Zmluva o dielo

uzavreta v sulade s ustanovenim § 45 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsSich predpisov a podla § 536 a nasl. zakona

1.

1.1.

1.2

13

€.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel Slovenska technicka univerzita v Bratislave
(dalej len “STU”)

Vazovova 5
81243 Bratislava

Statutarny organ: prof. Ing. Robert Redhamer, PhD., rektor

Zastupci vo veciach:

a) zmluvnych: prof. Ing. Jan Sajbidor, DrSc., dekan fakulty chemickej a
potravinarskej technolégie (dalej len “FCHPT STU”)
prof. Ing. Ludovit Jelemensky, DrSc., prodekan FCHPT

STU

b) technickych: Ing. Vladimir Sabol, veduci prevadzky FCHPT STU

ICO: 00397687

Bankovéspojenie:  Statnapokladnica

Cislouétu/kédbanky:7000081471/8180

Pravna forma: verejna vysoka Skola podla zakona €. 131/2002 Z.z. o
vysokych Skolach a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel” PROIZOL s.r.o.
} Trendianska cesta 52, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny organ: Ing. Tabacar Peter - konatel spolo¢nosti

Ing. Jaroslav Sabo - konatel spolo¢nosti
Zastupca vo veciach:

b) zmluvnych: Ing. Tabacar Peter
a) technickych: Ing. Tabacar Peter
ICO: 36 343 901

DIC DPH: SK 2021988760

Bankové spojenie:  UniCredit Bank a.s., pobotka Banovce nad Bebravou

Cislo uétu/kdd banky:6625388006/1111

Pravna forma: Obchodny register Okresného sudu v Trencine,
Oddiel: Sro., vlozka ¢&islo: 15608/R

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Objednavatel a Zhotovitel (dalej tiez oznacovani jednotlivo aj ako ,Zmluvna
strana“ a spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany“) uzatvaraju medzi sebou

podla 8536 a nasl. Zakona €.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zadkonnik“) a zakona €. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnych
pracach”) v sulade s ustanovenim § 45 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom



2.1

2.2.

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) tato zmluvu o dielo (dalej
len ,Zmluva®).

Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu, ato na zéklade vysledku verejného
obstaravania zakazky s nazvom

»Obnova plochych a Sikmych striech, fakulta chemickej a potravinarskej
technoldgie, objekt Kollarovo namestie“

vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 095/2013, dfia 17.05.2013, pod &. 07571-
MSP, na uskuto¢nenie stavebnych prac a uvedenie dokonéenej stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spésobilou na vykonanie
Diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavézné pravne predpisy
a technické normy Slovenskej republiky vztahujiuce sa na vykonanie Diela, a to
najma zakon ¢€.50/1976Zb. o GUzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny z&kon) v zneni neskorSich predpisov.

Predmet zmluvy
Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje pre Objednavatela:

3.1.1. zhotovit kompletné Dielo, ¢o znamend, zhotovit stavebné prace pre
predmetnu stavbu podfa vsSetkych vSeobecne plathych zékonov,
vyhldSok a technologickych predpisov, tak aby stavba bola
riadne skolaudovana, uvedend do trvalej prevadzky a jej trvalé uzivanie
Objednéavatelom bolo bezakychkolvek technickych nedostatkov.

3.1.2. zhotovenie predmetnej stavby bude realizované v rozsahu a podla
nasledovnych podkladov (dalej len ,Dokumentacia®):

a) projektu stavby pre realizaciu s nazvom stavby ,Obnova
plochych a Sikmych striech, fakulta chemickej a potravinarskej
technolégie, objekt Kolldrovo ndmestie* vypracovanym v 05/2012
autorizovanym stavebnym inZinierom prof. Ing. Olah, CSc.
Bratislava v objektovej skladbe:

1, Stavebno-architektonicka ¢ast’
2, Bleskozvod
3, Rozpocet

b) podla podmienok: Oznamenia k ohlaseniu udrziavacich prac

stanovenych stavebnym uradom mestskej Casti Bratislava Staré
Mesto zo dria 18.9.2012- €. zaznamu 7512/39071/2012/STA/Dol

c) sutaznych podkladov zo dna : 14.05.2013

Zhotovitel prehlasuje, Ze technické rieSenie podla Dokumentécie je
Uplné a nevykazuje Ziadne technické alebo konStrukéné vady. V



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.2.

4.3.

pripade, Ze polas realizacie predmetnej stavby sa zistia alebo objavia
takéto vady, Zhotovitel tieto odstrani na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ Dielo riadne, v€as, na poZzadovanej odbornej
arovni, na vlastné naklady a vlastné nebezpelenstvo av lehote dohodnutej
v bode 4. tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo vsulade
s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentéciou, poZiadavkami Objednavatela
uvedenymi v Sutaznych podkladoch:

»Obnova plochych a Sikmych striech, fakulta chemickej a potravinarskej
technoldgie, objekt Kollarovo namestie*“

zo dia 14.05.2013, s poZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi
prislusnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami
platnymi v Slovenskej republike, s medzinarodne prijimanou uroviiou kvality,
ktora Objednavatelovi umozni riadne uzivanie Diela. Pre tento predmet

plnenia sa doporu€¢ené normy povazuju zazavazné.

Dalej sa Zhotovitel zavazuje pouZit na vykonanie Diela tovar, material a
zariadenia, ktoré budl spinat kritéria a Standard poZzadovany Objednavatefom
a Dokumentaciou podfa bodu 3.1.2. a budiu v sulade so vSetkymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej
republike.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je mu zndme technické rieSenie Diela, Ze sa zoznamil
so staveniskom a poziadavkami Objednavatela, preStudoval vSetky
odovzdané podklady a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s predmetom
plnenia.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat aj pripadné dalSie prace suvisiace s Dielom,
Dielo dopifiajuce alebo rozsirujlce, a ktorych potreba vznikne podas realizacie
Diela dodato¢nymi poZiadavkami Objednavatela za Ohradu. Tieto prace
Zhotovitel zrealizuje v stlade s bodmi 5.5., 5.6. a 5.7. tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit
Zhotovitelovi Cenu za vykonanie Diela dohodnutd v bode 5.
Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut potrebné spolup6sobenie pri realizacii
diela.

Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu stanovenom v bode 3. Zmluvy v
termine najneskér do 10 tyzdrov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska Zhotovitefom.

V pripade ak Zhotovitel riadne a Uplne vykona Dielo pred dohodnutym
terminom podla bodu 4.1 tejto Zmluvy, zavazuje sa Objednavatel Dielo prevziat
aj v skorSom ponuknutom termine, ato na zéklade pisomného protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela (dalej len "Protokol").

Riadnym a Uplnym vykonanim Diela podla tejto Zmluvy a riadnym splnenim
v3etkych zavazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:
4.3.1. Diela Objednavatelovi na zéklade Protokolu a zaroven;

4.3.2. vSetkych dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v
sulade s prislusnymi platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi



4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky a vSetkych
dokumentov v zmysle bodu 9.4. Zmluvy a zaroven;

4.3.3. vSetkej dokumentacie v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

Vykonavanie Diela je Zhotovitel povinny organizovat v stlade s dohodnutym
terminom podfa bodu 4.1. tejto Zmluvy a lehotami uvedenymi v Podrobnom
harmonograme realizacie Diela. Pripadné dalSie Ciastkové terminy realizacie
Diela ako aj zmeny Ciastkovych terminov zhotovenia Diela platia len po ich
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami vo forme pisomného dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, ato najneskér do 3 (slovom:
troch) kalendarnych dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora mohla mat’ vplyv
na terminy vykonania Diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela
vzajomne dohodnuté v sulade s touto Zmluvou.

Pri odovzdani prisludného staveniska, najneskdr vdak do 10 (slovom: desiatich)
kalendarnych dni odo dna ac¢innosti Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje predlozit
Objednavatelovi Podrobny harmonogram realizacie Diela pre jednotlivé Casti
Diela, podla dohodnutych terminov v Zmluve, na odsuhlasenie.
Objednavateflom odsuhlaseny Podrobny harmonogram realizicie Diela bude
tvorit' Prilohu ¢€.2 Zmluvy ako jej neodelitefnu sucast.

Ak dbjde zo strany Zhotovitela k takému omeSkaniu prac oproti
odsuhlasenému Podrobnému  harmonogramu realizacie Diela, ktoré by
ohrozilo o€akavany termin s prevadzkovania Diela, je Zhotovitel povinny
posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminécii Casového sklzu, resp. zahdjit
viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySenu uhradu.

Cena

Cena za zhotovenie Diela podfa bodu3. Tejto Zmluvy je stanovena v zmysle
zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €.18/1996Z.z. o cenach v zneni
neskorsSich predpisov dohodou medzi Objednavatelom a Zhotoviteflom, a to ako
cena pevna, kone¢na, nemennd aje dolozend ocenenym a vyplnenym
polozkovym rozpoltom formou oceneného vykazu vymer potvrdeného
Zhotoviteflom, ktory je v Prilohe €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelnu sucast. Za
spravnost kalkulacie v Prilohe €. 1 zodpoveda Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena za vykonanie Diela je:
1. 184 800,00 € bez DPH

(slovom: stoosemdesiatStyritisic osemsto euro)

2. 36 960,00 € DPH

(slovom: tridsat'Sesttisic devatstoSestdesiat euro)

3. 221 760,00 € s DPH

(slovom:dvestodvadsatjedentisic sedemstoSestdesiat euro)

(dalejlen ,Cena®).
Dohodnutéa Cena je platna v priebehu realizacie celého Diela.

DPH (dan zpridanej hodnoty) bude U&tovana v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky platnymi ku  dfu
vystavenia prislusnej Faktury.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

Cena Diela podla tohto bodu 5. Zmluvy zahrhuje vSetky naklady Zhotovitela pri
vykonavani Diela podla vietkej Dokumentacie podlabodu 3.1.tejto Zmiuvy.

Objednavatel méa pravo rozsirit &i zuzit rozsah Diela uvedeny v bode 3.1.
Zmluvy, ¢€i poZadovat od Zhotovitefa zmeny Diela alebo ktorejkolvek jeho Casti,
ktoré m6zu byt podla jeho ndzoru nevyhnutné, a za tymto ucelom mé pravo
vydat pisomny pokyn Zhotovitefovi, aby uskuto¢nil prace potrebné na
zabezpedlenie takejto zmeny. Zhotovitel do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od
dorucenia takéhoto pokynu pisomne oznami Objednévatelovi pripadné
dosledky tejto zmeny na dohodnutd Cenu za Dielo a dohodnuté terminy
vykonania Diela. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k pisomnému oznameniu
0 zmenach zaslanému Zhotovitelom do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od
obdrZzania oznamenia. Ziadnou takouto zmenou nebude narudena ani zrusena
platnost Zmluvy alebo jej ¢asti ani zmenené terminy vykonania Diela dohodnuté
v bode 4. Zmluvy alebo iné prava a povinnosti stanovené Zmluvou, pokial' tak
nebude stanovené v pisomnom dodatku k Zmluve. V pripade, Ze zmeny Diela
budd mat za néasledok zmenu Ceny Diela, Cena Diela sa upravi v sulade
s bodom 5.6. Zmluvy. V pripade, ak Objednavatel vyda pisomny pokyn na
zmenu Diela z dévodu neplnenia alebo porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo v
rozsahu jeho zodpovednosti, je Zhotovitel povinny zaplatit vSetky naklady
spojené so zmenou Diela.

VSetky zmeny Diela vykonané v sulade s bodom 5.5. Zmluvy a v3etky z toho
vyplyvajuce prace navySe a prace menej oceni Zhotovitel vopred na zaklade
vzajomnej dohody zmluvnych stran (t. j. jednotkova cena a mnoZstvo).
Uskuto€nenie vSetkych prac navy3e a prac menej, ako aj pripadna dohoda o ich
oceneni budu upravené formou dodatku k tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a Uplne vykonané Dielo podla tejto Zmluvy,
prevezme na zaklade Protokolu a zaplati za Dielo Cenu dohodnutd touto
Zmluvou.

Platobné podmienky

Na zaklade vystavenej faktury podla bodu 6.2. Zmluvy zaplati Objednéavatel
Zhotovitelovi po protokolarnom prevzati a odovzdani Diela ako celku 90%
z Ceny Diela bez DPH. Zostavajucich 10% z Ceny Diela (zadrzné) bez DPH
bude uhradenych po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Faktaru doruci Zhotovitel do sidla Objednavatela v lehote 10 (slovom: desat)
kalendarnych dni odo dria protokolarneho prevzatia a odovzdania Diela ako
celku.

Konec¢na faktura predstavuje finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit konecnu fakturu driom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané
vSetky zavazky objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture
su protokol o odovzdani a prevzati diela a uz uhradena faktura. Pri konecnej
fakturacii budd z celkovej Ceny Diela odpocitana skoér zaplatena suma na
zaklade vystavenej faktary.

(dalej len ,Faktura®)

Faktira bude vyhotovena na zéklade skuto€ne vykonanych a Objednavatelom
odsuhlasenych prac, pricom supis prac potvrdeny oboma zmluvnymi stranami
bude neoddelitelnou sucastou Faktury. Zhotovitel je povinny dodrziavat
Podrobny harmonogram realizacie Diela ktory bude tvorit Prilohu ¢€.2 tejto
Zmluvy, ktora je jej neoddelitefnou su€astou. V pripade, Ze Faktdra nebude



6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

7.2.

7.3.

7.4.

7.6.

obsahovat vSetky nalezitosti faktury podla § 71 zakona €. 222/2004 Z.z.0 dani z
pridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov alebo nebude splnena
podmienka podla prvej vety tohto bodu 6.2. Zmluvy, m& Objednavatel pravo
takuto Faktaru vratit Zhotovitelovi, pricom neplynie lehota jej splatnosti. Nova
lehota splatnosti opravenej Faktury zacne plynat odo dfia preukazatelného
dorucenia opravenej Faktury Objednavatefovi.

Objednavatel Faktaru vystavené Zhotovitelom v sulade s touto Zmluvou a po
splneni podmienok stanovenych Zmluvou zaplati do 14 (slovom: Strnastich)
kalendarnych dni od ich preukazatelného doru€enia Objednavatelovi.

Vystavenie Faktury vylu€uje dodatoéné naroky na Upravu Ceny.

Za spravne vycislenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podla zékona
€.222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi preddavok na zhotovenie Diela
a Zhotovitel nema narok ani na zalohové platby.

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba zacina plynuat v den nasledujuci po dni podpisania Protokolu
podla tejto Zmluvy v zmysle bodu 9. Zmluvy atrva 60 (slovom: Sestdesiat)
kalendarnych mesiacov s vynimkou dizky zaruénych déb prislugnych &asti Diela
(prisludnych3pecifikacii), u ktorych je dizka zaruénych doéb stanovena
vyrobcom takychto prislusnych &asti Diela (prislusnychspecifikacii) v sulade
s predloZzenymi zaruénymi listami. Tato doba nesmie byt kratSia ako 24
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zaru¢ne jdoby mé
Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady Diela na
naklady Zhotovitela v lehote dohodnutej s Objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
7.3.1. neodstrani vady Diela v termine poZzadovanom Objednavatelom alebo;

7.3.2. nepristlpi k odstranovaniu vad Diela v dohodnutom termine alebo;
7.3.3. neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplathovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode
7.5. Zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 7.3. Zmluvy, tak
Objednévatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela.

Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim
dotknute.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu
realizécie Diela,ako aj v zaru€nej dobe. Zhotovitel nezodpovedéa za vady Diela
sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom Objednavatelom po prevzati
Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spésobené pouzitim
nevhodnych podkladov aveci odovzdanych Objednavatefom na vykonanie
Diela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na nevhodnost pisomne upozornil Objednavatela aten na
ich pouZiti pisomne trval.



7.7.

7.8.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Objednéavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni, ato pisomnou formou do ruk opravnenej osoby
Zhotovitela podfa bodu 1.2. tejto Zmluvy.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze Dielo uzivat
pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade ,Ze pri odstrafiovani
vad doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, tak pre nové €asti Diela zacina
plynut nova zaru€né doba.

Podmienky vykonania Diela

Odovzdanie staveniska a jeho €asti na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy bude
uskutoénené na zaklade protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska
v termine do 14 (slovom: Strnast) kalendarnych dni od nadobudnutia u¢innosti
Zmluvy. Ododovzdania staveniska a /alebo jeho Casti zodpoveda za stavenisko
a/ alebo jeho Cast Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez
v obdobi pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a
majetku tretich oséb.

Zhotovitel si nastavenisku na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody
a dalSich médii po dobu realizicie Diela, vratane vSetkych prejednani, zriadeni
pripojok a inStalaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité
zariadenia budl spifat poZiadavky vzmysle prisludnych Slovenskych
technickych noriem. Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné,
sto¢né a dalSie zdroje a sluzby az do uUpIného vykonania Diela, vratane
poplatkov za pripojenie. Prevadzkové a socialne zariadenie staveniska
zabezpeéi Zhotovitel. N&klady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie staveniska su su€astou zmluvnej ceny Diela podla ¢l. 5
Zmluvy.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat a poskytnu si
vzajomnua sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov,
ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich mozny vplyv na
vySku Ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na
moznost’ realizacie jednoduchSich a finanéne menej naroCnych rieSeni ako
predpoklada Dokumentacia alebo tato Zmluva. Objednavatel nemusi
akceptovat’" pripomienky Zhotovitela k Dokumentacii, po€as realizacie Diela
upozoriiujuce, Zze Dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych by mohli vyplynat
prace navySe, ktoré by mal Zhotovitel zaujem fakturovat Objednavatelovi ako
prace navySe. Suhlas Objednavatefa s realizaCnou projektovou
dokumentéciou neznamena zbavenie Zhotovitela, alebo ktoréhokolvek jeho
dodavatela alebo subdodavatela (vratane projektantov) akejkolvek
obdianskopravnej zodpovednosti, zodpovednosti za Skody z prevadzkovej
¢innostiv zmysle zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obdiansky zakonnik®) a Obchodného zakonnika, ohfadne
nedostatkov v realizanej projektovej dokumentacii alebo realizacii Stavby.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
Ucelom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov zmluvnych stran. Zaznamy
v stavebnom denniku musia obsahovat vSetky skutoCnosti rozhodné pre
plnenie Zmluvy, Udaje o €asovom postupe prac aich akosti ,zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od Dokumentécie, Udaje dblezité na posudenie
prdc orgdnmi Statnej spravy, popisu skutoc¢nenych prac, informécie
o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v savislosti s uskuto€fiovanim Diela. Objednavatel
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8.7.

8.8.
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8.12.

8.13.

alebo opravnena osoba Objednavatela podfabodu 1.1. Zmluvy je povinna
priebeZne kontrolovat zpisy v stavebnom denniku a reagovat na poZiadavky
alebo pripomienky Zhotovitela. Képie stavebného dennikabudi priebezne po
kontrole Objednavatefom uchovavané Zhotovitefom pre potreby kolaudacného
konania.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
vyzvat Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stan nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
Objednéavatelovi najneskér 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel
tato svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo poc€as jeho realizacie a zabezpecit hotové
Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kjeho zni€eniu,
poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objednavatela drfiom
prevzatia Diela na z&klade Protokolu.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a
vyrobky oproti predpokladanym v Dokumentécii bez pisomného suhlasu
Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela podla bodu 1.1. Zmluvy.

Objednavatel mbéze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na
Diele akukolvek osobu zamestnant Zhotovitelom alebo jeho dodavatefom,
ktora podla nazoru Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je
nespobsobila alebo je nedbal& pri riadnom plneni svojich povinnosti ,alebo ktorej
pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatefom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatefa umozZneny pristup na stavenisko.
Osoba takto odvoland z prace na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto€ného
odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela podfa bodu 1.1. Zmluvy
modZe kedykolvek pozZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
dodavatela, resp. subdodavatefa, ktory podla nazoru Objednavatela
nevykonava svoju pracu kvalitne. Zhotovitel je povinny takéhoto dodavatefla,
resp. subdodavatela bezodkladne odvolat. Odvolany dodavatel,resp.
subdodavatel bude Zhotovitefom bez zbytoného odkladu nahradeny inym
dodavatelom, resp. subdodavatefom na néklady Zhotovitefa. Odvolanim
dodavatela, resp. subdodavatela nebudd zmenené terminy dokon&enia Diela
ani dohodnuta Cena za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednéavatefla umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat
informacie o tejto Zmluve, o Diele alebo o skutoCnostiach, ktoré sa dozvedel
v suvislosti s vykonavanim Diela, najmd o Cene. Zhotovitel nieje opravneny
poskytnut’ vysledok €innosti podla tejto Zmluvy tretej osobe.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na
tretiu osobu a moze toto delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo
zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne Uc€innost
po doru€eni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, akoby ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného
prostredia usvojich zamestnancov a u zamestnancov svojich dodavatelov,



resp.subdodavatelov na stavenisku a je povinny vykazat zo staveniska osoby,
ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruduja.

Zhotovitel pri vykonavani prac na Diele v plnom rozsahu zodpoveda a je povinny:

plnit povinnosti a opatrenia ustanovené v zakone ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma
vyhl. ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuja technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky ¢€. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenia viady SR €.
392/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko,
vyhl. & 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov — a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci,

vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia svojich
zamestnancov a zamestnancov Objednavatela,

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov Objednavatefla najma o
moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na
evakuéciu zamestnancov,

zabezpedit a vybavit’ pracovisko na bezpecény vykon prac,

zabezpedit, Ze prace sa mbzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite
zabezpelené a vybavené pre bezpeény vykon prac,

zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou prace a ochranou pred poziarmi
v zmysle vyhl. & 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, zak. ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
Zakonnika prace a zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorSich predpisov a vykonavat sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace
aochranu pred poziarmi prostrednictvom osoby s odbornou spdsobilostou
bezpeCnostného technika alebo autorizovaného bezpelnostného technika,
technika poziarnej ochrany alebo Specialistu poziarnej  ochrany
a stavbyveduceho, ktori budd zodpovedni aj za komunikaciu s objednavatelom
v oblasti bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,

minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie, najma hluénost,
prasnost, emisiu exhalatov zo spalovacich motorov,

zabezpedit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia aich zamesthanci mali
platné oboznamovania a Skolenia z bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci

vsulade s § 7 zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

zabezpedit' a vykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov
aich zamestnancov s navodmi na obsluhu zamestnancom pouzivaného
néradia, technického a technologického zariadenia, stroja a vykonat zacvik
zamestnanca na naradi, technickom a technologickom zariadeni a stroji,



zabezpedit' a vykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov
aich zamestnancov s pridelenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, ich ochrannymi vlastnostami a spravnym pouzivanim,

kontrolovat a zabezpelit odbornu a zdravotnu spdsobilost  svojich
zamestnancov; u subdodavatelov a ich zamestnancov vykonavat len kontrolu
odbornej a zdravotnej spdsobilosti,

zabezpedit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia aich zamestnanci mali
platné Skolenia o ochrane pred poziarmi podla § 20 vyhlasky ¢. 121/2002 Z.z.
0 poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

zabezpecit, aby prace vykonéavali len zamestnanci a subdodéavatelia s platnou
zdravotnou spdsobilostou (lekarskou prehliadkou),

zabezpedit' u vSetkych svojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov
a Zivnostnikov pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
ktoré jednotlivym profesiam prinalezia podfa nariadenia vlady SR ¢&. 395/2006
Z. z. o minimalnych poZziadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov; za
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zodpovedat' pri
kontrole Statnych institacii a znasat' vSetky financné postihy, ktoré a je povinny
v plnej vySke uhradit,

zabezpecdit, aby vSetky pracovné prostriedky (rebriky, leSenie, atd.) a naradie
(brusky, vitacky, atd.) pouzivané jeho zamestnancami a jeho subdodavatefmi
mali kontrolu a revizie v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a podfa poZiadaviek vyrobcu,

zabezpedit, aby vSetky vyhradené technické zariadenia, vSetky technické
zariadenia zdvihacie, elektrické, plynové a tlakové a technologické zariadenia
pouzivané jeho zamestnancami a jeho subdodavatelmi mali platné odborné
prehliadky a odborné skusky (revizne) v sulade s vyhl. €. 508/2009 Z.z.ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov,

zabezpedit, aby vSetky stavebné stroje pouzivané jeho zamestnancami a jeho
subdodavatelmi mali platné odborné prehliadky a odborné skasky (revizne)
v slilade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a podla poziadaviek vyrobcu,

zabezpedit, aby stroje, zariadenia, naradie, materialy, nastroje a pracovné
postupy neohrozovali bezpe€nost’ a zdravie pri préci vlastnych zamestnancov,
subdodéavatelov a ich zamestnancov , ako aj zamestnancov Objednavatela,

ucinne spolupracovat pri zaistovani bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, pokial na pracovisku pride k subehu jeho prac s ¢innostami
inych zhotovitelov Objednavatela,

zretelne oznacovat pracoviska, priestory a zariadenia, ktoré mézu ohrozit' alebo
poskodit zdravie svojich zamestnancov, subdodavatelov aich zamestnancov
a zamestnancov Objednavatela a na toto oznacenie pouzivat bezpe€nostné a
zdravotné oznacenie pri praci podfa Nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
prostredia pri préci,

bez zbytocného odkladu oznamovat objednavatelovi vSetky okolnosti a
skutocnosti, ktoré su délezité a maju rozhodujuci vyznam pre jeho rozhodovanie
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a plnenie z hladiska bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi,

zabezpelit avykonat pisomné (protokolarne) prevzatie pracoviska od
objednavatela, ato v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

eSte pre zacCatim prac pisomne oznamit Objednavatefovi zoznam
zamestnancov, subdodavatefov aich zamestnancov a pisomne oznamit
Objednavatelovi termin a miesto, kde Objednavatel vykonad oboznamovanie
Z bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a Skolenie o ochrane pred poZiarmi,

v€as a pisomne oznamit Objednavatelovi kazdé prijatie, resp. nastup nového
zamestnanca, subdodavatefa a jeho zamestnancov a zabezpedit po zaradeni
zamestnanca na pracovisko este pred zaCatim prace jeho oboznamenie sa
s bezpec€nostou a ochranou zdravia pri praci podfa §7 zak. ¢. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a Skolenie o ochrane pred poZziarmi
podla §20 vyhl. €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
predpisov,

pisomne oznamit Objednavatelovi vykonavanie kazdej Cinnosti so zvySenym
nebezpeCenstvom poziaru (napr. zvaranie, tepelné delenie, brusenie, rézne
spbsoby spraclvania kovov), pri ktorych sa pouziva zvaracie zariadenie,
lepenie krytin, udrzbu a opravy technickych a technologickych zariadeni atd'.,

pinit povinnosti a opatrenia ustanovené v § 4 a § 5 zak. & 314/2001 Z.z.
0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a savisiacich pravnych
predpisov, najma § 3, § 4, § 5, § 6 a § 9 vyhl. €. 121/2002 Z.z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
ochrany pred poZziarmi,

zabezpedit' technické podmienky a pozZiadavky na protipoziarnu bezpecnost pri
inStalacii a prevadzkovani elektrotepelnych spotrebiCov podla vyhl. &. 401/2007
Z.z. o technickych podmienkach a poziadavkach na protipoZiarnu bezpeénost
pri inStalacii a prevadzkovani palivového spotrebi¢a, elektrotepelného
spotrebica,

oznacCovat a udrZiavat trvale volné unikové cesty, unikové vychody a zasahové
cesty, nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzaverom rozvodnych
zariadeni elektrickej energie, plynu, vody, k poZiarnotechnickym zariadeniam,
zariadeniam na vyhlasenie poZziarneho poplachu, poZiarnym vodovodom a k
zdrojom vody na hasenie poZiarov

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej
udalosti postupovat’ v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Zaroven okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnend osobu
Objednavatela podla bodu 1.1. Zmluvy, na stavenisku najma o:

8.13.1.pracovnych urazoch;

8.13.2.8kodéach na vybavenia strojoch na stavbe a stavenisku;

8.13.3.8kodach na zivotnom prostredi;

8.13.4.poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa nebude pohybovat, resp. zdrziavat na
pracoviskach /stavenisku, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla tejto Zmluvy
bez vedomia a suhlasu Objednavatela. Objednavatel nezodpoveda za Skody

sposobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaju
mimo uréenych priestorov alebo ak pouzili iné ako uréené pristupové cesty.
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8.23.
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Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela podlfa bodu 1.1. Zmluvy.resp.
technicky dozor Objednavatela je opravneny dat zamestnancom Zhotovitela
prikaz preruSit prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela,resp.
opravnena osoba Zhotovitefa podla bodu 1.2. Zmluvy nieje dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozen& bezpelnost vykonavaného Diela, Zivota lebo zdravie osdb
nach&dzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel znadSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ato az do
doby odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu.

Zhotovitel zabezpec€i organizaciu prac na Diele tak, aby nedoSlo k preruSeniu
bezpelnosti a plynulosti pesSej premavky v priestoroch a okoli komplexu budov
v mieste realizicie Diela, aby nedoslo k poruSeniu prislusnej budovy, v ramci
ktorej sa vykonava Dielo, vratane jej interiéru a exteriéru ako aj interiéru a
exteriéru komplexu okolitych budov, ktoré su v tesnej blizkosti Diela, a ktoré nie
st predmetom Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit na svoje naklady dopravu vSetkych
materialov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Prevadzkové, sociélne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby
realizicie Diela podla tejto Zmluvy zabezpecuje Zhotovitel na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny stavenisko vhodne zabezpedit. Je povinny udrzZiavat na
stavenisku a na prenechanych inzinierskych sietach poriadok a €istotu, ako aj
odstrafiovat odpady a nedcistoty vzniknuté zjeho prac a ocistit vozidla
vchadzajuce na cestné komunikacie. Zhotovitel je povinny svoje stavenisko
zabezpedittak, aby neohrozoval bezpecnost v okolistaveniska. Objednavatel ku
diiu odovzdania staveniska ur¢i priestor umiestnenia kontajnera na odpad
z realizacie stavebnej €innosti a pristup k nemu. Ku diiu odovzdania a prevzatia
Diela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi doklad o nakladani s odpadom
produkovanym pocas zhotovenia Diela a jeho prevzatie opravnenou osobou. Za
odpad produkovany poc¢as vyhotovenia diela v zmysle prisluSnych pravnych
predpisoch o odpadoch zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi certifikaty na pouzité
materialy a zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoved4, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom
je v Case jeho pouZzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri
realizacii Diela musia spinat podmienky a poZiadavky uvedené v zékone &.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch vzneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel a na poZiadanie Objednavatela aj jeho dodavatelia, resp.
subdodavatelia su povinni zUcCastfiovat sa tyZzdennych kontrolnych dni
Stavby/Diela.

Zhotovitel na Ziadost Objednavatela poskytne Uplnd sacinnost' tretim osobam,
ktoré su v zmluvnom vztahu s Objednavatefom as predchadzajiucim
suhlasom Objednavatefa im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otézok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so staveniskom a otazok
ich sucinnosti.

Zhotovitel najneskér do 10(slovom:desiatich) kalendarnych dni odo dna
ucinnosti Zmluvy predloZi Objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej

Platnej poistnej zmluvy/poistnych zmldv na toto Dielo a haskody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani Diela. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat v platnosti



8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

poistnt zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody spbésobené innostou
pri zhotovovani Diela po€as celej doby U&innosti Zmluvy odo dna jej
predloZenia. VSetky néklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlavu hradi Zhotovitel v plnom
rozsahu. Overend koépia takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv sa stane
Prilohu €.3 Zmluvy.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislusné
platné opravnenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno
tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovipri odovzdani a prevzati
staveniska.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré
s potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
Zhotovitel pred zaciatkom prac na Diele odovzda Objednavatelovi Kontrolny
a skuSobny plan Stavby, vypracovany pre cell realizaciu Stavby.

Pri odovzdani staveniska, najneskdér v3ak do 10 (slovom: desiatich)
kalendarnych dni odo dnfa ucinnosti Zmluvy, Zhotovitel predloZi
Objednavatelovi Podrobny harmonogram realizacie Diela pre jednotlivé Casti
Diela, podfa dohodnutych terminov v Zmluve, na odsuhlasenie.
Objednéavatefom odsuhlaseny Podrobny harmonogram realizacie Diela sa stane
Prilohou &. 2 Zmluvy. Sustavné bezddvodné neplnenie tohto Podrobného
harmonogramu realizacie Diela Zhotovitelom sa bude povaZovat za poru3enie
Zmluvy a Objednévatel ma pravo pozadovat od Zhotovitela zmluvna pokutu
podla bodul0.1.tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred zacatim akychkolvek prac na Diele
realizovanych na zaklade Zhotovitefom spracovaného realizaného projektu
stavby alebo dielenskej vyrobnej dokumentacie, predlozi tato Cast projektu
Objednavatelovi na schvalenie a prace bude realizovat v sulade s takto
Objednavatelom schvalenou dokumentaciou v Standarde predpisanom
Dokumentéaciou podfa bodu 3.1.2. Objednavatefom schvalena realizacna alebo
dielenskd dokumentacia, ktord obsahuje iné technické rieSenie ako
Dokumentacia podla bodu 3.1.2. nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
predmetné technické rieSenie Diela.

Pred zahajenim Diela alebo jednotlivych jeho ¢asti predlozi Zhotovitef
Objednavatelovi zoznam rozhodujucich subdodavatelov, ktorych Objednavatel
pisomne schvali. Zhotovitel' je povinny tieto pripomienky akceptovat. Bez tohto
suhlasu Zhotovitel nezada Ziadnu Cast stavby rozhodujucemu subdodavatefovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred realiziciou jednotlivych Casti Diela predlozZi
a odovzd4d Objednavatelovi na schvalenie vzorky materidlov, vyrobkov,
vybavenia alebo inych nalezitosti tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budud
pouZzité pri realizacii Diela. Ich zamenu mobZe Zhotovitel previest iba po
predchadzajucom pisomnom slUhlase Objednavatefa. Objednavatefom
schvalené vzorky budu uloZzené pocCas celej doby realizdcie Diela
u Objednavatela resp. nim povereného zastupcu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude informovat Objednavatefa o stave
rozpracovaného Diela na pravidelnych poradach, ktoré bude Zhotovitel
organizovat 1x tyzdenne pocas realizacie stavebnych prac.

V pripade zaniku Zmluvy, bez ohladu na dévod, je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko do 10 (slovom: desat) kalendarnych dni odo dra ukon&enia Zmluvy.



8.33.

9.2.

9.3.

9.4.

V pripade definitivneho zastavenia prac na Diele z dévodov na strane
Objednavatela, Objednavatel zaplati Zhotovitelovi skutoCne preukazatelne
vynaloZené naklady a to v lehote do 14 (slovom: Strnast) kalendarnych dni odo
dnia preukazatelného zastavenia prac na Diele.

Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo ak budu splnené vsetky
podmienky uvedené v bodoch 3.1. a 4.3. Zmluvy. Zhotovitel pisomne oznami
Objednavatelovi pripravenost Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskér 10
(slovom:desat) kalendarnych dni pred jeho odovzdanim.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim Diela odstranit na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti a odovzdat Dielo vycistené a zbavené
zvySkov stavebnych materialov.

Objednavatel nieje povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady braniace
riadnemu prevadzkovaniu Diela. Dielo m& vady, ak bolo vykonané v rozpore s
Dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami platnymi v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvnych stran
alebo touto Zmluvou, nebude riadne vypratané a vycistené alebo ak neboli
vykonané vsetky prace predpokladané Dokumentaciou. Dalej, ak neboli
odovzdané vSetky dokumenty podla bodu 9.4. Zmluvy, alebo ak Dielo neméa
vykonové parametre uvedené v Dokumentécii alebo v Zmluve. Za den
odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje den podpisania Protokolu oboma
zmluvnymi stranami.

O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatelom bude
spisany Protokol, obsahujuci popis Uplnosti a kvality Diela. V pripade zistenych
vada nedorobkov bude spisany zoznam zistenych vad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, Ze vady
a nedorobky budu drobného charakteru, nebraniace riadnemu uZivaniu Diela a
odstrafiovanie zistenych vad a nedorobkov, méze Objednavatel prevziat Dielo
s urenim terminu odstranenia takychto drobnych vad a nedorobkov. Po
odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany z&pis rozhodujici pre uréenie
zacCiatku plynutia zaru¢nej doby.

Drobné odchylky od Dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvysuju zmluvnu ceny podla €l. 5 Zmluvy, nie su vadami, ak boli dohodnuté
oboma zmluvnymi stranami a zapisané v stavebnom denniku.

K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel Dielo bez vad, nedorobkov a s
dodanim vSetkych dokladov, potrebnych k UspeSnému odovzdaniu
a prevzatiu Diela, a to najma:

9.4.1. pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby vratane povolenie trvalého
uZivania stavby,

9.4.2. doklady vzmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebnyzékon) v zneni neskorSich predpisov;
zadkona ¢€.90/19987.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich
predpisov, zdkona ¢&.254/1998Z.z. o verejnych pracach a ostatnych
pravnych predpisov;

9.4.3. stavebné denniky;

9.4.4. projekty skuto€ného vyhotovenia Stavby a to 3x vo vykresovej forme
a 3x v digitélne jforme (na CD vo forméte.dwg,.doc);
9.4.5. Fakturu;

9.4.6. vSetku dokumentaciu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy;



9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.7.

10.8.

10.9.

9.4.7. prevadzkové predpisy na obsluhu Diela

V3etky doklady budu vyhotovené v slovenskom jazyku, ak tato Zmluva neuréuje
inak.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspe3né vykonanie vSetkych
skusok Diela v zmysle osobitnych pravnych predpisov, technickych noriem a
Dokumentacie. Doklady o uUspeSnhom vykonani tychto sku3ok podmieriuju
prevzatie Diela Objednavateflom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie
poplatku za vykonanie vSetkych takychto funkénych skusok zabezpeci a znasa
v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zmluvné pokuty a iné sankcie

Ak Zhotovitel nezhotovi Dielo v stlade s bodom 4.1. tejto Zmluvy a dostane sa
do omeskania s odovzdanim Diela ako celku, Objednavatel mé& pravo
poZadovat od Zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 0,03% z Ceny Diela za
kazdy aj zacaty def omeskania.

Objednavatel je opravneny zmluvni pokutu jednostranne zapoditat oproti
pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny Diela vyuétovanému vo Fakture, a
to i vpripade, Ze na toto neupozornil pri odovzdani a prevzati Diela.

Ak je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim prislusnej Faktary v zmysle €l.

6. Zmluvy ,Zhotovitel je opravneny pozadovat od Objednavatela zaplatenie
uroku z omeSkania vo vySke: 0,03 % z nezaplatenej Faktlry za Dielo, a to za
kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z prilohy
k Protokolu v zmysle bodu 9.3. Zmluvy v termine, ktory bol dohodnuty medzi
zmluvnymi stranami a bol zapisany v Protokole, =zaplati Zhotovitel
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske: 33,-€ (slovom:tridsattri eur) za
kazdy aj zaCaty den omeSkania, a to az do diha Uplného odstranenia tychto vad
a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo
nedorobky Diela reklamované Objednavatefom pocas plynutia zarucnej doby
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vysSke: 33,-€ (slovom:
tridsattri eur) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, ato aZz do dna upiného
odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek
zamestnancom Zhotovitela alebo jeho dodavatela alebo jeho subdodavatela je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske:33,-
€(slovom:tridsattri eur) za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotykaju ndhrady Skody, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré su
zmluvnou pokutou zabezpecené.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo podla bodu 3.1. a/alebo 4.1. tejto Zmluvy, alebo
preruSi prace na vykonavani Diela, je Objednavatel opravneny poZadovat od
Zhotovitela uhradenie vSetkych nakladov a Skéd, ktoré mu tak preukazatelne
vznikli,a tovplnejvyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty /zmluvnych pokut v zmysle tohto bodu 10. Zmluvy sa
Zhotovitel nezbavuje povinnosti vykonat' Dielo.



10.10. Uplatnenim vySSie uvedenych sankcii nieje dotknuté pravoObjednavatela na

11.
11.1.

nahradu Skody spdsobend omeskanim s odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy
a pravo na nahradu Skody spdsobenu na majetku Objednavatela, ktoru
preukazatefne spésobi Zhotovitel pri realizécii Diela.

Vy§Sia moc
Pre Gcely tejto Zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé

od véle zmluvnyc hstran, a ani ich zmluvné strany nemdZzu ovplyvnit, ako napr.:
vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

11.2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od udalosti

12.

alebo udalosti, ktoré spocivaju v dévode vySSej moci, zmluvna strana, ktora
sa bude chciet odvolat’ na vy33iu moc, poZiada druht zmluvna stranu o Upravu
Zmluvy vo vztahu k predmetu, Cene acasu plnenia. Ak neddjde k takejto
dohode, ma zmluvnd strana, ktord sa opravnene odvolava na vysSiu moc, ktora
preukazatefne spdsobuje nemoznost splnenia tejto Zmluvy, pravo odstupit’ od
Zmluvy. Uginky odstipenia od Zmluvy nastani dfiom doruéenia oznamenia
0 odstupeni od Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy

12.1. Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripadoch, ak:

12.1.1.Zhotovitel neplni kvalitativho-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania Diela uréené Dokumentaciou, Slovenskymi technickymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky alebo touto Zmluvou, alebo

12.1.2.Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp.
opravnenej osoby Objednavatela podla bodul.l Zmluvy (zapisv
stavebnom denniku na vadné pinenie Zhotovitela) pokracuje vo vadnom
plneni, alebo

12.1.3.Zhotovitel aj napriek upozorneniu Objednavatela alebo opravnenej
osoby Objednavatela podfa bodu 1.1. Zmluvy, v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V  rozsahu
vadného plnenia nie je Objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace
a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim.VySku takto
neuhradenej sumy ur¢i Objednavatel vypoc¢tom podla rozsahu vadného
plnenia,alebo

12.1.4.Zhotovitel  bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko,
nedoké&ze zhotovit Dielo riadne a vc€as, alebo zastavi prace na Diele
pred jeho dokon&enim,alebo

12.1.5.sa vocCi Zhotovitefovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na
zacatie konkurzného konania, navrh na zadatie konkurzného konania
bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
vyrovnavacie konanie, alebo a kZhotovitel vstupil do likvidacie, alebo

12.1.6.sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$3ej moci podla ¢l.
11 Zmluvy.

12.2. Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripadoch, ak:

12.2.1.0bjednévatel neodovzda Zhotovitefovi stavenisko v dohodnutom
Termine alebo,

12.2.2.0bjednéavatel zastavi zhotovenie Diela na dobu prekracujucu 20
(slovom: dvadsat) kalendarnych tyzdnov, pokial tak nebolo urobené
z dévodov na strane Zhotovitela alebo,



12.3.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.

14.1.

14.2.

15.

15.1.

15.2.

12.2.3.sa splnenie Zmluvy stane nemoznym zddévodu vy35ej moci podfa &l.
11 Zmluvy.

PoruSenia Zmluvy stanovené v bode 12.1. Zmluvy zo strany Zhotovitela a
bode 12.2. Zmluvy zo strany Objednavatela sa povaZzuju za podstatné
poruSenia Zmluvy. Ostatné poruSenia Zmluvy zo strany Objednavatela alebo zo
strany Zhotovitela sa povazuju za nepodstatné porusSenia Zmluvy a pre ich
odstranenie sa urCuje dodato¢na 20 (slovom:dvadsat) drova lehota, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomnu
formu a musi byt preukazatefne doru¢ené druhej zmluvnej strane, priCom
v pripade pochybnosti plati, Ze je odstupenie od Zmluvy dorucené treti
pracovny den po odoslani. V pripade odstUpenia od Zmluvy zmluvné strany
uskutoCnia bez zbyto&ného odkladu inventiru a vyuctovanie vykonanych prac
na Diele do diha odstupenia od Zmluvy.

Ostatné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, Z2e ma vSetky platné povolenia alicencie, ktoré su
nevyhnutné k zhotoveniu Diela v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky, a Ze
tieto povolenia a licencie su postacujuce k tomu, aby mohol za¢at’ vykonavanie
Diela a riadne a v ¢as Dielo vykonat.

Zhotovitel bude pr ivykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSeobecné zavazné pravne predpisy,
technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych os6b podla bodov 1.1.al1.2. Zmluvy a rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohoda uzatvorena podfa bodu 13.2. Zmluvy bude mat vplyv na Dielo, Cenu
alebo termin vykonania Diela, musi byt sucastou takejto dohody aj spbsob
Upravy Ceny.Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto
Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela neprevedie Ziadne prava a/alebo povinnosti vyplyvajace z tejto
Zmluvy na Ziadnu tretiu osobu.

Vlastnicke pravo

Zhotovitel zndSa nebezpelenstvo Skody na Diele, pricom vlastnikom Diela sa
stava Objednavatel az zaplatenim Ceny za Dielo v zmysle ¢&l. 6. Zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele prechadza na Objednavatela
odovzdanim a prevzatim zhotoveného Diela ako celku na zaklade Protokolu.

Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ driom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav
podla § 47a Obcianskeho zakonnika.

Menit alebo dopifiat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych
dodatkov. Dodatky buda platné, ak budu riadne podpisané oboma zmluvnymi
stranami a u¢inné diom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri
zmlav podla § 47a Obcianskeho zakonnika.



15.3. Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha¢.1-PoloZkovy rozpocet Diela,

Priloha¢.2—Podrobny harmonogram realizacie Diela,
Prilohag.3—Overend& kdpia poistnej zmluvy/poistnych zmlav,

15.4. K navrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit v lehote
do 7 (slovom:sedem) kalendarnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej
zmluvnej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana zmluvna strana,
ktord ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k Zmluve, opraviuje to
obe zmluvné strany, aby ktorakolvek z nich poZziadala sud o rozhodnutie.

15.5. Vztahy v tejto Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného z&konnika a ostatnych prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

15.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy
buda rieSit prednostne formou dohody. Ak nedbjde k dohode podla
predchadzajucej vety, Zmluvné strany budu pripadné spory z tejto Zmluvy rieSit
prostrednictvom prislusnych sudov Slovenskej republiky.

15.7. Tato Zmluva je vypracovana v 5 (slovom:pat) rovnopisoch, z ktorych po

uzatvoreni Zmluvy Objednavatel dostane 3 (slovom:tri) rovnopisov Zmluvy
a Zhotovitel dostane 2(slovom:dva) rovnopisy Zmluvy.
15.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vézne, urcite
a zrozumitelne na dbékaz ¢oho ju podpisuju.
Za Objednévatela: za Zhotovitela:
V Bratislave, dna............c.......... Banovciach nad Bebravou, dia............cc..........
odtlacok peciatky odtlaok peciatky
100 0] =3 POPIS: ...
prof. Robert Redhammer, PhD., Ing. Peter Tabacar

rektor konatel spolo¢nosti



Ocenena Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Obnova plochych a Sikmych striech Datum: 29.7.2013
Objednavatel FCHaPT STU v Bratislave, Radlinského 9, Projektant: prof. J. Oldh PhD.
Zhotovitel: PROIZOL s.r.o., Trencianska cesta 52, 957 01 Banovce nad Bebravou Spracoval: Ing. Peter Tabacar
Kéd Z&kazka Cena bez DPH [€] DPH [€] Cena s DPH [€] Ostatné ZRN HZS VRN KC
STUFCHP
T02 Obnova plochych a Sikmych striech
S1- U&elové plocha strecha nad 4NP - bez dalSieho
FCHP-S1-01 |vyuZitia (A-03,B-03) 9 398,02 1 879,60 11 277,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S2 - Utelové ploch4 strecha nad 3 NP - terasa (A-02,B-
FCHP-S2-01 |02) 14 059,23 2811,85 16 871,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCHP-S3-01| S3-Ploché strecha nad aulou (A-01,B-01) 17 287,58 3 457,52 20 745,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCHP-S4-01| S4 - Sedlova strecha s plechovou krytinou (A-04,B-04) 5 860,97 1172,19 7 033,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCHP-S1P- S1- Plocha strecha nad 5NP (SZ) - bez dalSieho
01 vyuZitia (A-05,B-05) 28 922,01 5 784,40 34 706,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCHP-S1PP-| S1- Plocha strecha nad 5NP (JV)- bez d'alSieho vyuZitia |
01 (A-06,B-06) 28 538,85 5707,77 34 246,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCHP-S1PV-| S1- Plochéa strecha nad 6NP (SZ,JV)- bez dalSieho
01 vyuZitia -(A-07,B-07) 20 350,07 4 070,01 24 420,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCHP-S1S4-| Plochéa a Sikmé strechy nad 6NP (A-08+A-09,B-0,8+B-
01 0,9) 56 629,89 11 325,98 67 955,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCHP-S1P6-| S1- Plocha strecha nad 6NP (SZ-JV)- bez dalSieho
01 vyuZitia -(A-10,B-10) 3 274,63 654,93 3 929,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCHP-S5P7-| S1- Plocha strecha nad 7NP (SZ,JV)- bez dalSieho
01 vyuZitia -(B-11+B12) 478,75 95,75 574,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom 184 800,00 36 960,00 221 760,00
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Harmonogram stavebnych prac

Tyzden od podpisu ZoD

TUFCHPTO2
I Il . ' V. VI, VII. vill. IX. X.

FCHP-S1-01
S1-ucelova plocha |
strecha nad 4NP

FCHP-S2-01
Sl-Gcelova plocha |
strecha nad 3NP

FCHP-S3-01
S3-plochd strecha nad |
Aulou

FCHP-S4-01
S4-sedlova strecha |
s plechovou krytinou

FCHP-S1P-01
S1-plocha strecha nad
5NP (S2)

FCHP-S1PP-01
S1-plocha strecha nad
5NP (JV)

FCHP-S1PV-01

6NP (SZ,3V)

FCHP-S1S4-01
Ploché a Sikmé strechy
nad 6NP

|
|
S1-ploché strecha nad |
|

FCHP-S1P6-01
S1-plochd strecha nad |
6NP (SZ-JV)

FCHP-S5P7-01
S1-plochd strecha nad |
7NP (SZ,JV)

V Banovciach nad Bebravou, 10.06. 2013 Ing. Peter Tabacar
konatel spolo¢nosti



Allianz ()

POISTKA &. 510021986 Slovenska poistovria
Cislo navrhu: 9972019939

Poistenie zodpovednosti za §kodu spésobent prevadzkovou ¢innost'ou

poistovatel:  Allianz - Slovenska poist'ovna, a.s.
ICO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Poistnik: PROIZOL, s.r.o.
ICO: 36343901
Horné Ozorovce 53, 957 03 Banovce nad Beb. 3

Poisteny: PROIZOL, s.r.o.
ICO: 36343901
Horné Ozorovee 53, 957 03 Banovce nad Beb. 3

Poistena

ginnost: ini remeselnici

Datum dojednania: Zatiatok poistenia: Poistné obdobie:

11. 7.2005 12.7.2005 1 ROK

Poznamka: Pokial je poistné obdobie 1 rok, poistenie sa predizuje o dalsi rok, ak nie je vypovedané najneskor Sest tyZdrov pred
uplynutim poistného obdobia.

Dojednana poistna suma: 1 000 000 ,- Sk

Spoluidast” 3 000,- Sk

Lehota splatnosti: Spolu poistné: Lehotné poistné:

roéna 4708 ,- Sk , 4708 ,- Sk

\V&eobecné ustanovenie:  Toto poistenie sa riadi véeobecnymi poistnymi podmienkami a zmiuvnymi dojednaniami vratane
dohodnutych dodatkov Allianz - Slovenskej poistovne, a.s.

Bankove spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava ¢.0. 2626006702/1100
KS 3558 VS 510021986

Kontakt: obchodny zastupca 840 Jan Cukan, tel. & 0387603115, 0907/906409 66, 95703 Horne Ozorovee

ﬂq é ; . Siovenska poistovia
Allianz - Slovenska poistoviia, a.s. 1
M @ Regionaine yiadéte?stvo @ 7___,4

Coboriho 8
048 81 NITRA 1

Ing. Marek Jankovi¢ Ing. Mojmir Vedej
podpredseda predstavenstva riaditel odboru firemnych klientov

V Bratislave 18.7.2005



I?OISTKA ¢. 510021986 - Zmena
Gislo navrhu: 9972019939

Poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobenti prevadzkovou &innostou

Poistovatel: Allianz - Slovenska poist'oviia, a. s.
ICO: 00 151 700
Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava

Poistnik: PYROIZOL, s.r.0.
|CO: 36343901
Horné Ozorovce 53, 95703 Horné Ozorovee

Poisteny: PVROIZOL, s.r.o.
|CO: 36343901
Horné Ozorovce 53, 95703 Horné Ozorovee

Poistena
ginnost: inf remeselnici
Datum uéinnosti zmeny: Zaciatok poistenia: Poistné obdobie:
23.05.2009 12.07.2005 1ROK
Poznamka Pokial je poistné obdobie 1 rok, poistenie sa prediZuje o dalSi rok, ak nie je vypovedané najneskor Sest tyzdriov pred uplynutim poistného
obdobia.
Dojednana poistna suma: 66 387,84 EUR
Spolutéast” 99,58 EUR
Lehota splatnosti: Spolu poistné: Lehotné poistné:
roéne 165,34 EUR 165,34 EUR
Véeobecné ustanovenie.  Tolo poistenie sa riadi vieobecnymi poistnymi podmienkami Allianz - Slovenske poistovne, a.s. a zmluvnymi dojednaniami vratane
dohodnutych dodatkov
Bankové spojenie TATRA BANKA, a. s. Braislava ¢.u. 2626006702/1100
KS 3558 VS 510021986
Kontakt: 840 obchodny zastupca Jan Cukan, tel. &. 0907/906409, Horné Ozorovee 66, 957 03 Banovce nad Bebravou 3

Allianz () ®

. Slovenska poistovita
Z _ Allianz - Slov'entské oisfovia, a. s.
ustredie
C 4 Dostojevského rad 4 7'4

815 74 Bratislava 1
12

1€0:00151700 1€ DPH:S

Mgr. Miroslav Kodan Ing. Mojmir Vedej
¢len predstavenstva riaditel odboru firemnych Klientov

V Bratislave 26.05.2009
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