

ZMLUVA O DIELO
č. 6373/LSR/2013

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepňý závod Prešov**
Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov

Zastúpený: Ing. Dušan Timko – riaditeľ OZ Prešov

IČO : 36038351

DIC : 2020087982

IČ DPH : SK2020087982

Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

Fakturačná adresa: Lesy SR, š. p, OZ Prešov, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **PEhAES, a.s.**
Bardejovská 15, 080 06 Lubotice

Zastúpený: Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský, člen predstavenstva

bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Prešov

číslo účtu: 17006572/0200

IČO: 00155764

IČ DPH: SK2020517719

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 02.08.2013, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.2 Základné údaje:

2.2.1 Názov stavby: **Príjazdová cesta na manipulačno-expedičný sklad v Prešove**

2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Prešov, Nižná Šebastová**

2.2.3 Projektant: **Ing. Zdeno Krafčík - zodpovedný projektant**

2.2.4. Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Prešov – Ing. Peter Fedor**

2.2.5 Doba výstavby:

začatie: **09/2013**

dokončenie: **12/2013**

Článok č. 3
PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „“ podľa projektovej dokumentácie (Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Zdeno Krafčík 06/2013), v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou

projektovej dokumentácie a taktiež záväzkov zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.

- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“) tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 19 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak budú po odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti ktoré preukážu:
 - a) že dielo nie je možné vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou,
 - b) že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 2, odsek 2.2.5 a v článku č. 4, odsek 4.1.
- 3.6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **16.12.2013**.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítvať k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 je **73 770,28 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom sedemdesiattritisícšedemstosedemdesiat 28/100 € bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- a.i.1.a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
- a.i.1.b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
- a.i.1.c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
- priamy materiál
 priame mzdy
 ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
 výrobná réžia zo základné 2+3
 správna réžia zo základné 2 + 3 + 4
 vedľajšie rozpočtové náklady + kompletačná činnosť
zisk zo základné 2+3+4+5+6
 Jednotková cena spolu:
- Priamy materiál:**
 cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
- Priame mzdy**
 budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
- Ostatné priame náklady**
 odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov ODIS/CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
- Sadzby nepriamych nákladov**
 (podľa skutočných režijných nákladov firmy)
- výrobná réžia HSV%
 - výrobná réžia PSV %
 - správna réžia HSV %
 - PSV.....%
 - VRN%
 - Kompletačná prirážka%
 - zisk.....%

- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Prílohou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje,

uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávateľ zadrží čiastku 15% z každej fakturovanej čiastky bez DPH do doby odovzdania diela ako zábezpeku na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude uhradená v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov uvedených v zápise podľa článku č. 9, odsek 9.5. tejto zmluvy.
- 6.5 V prípade uplatnenia nároku objednávateľa podľa článku č. 12 tejto zmluvy, môže zábezpeka slúžiť na jednostranné započítanie pohľadávky objednávateľom.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa článku č. 6, ods. 6.4 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 8.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v termíne najneskôr do štrnástich dní odo dňa účinnosti zmluvy vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza.
- 8.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.

- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladiňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.22 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

Článok č. 9 ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektovej dokumentácie, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia a odovzdá ho objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej podobe - formát dwg.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov...
- 9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný platiť úroky z omeškania a zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 10 VÝROBNÉ PODKLADY

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.
- 10.4. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 11 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

- 11.7. V prípade ojedinelých drobných vád resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok č. 12 **PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 12.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 21, odsek 21.5, tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 15 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi.
- 12.5. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 12.6. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 12.7. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sa nekumulujú
- 12.8. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 13 **PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA**

- 13.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 13.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať a taktiež potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

Článok č. 14 **VYSVETLENIE POJMOV**

14.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahŕňa stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahŕňa pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 15

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 5.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Ing. František Herkeľ, Jozef Glod.
- 5.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa článku č. 4 odsek 4.4.

Článok č. 17

RIEŠENIE SPOROV

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 18

VYŠŠIA MOC

- 18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
- 18.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 19

ZMENY A DODATKY

- 19.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 19.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchýliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy o viac ako 5%, tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok č. 20

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priet'ahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 20.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 20.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 20.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 20.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 21 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 21.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 21.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 21.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)
- 21.4 Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra/ obchodného registra zhotoviteľa.
- 21.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 21.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- neprevzatie staveniska v termíne do jedného kalendárneho týždňa odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
 - omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 13, ods. 13.3.
- 21.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 21.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 21.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 21.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

- 21.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručení aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 21.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Prešove dňa 06.09.2013

v Ľuboticiach dňa 06.09.2013


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:




Ing. Dušan Timko
riaditeľ OZ Prešov

Ing. Slovenský, Bratislava,
štátny podnik
Odtiepač závod Prešov



Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva



Ing. Maroš Boľanovský
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Prijazdová cesta na MES Prešov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Prešov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy Slovenskej republiky š.p., Prešov		
Projektant	Prospol s.r.o., Košice		
Zhotoviteľ	PEHAES a.s.	00155764	2020517719
Spracoval	JZ		
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		18. 7. 2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	36 491,25	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	37 279,03	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			0,00
6		Montáž	0,00			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		73 770,28	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22	73 770,28
Dátum a podpis Zhotoviteľ				24	DPH 20,00 % z 73 770,28	14 754,06
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)	88 524,34
				E Prípočty a odpočty		
				26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Kízavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prijazdová cesta na MES Prešov

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky š.p., Prešov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s.

Miesto: Prešov

Spracoval: JZ
Dátum: 18. 7. 2013

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
0911	Prijazdová cesta na MES Prešov	73 770,28	14 754,06	88 524,34	0,00	73 770,28	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 Prístupové komunikácie	52 599,98	10 520,00	63 119,98	0,00	52 599,98	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 Kofajové priecestie na vlečke	21 170,30	4 234,06	25 404,36	0,00	21 170,30	0,00	0,00	0,00
Celkom		73 770,28	14 754,06	88 524,34	0,00	73 770,28	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

stavba: Prijazdová cesta na MES Prešov
Objekt: SO 01 Prístupové komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 7. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				52 599,98	3 701,042
1		Zemné práce				5 935,97	0,000
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	120,000	1,43	171,60	0,000
2	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	2,000	179,85	359,70	0,000
3	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	6,000	10,73	64,38	0,000
4	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	6,000	16,99	101,94	0,000
5	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	870,000	1,46	1 270,20	0,000
6	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	261,000	0,84	219,24	0,000
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	833,000	1,68	1 399,44	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 666,000	0,32	533,12	0,000
9	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,000	18,82	112,92	0,000
10	162501412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,000	17,44	104,64	0,000
11	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	37,000	2,11	78,07	0,000
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	833,000	0,72	599,76	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 249,500	0,10	124,95	0,000
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 790,500	0,21	796,01	0,000
5		Komunikácie				41 933,68	3 691,700
15	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	3 718,300	3,13	11 638,28	1 788,130
16	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	3 610,000	2,05	7 400,50	1 052,676
17	564811111	Podklad zo štrkdrviny veľ. 8-22 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - vyklinovanie	m2	2 520,000	0,88	2 217,60	247,464
18	581142114	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.240 mm	m2	1 090,000	18,97	20 677,30	603,429
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				300,00	9,342
19	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
20	914002812	Dopravné značenie - predpoklad 5 ks dopr. značiek	ks	5,000	40,00	200,00	9,342
99		Presun hmôt HSV				4 430,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 691,940	1,20	4 430,33	0,000

Celkom

52 599,98 3 701,042

ROZPOČET

Stavba: Príjazdová cesta na MES Prešov
Objekt: SO 02 Kofajové priecestie na vlečke

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky š.p., Prešov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s.

Miesto: Prešov

Spracoval: JZ

Dátum: 18. 7. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				21 170,30	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 164,00	0,000
1	921952300	Kofajové priecestie č.1. dĺžky 11m - vid' príloha subdodávky	ks	1,000	6 732,00	6 732,00	0,000
2	921952400	Kofajové priecestie č.2. dĺžky 12,5m - vid' príloha subdodávky	ks	1,000	7 700,00	7 700,00	0,000
3	921952500	Kofajové priecestie č.3. dĺžky 11,0m - vid' príloha subdodávky	ks	1,000	6 732,00	6 732,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				6,30	0,000
4	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,638	2,39	6,30	0,000
Celkom						21 170,30	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Přijazdová cesta na MES Prešov	JKSO
Název objektu		ECO
		Miesto Prešov
		IČO DIČ
Objednatel	Lesy Slovenskej republiky š.p., Prešov	
Projektant	Prospol s.r.o., Košice	
Zhotoviteľ	PEHAES a.s.	00166764 2020617719
Spracoval	JZ	
Rozpočet číslo		Dňa 18.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	36 400,85	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	37 369,43	9 Bez pevnej podl	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	RSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sŕežené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		73 770,28	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Subtot. 7, 12, 19-22	73 770,28
24	DPH 20,00 % z 73 770,28	14 754,06
25	Cena s DPH (r. 23-25)	88 524,34

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľuzová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Datum a podpis
Objednatel

Pečiatka

Datum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

PEHAES a.s.
Bardajovská 17
080 06 Lubochna

Datum a podpis

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prijazdová cesta na MES Prešov
 Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky š.p., Prešov
 Zhotoviteľ: PEhAES a.s.
 Miesto: Prešov

Spracoval: JZ
 Dátum: 18. 7. 2013

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
0911	Prijazdová cesta na MES Prešov	73 770,28	14 754,06	88 524,34	0,00	73 770,28	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 Prístupové komunikácie	52 599,98	10 520,00	63 119,98	0,00	52 599,98	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 Kofajové priecestie na vlečke	21 170,30	4 234,06	25 404,36	0,00	21 170,30	0,00	0,00	0,00
Celkom		73770,28	14754,06	88 524,34	0,00	73 770,28	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby: **Prijazdová cesta na MES Prešov**

JKSO

Názov objektu: **SO 01 Prístupové komunikácie**

EČO

Miesto: **Prešov**

IČO: **DIČ**

Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky s.p., Prešov**

Projektant: **Prospora s.r.o., Košice**

Zhotoviteľ: **PEHAES a.s.**

03155764 2629517719

Spracoval: **JZ**

Rozpočet číslo

Dňa

18.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	36 400,85	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	16 199,13	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		52 599,98	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady			
Dátum a podpis			23 Súčet r. 12, 19-22			52 599,98
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 52 599,98			10 520,00
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-25)			63 119,98
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa			0,00
			27 Kizavá doložka			0,00
			28 Zvýhodnenie +-			0,00

ROZPOČET

Stavba: Prijazdová cesta na MES Prešov
Objekt: SO 01 Prístupové komunikácie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 18. 7. 2013

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				52 599,98	3 701,042
1		Zemné práce				5 935,97	0,000
1	11201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	120,000	1,43	171,60	0,000
2	111251111	Orvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m ³	2,000	179,85	359,70	0,000
3	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	2,000	10,73	21,46	0,000
4	112201102	Odstránenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	6,000	16,99	101,94	0,000
5	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3. nad 100 do 1000 m ³	m ³	370,000	1,43	529,10	0,000
6	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m ²	261,000	0,84	219,24	0,000
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	833,000	1,66	1 383,44	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 666,000	0,32	533,12	0,000
9	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,000	16,82	100,92	0,000
10	162601412	Vodorovné premiestnenie prívov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,000	17,44	104,64	0,000
11	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m ³	37,000	2,11	78,07	0,000
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	833,000	0,72	599,76	0,000
13	171209002	Príplatok na skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	1 249,500	0,10	124,95	0,000
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so znutnením	m ²	3 790,500	0,21	796,01	0,000
5		Komunikácie				41 933,68	3 691,700
15	554671111	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ. 0-125 mm a rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr 250 mm	m ²	3 718,300	3,13	11 638,28	1 788,130
16	554751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr 150 mm	m ²	3 610,000	2,05	7 400,50	1 052,676
17	554811111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 8-22 mm s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm - vyklínovanie	m ²	2 520,000	0,88	2 217,60	247,434
18	581142114	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV, hr 240 mm	m ²	1 090,000	18,97	20 677,30	603,429
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				300,00	9,342
19	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
20	914002612	Dopravné značenie - predpoklad 5 ks dopr. značiek	ks	5,000	40,00	200,00	9,342
99		Presun hmôt HSV				4 430,33	0,000
21	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	l	3 691,640	1,20	4 430,33	0,000
Celkom						52 599,98	3 701,042

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Prijazdová cesta na MES Prešov

K/SO

Název objektu: SO 02 Kofajové priecestie na vĺečke

EČO

Miesto

Prešov

IČO

DIČ

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky š.p., Prešov

Projektant: Prospal s r.o., Košice

Zhotoviteľ: PEHAES a.s.

00155764

2020517719

Spracoval: JZ

Rozpočet číslo

Dňa

18.07.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	21 170,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. oprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 170,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 170,30
24	DPH 20,00 % z 21 170,30	4 234,06
25	Cena s DPH (r. 23-25)	25 404,36

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zmluvateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

PEHAES a.s.
Slovak Republic
000 27

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Príjazdová cesta na MES Prešov
Objekt: SO 02 Kofajové priecestie na vlečke

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky š.p., Prešov
Zhotoviteľ: PEhAES a.s.
Miesto: Prešov

Spracoval: JZ
Dátum: 16.7.2013

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				21 170,30	0,000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 164,00	0,000
1	921952300	Kofajové priecestie č.1. dĺžky 11m - viď príloha subdodávky	ks	1,000	6 732,00	6 732,00	0,000
2	921952400	Kofajové priecestie č.2 dĺžky 12,5m - viď príloha subdodávky	ks	1,000	7 700,00	7 700,00	0,000
3	921952500	Kofajové priecestie č.3 dĺžky 11,0m - viď príloha subdodávky	ks	1,000	6 732,00	6 732,00	0,000
	99	Presun hmôt HSV				6,30	0,000
4	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t	2,638	2,39	6,30	0,000
		Celkom				21 170,30	0,000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SO 02 – KOLAJOVÉ PREIECESTIE NA VLEČKÉ – PRÍLOHA

Výkaz materiálu

Demontáž:


Demontáž koľaje	S49 na SB5	3x15m	45mx25,- =	1 125,-
Odstránenie krovisk	Náletové dreviný	d=10cm	1,5m ³ x70,- =	105,-
Odvoz- oceľ	Upevnenie koľají	120x17	21x55,- =	110,-
Odvoz- drevo	Krovie	1,5x0,8	1,2tx35,- =	42,-
Odvoz- betón	Podvaly	60x0,25	151x20 =	300,-
Odvoz-plasty	Podložky z upev.	120X0,4	48kgs1 -	48,-

Montáž:

Koľajové pale	S49/drevo	3x15m	45mx235,- =	10 575,-
Koľajnice pridržné+ upevnenie	S49	2x(10,5+11,5+10,5)	65mx63,- =	4 095,-
Štrkové lôžko	Ø32-63mm	45x3,5x0,3	47m ³ x24 =	1 128,-
Zvary koľajnic	termitom		12x 239 =	2 868,-
Dopravné značky	Výsraňový križ	Komplet s osadením	4x137 =	548,-
Terénne úpravy		Vrstva presunutej zeminy do 20cm	110m ² x2,- =	220,-

Cena celkom (bezDPH):

21 164,-


 P. H. H. H. H.
 Bratislava 15
 090 100 1000000



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *PEkAES, a.s.*
Bardejovská 15
080 06 Lubotice

Predmet podnikania:

- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov),
- vodné stavby (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií ap.),
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- prípravné práce pre stavbu,
- projektová činnosť v investičnej výstavbe,
- geodetické a kartografické činnosti (okrem overovania),
- pozemkové úpravy,
- oprava stavebných strojov a dopravných prostriedkov,
- obchodná činnosť - armatúry, čerpadlá, elektromotory, elektrospotrebiče, elektrické ručné náradie,
- inžinierska činnosť v stavebníctve,
- zámočnícka výroba,
- sprostredkovanie obchodu,
- obchodná činnosť s výrobkami zdravotnej keramiky,
- stavebným materiálom,
- nákladná cestná doprava,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom dopravných a stavebných mechanizačných prostriedkov,
- prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
- čistiace a upratovacie práce,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Štatutárny orgán:

Ing. Marián Boľanovský
Ing. Maroš Boľanovský
Ing. Alžonž Lukačín

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00155764
Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/05-PO-A2783
Platnosť potvrdenia do: 07. 05. 2014

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov
pre Ing. Marián Boľanovský
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 02. 05. 2013, pod číslom MI3MM3HL3OT1

pre Ing. Maroš Boľanovský
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 02. 05. 2013, pod číslom MI3MM3HH3AQQ

pre Ing. Alfonz Lukačín
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 02. 05. 2013, pod číslom MI3MM3HL1EV7
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 02. 05. 2013, pod číslom Kp 1200/2013

vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 02. 05. 2013, pod číslom 8/9549/2013
- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov, Masarykova 1, 080 01 Prešov
dňa 15. 03. 2013, pod číslom 10371-101/2013-PO

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Prešov, Kúpeľná 5,
080 15 Prešov, dňa 14. 03. 2013, pod číslom P002134700058 Z 3705/2013


vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 14. 03. 2013, pod číslom PV13016259


vydal(a) Uníon zdravotná poisťovňa a. s., Alžbetína ulica 22, 058 01 Poprad
dňa 18. 03. 2013, pod číslom 332/2013/60631
- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
dňa 15. 03. 2013, pod číslom 9700/301/5/1003340/2013
- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra, vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
dňa 22. 03. 2013, pod číslom 1003/2013

preukázal potvrdením úradu a čestným vyhlásením
podľa § 26 ods. 2 písm. f)

vydal: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava
dňa 12. 03. 2013, pod číslom 134-ZU/2013

02. 05. 2013, čestným vyhlásením podnikateľa




Ing. Anna Juráková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Bratislava, 07. 05. 2013

