Zmluva o dielo

uzavreta podl'a 8 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1. OBJEDNAVATEL: Odborné uciliste Prakticka Skola
Sidlo: Nabrezie J. Kalin€iaka 4, 971 01 Prievidza
ICO: 35 667 800
Bankové spojenie: 7000098548/8180
V zastupeni: Ing. Antdénia Herkova - riaditelka Skoly
Osoba opravnena na jednanie
vo veciach technickych: Ing. Pavel Dobrotka
Tel: 046/5423538
e-mail: skola@oupd.edu.sk
1.2. ZHOTOVITEL: HUMONT, s.r.o.
Sidlo: Severnda ulica |. 2424/33, 971 01 Prievidza
ICO: 36 332 976
ICDPH: SK2021788197
Zapisany v obchodnom registri Okresného sadu Trencin v odd. Sro, vo vloZke €. 14364/R
V zastUpeni: Milo$ Huba, konatel
Osoba opravnena najednanie
vo veciach technickych: Igor Galik, technik
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobocka Prievidza
¢. uctu: 1108242006/1111
Telefonne spojenie: 046/542 76 30, 046/542 76 31
E-mail: humont@humont.sk

(dalej objednéavatel’ a zhotovite!’ spolo¢ne i ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I1.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - elektromontdzne a stavebné préace vratane
dodavky materidlu na stavbe ,,Pripojka NNU zhotovitelom pre objednavatela. Dielo sa bude
realizovat podla

- realiza€nej projektovej dokumentacie zo dia 28.02.2013 a zmien dohodnutych s investorom

- podla rozpoctu &. 2013-085 - Pripojka NN Odborné ugiliste, PS, Nabr. J.Kalingiaka 4, Prievidza

2.2. Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo - elektromontazne a stavebné prace na
svoj naklad vo vlastnom mene, na svoje nebezpeCie azaroven v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve, riadne, v€as bez vad a nedorobkov bréniacich uZivaniu a zhotovené
dielo odovzdat’ objednévatelovi v zodpovedajucej kvalite.

2.3. Objednavatel’ sa zavazuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' za dielo
dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4. Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so zavaznym rozpoctom €. 2013-085, podl'a vypracovanej
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projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v sulade s poZiadavkami vyplyvajucich zo
stavebnych povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi v3eobecnymi
zavaznymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

2.5. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa ku dfiu podpisu tejto zmluvy v plnom rozsahu oboznamil
srozsahom a povahou diela, st mu zndme v3etky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii diela adisponuje stakymi kapacitami aodbornymi znalostami (osvedcenie
a opravnenie o odbornej spdsobilosti ana realizaciu v urCenom prostredi), ktoré si na kvalitné
zhotovenie diela potrebné. Zhotovitel' taktieZ potvrdzuje, Ze projektovd dokumentacia bola
dostatoénym a vyhovujucim podkladom pre vypracovanie jeho cenovej ponuky (rozpoCtu 2013-
085).

2.6.  Sucastou predmetu zmluvy si doklady o predpisanych skaSkach, certifikaty a atesty od
pouzitych materidlov, osvedc€enia zabudovanych vyrobkov, revizne spravy elektroinstalacie, navody
na obsluhu, doklady o zneSkodhovani odpadov, porealizané geodetické zameranie aj s CD
nosicom, projekt skuto€ného vyhotovenia stavby a fotodokumentéacia postupu vystavby, ktorych
néklady musia byt obsiahnuté v cene predmetu zmluvy.

Clanok 111.
Rozsah a sp6sob plnenia a splnenia

3.1. ElektromontdZne a stavebné prace podla c¢lanku Il. bod 2.1. budd vykonané na zéklade
a v rozsahu:

a) tejto potvrdenej zmluvy o dielo ajej priloh

b) realizaCnej projektovej dokumentécie zo dfia 28.02.2013

c) doplneni pripadne zmien projektu, vopred odsuhlasenych investorom a objednavatel'om

d) rozpoctu €. 2013-085 elektroinstalacie zhotovitel'a zo dia 11.06.2013

3.2. Akékol'vek naviac prace azmeny oproti realizatnému projektu stavby pocas vystavby mdzu
zmluvné strany uplatnit po vzajomnej dohode s objednavatel'om ato len pisomnou formou dodatku
k tejto zmluve.

3.3. Zmeny oproti realizanému projektu pre stavbu, poCas vystavby - t.j. zakreslenie zmien
a odchylok v ¢asti PD do dokumentacie skutkového vyhotovenia, zabezpeci zhotovitel’.

3.4. Sposob plnenia predmetu zmluvy.

Povinnost' zhotovit dielo riadne a vc¢as si zhotovitel spIni nasledovne:

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. bod 2.1. kompletnou realizdciou predmetného diela
a zaroven podpisanim preberacieho protokolu/zapisu, bez vad anedorobkov bréaniacich uZzivaniu
a splnenim akychkolvek pripadnych podmienok uZivania diela.

3.5. Objednavatel’ primerane zodpovedad za to, Ze riadny priebeh prac nebude ruSeny
neopradvnenymi zasahmi tretich oséb.

. Clanok IV.
Cas zhotovenia diela

4.1. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze dielo - prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy podla bodu 2.1.
¢lanok Il. zrealizuje najneskér v nasledovnej dohodnutej dobe:

4.1.1. zaciatok plnenia: 30.09.2013

4.1.2. ukoncenie plnenia: do 4 tyzdfiov - 31.10.2013

Akékol'vek pripadné posunutie vy$Sie uvedenych terminov je moZzné len po predchéadzajucej
dohode zmluvnych stran.



4.2. Zhotovitel’ je povinny bez meSkania informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord bréani alebo staZzuje realiz&ciu diela s désledkom omes$kania doby vystavby dohodnutej touto
zmluvou. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim z dévodu spocivajdcich na jeho
strane viac ako 20 dni a/alebo nedodrZiava harmonogram postupu préac o viac ako 15% finan¢ného
plnenia povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.

4.3. V pripade, Ze zhotovitel' bude meSkat so zhotovenim diela podla lehét a dohodnutych
finan¢nych objemov v tomto ¢lanku zmluvy z dévodov na jeho strane, méa objednévatel pravo
Ziadat' preukéazatelnd nadhradu akejkolvek vzniknutej Skody, pri€om zmluva ostava v platnosti.
Objednavatel’ ur¢i zhotovitelovi primerany n&hradny termin na splnenie predmetu zmluvy resp.
jeho Casti a mbze vyhlasit, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni dohodnuté
zmluvné pokuty a odstupuje od zmluvy.

4.4. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetky prace podla bodu 2.1. c¢lanok II. bude realizovat
svynaloZzenim svojho najvysSieho Usilia tak, aby bol dodrzany termin uvedeny v bode 4.1. ¢lanok
V.

Clanok V.
Cena diela - predmetu zmluvy a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z., o cenéach ajeho vykonavacej
vyhlaske Cislo 87/1996 Z. z., v platnom zneni, na cene predmetu zmluvy vratane 20% DPH vo
vyske: 10 546,90 EUR slovom: desattisicpatstostyridsatSest 90/100EUR

Cena diela predmetu zmluvy bez DPH: 8.789,08 Eur
Zékladfa pre DPH 20%: 8.789,08 Eur
DPH 20%: 1.757,82 Eur
Cena predmetu zmluvy vratane DPH: 10.546,90 Eur

Cena diela (predmetu zmluvy) je dohodnutd zmluvnymi stranami ako kone¢nd a maximalna cena,
vychadza z realizatnej projektovej dokumentacie, vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela.

5.2. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je platitefom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia bude
prebiehat’ podl'a zdkonnych sadzieb DPH platnych v ¢ase vystavenia faktiry.

5.3. Cena uvedena v bode 5.1. zahrfiuje cely zmluvny zavdzok a vSetky nalezitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela - predmetu zmluvy aktoré umozZnia
objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym dielom - predmetom zmluvy.

5.4. Predlozeny rozpoCet vykonania diela je spracovany v zmysle projektovej dokumentacie,
poloZkovite sjednotkovou cenou, pri dodrzani platnych technickych noriem a projektovych
parametrov. Zhotovitel vyhlasuje a zaruCuje sa, ze cena diela - predmetu zmluvy v zmysle odseku
1 tohto Clanku je spracovana podla zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach zneni neskorSich predpisov
avymeru MF SR €. R-1/1996, zneni vymeru MF SR ¢. F-12/1999, priloha ¢. 22, bod B, odsek 1.,
pism. a, ako maximdalna pre rozsah adohodnuté podmienky dodania predmetu obstardvania
stanovené rozsahom projektovej dokumentacie a sucasti dodavky uvedenych v bode 2.4. zmluvy.

5.5. Platobné podmienky:

5.5.1. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne, ktora je v sulade socenenym popisom prac aodsthlasené technickym dozorom
objednavatela. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové azmenené polozky, je potrebné vo faktire
uviest oddelene. Vykaz vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny technickym dozorom
objednavatela.



5.5.2. Zhotovitel’ predlozi objednavatelovi do siedmych pracovnych dni po skonCeni diela slpis
vykonanych prac a dodavky atento sa vzdjomne odobri do 7 kalendarnych dni. Na zaklade
odsuhlaseného supisu vykonanych prac a zapise o odovzdani, a prevzati méze zhotovitel vystavit
kone¢nu faktdru. Splatnost’ kone€nej faktury je 30 dni odo dfia dorucenia.

5.5.3. Faktura musi mat’ predpisané néalezitosti podla 8 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z.z. v zneni
noviel a priloZzené doklady umoziujice posudit’ opravnenost fakturacie. Faktdra bude predkladana
v 4 vyhotoveniach.

5.5.4. Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktdru,
ktord neobsahuje niektort z nélezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
objednavatel uviest dévod.

5.5.5. Zhotovitel’ je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opdtovne vystavit'.
Opravnenym vratenim faktary prestava plynat lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu
odo dfia doru€enia opravenej alebo znovu vystavenej faktury.

5.5.6. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudd uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit' v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mbzu byt odstranené na jeho naklady. Ak takéto vykony objednavatel
dodato¢ne uzné nélezi zhotovitelovi Uhrada.

5.5.7. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzania sumy vo vySke 10 % z dohodnutej ceny diela -
kolaudac¢na rata, do doby odstranenia kolauda¢nych zavad.

5.6. Dohodnuta cena diela mdZe byt upravena vyluéne v nasledovnych pripadoch:
a) administrativnych opatreni Statu tykajacich sa DPH
b) poZiadaviek objednavatela na:
- opodstatnenych prac vopred schvalenych objednavatelom vykonanych a uplatnenych
zhotovitelom, zvySujacich alebo zmenSujdcich ich rozsah diela
- zmien materialov, ktorymi sa znizi cena diela, vopred odsuhlasenych objednavatelom a
- zmien rozsahu prac vopred odsuhlasenych objednavatel'om

5.7. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze v pripade nerealizovania predmetu zmluvy alebo
nerealizovania Casti predmetu zmluvy, nebude nerealizovany predmet zmluvy alebo jeho
nerealizovanu Cast’ zhotovitel’ fakturovat’ vibec a cena tychto Casti bude odpoc€itana z ceny za
predmetu zmluvy.

5.8. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat a nevyplatit' zhotovitel'ovi sumu vo vysSke 10 %
z kazdej vystavenej faktlry a to az do doby odstranenia vad uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy.

Clanok VI.
Zakladné podmienky zhotovenia diela

6.1. Stavebny dennik

6.1.1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v3etky skuto€nosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat U(daje
o asovom postupe préac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej
dokumentécie, Gdaje o pocte zamestnancov, poCte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov
prac, klimatické podmienky. Povinnost viest' stavebny dennik konCi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.



6.1.2. Funkciu svojho stavbyveduceho stavby ur¢i zhotovitel pred zacatim prac na vykonavani diela
v zmysle tejto zmluvy a poveri ho vedenim stavebného dennika.

6.1.3. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt pristupny zastupcom
objednavatela, investora a projektanta ako i dotknutych organov Statnej spravy.

6.1.4. Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vzdy
v ten def, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované
a oznaCené nazvom stavby, resp. objektu, medzi jednotlivymi zaznamami nesmd byt vynechané
volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy
iba technicky dozor objednavatela, spracovatel projektovej dokumentacie, opravneny zastupca
investora alebo prislusné organy Statnej spravy.

6.1.5. Pokial' stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, ato
najneskér do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sthlasi so zapisom objednavatela.

6.1.6. Zhotovitel' je povinny vyzvat objednéavatela na kontrolu cinnosti, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku a telefonicky 48 hodin vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a zné&Sat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na
ktord bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokraovat v realizacii diela. Ak Gast' na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytocného odkladu
poZadovat" vykonanie dodato¢nej kontroly. Je v8ak povinny nahradit zhotovitel'ovi néaklady,
spOsobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych Casti diela, ak sa nepreukaze, Ze prace
boli vykonané védne.

6.1.7. Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku a telefonicky 3 pracovné dni vopred
vyzvat' objednévatela na ucast pri vykonavani skiSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skusky bez jeho
ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skdskach a odovzdat
ich zapisni¢ne objednavatelovi.

6.1.8. Na vSetky zmeny a naviac prace je zhotovitel povinny v&as upozornit' zdpisom do stavebného
dennika. Zmeny materidlov nesmu mat' negativny vplyv na kvalitu diela. Z&pisy v stavebnom
denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducimi zhotovitela a objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy, slGZia po odsuhlaseni ich rozsahu projektantom a objednéavatelom ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. V3Setky odsthlasené zmeny prac a dodavok
anavrh dohody o cene formou dodatku k zmluve v tejto suvislosti musi zhotovitel' predlozit
objednavatelovi eSte pred zaCatim ich fakturéacie.

6.2. Vykonanie a odovzdanie préac

6.2.1. Objednavatel’ pocCas realizacie diela ma pravo kedykolvek kontrolovat vykonavanie
mnoZstva a kvality prac zhotovitelom a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady
s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote.

6.2.2. Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu a podFa moZnosti okamZite upozorni objednavatela na
nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela.

6.2.3. Zhotovitel je povinny zUcCastiovat sa pracovnych pordd akontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel’.

6.2.4. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedéa za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri préaci
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abezpe€nost' technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb a zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci, NV SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisku a zdkona €. 314/2004 Z.z. o ochrane pred poZziarmi. Pokial poruSenim tejto povinnosti
zhotovitel'a vznikne S$koda v priestoroch staveniska alebo vjeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znaSa zhotovitel. Zhotovitel' v stvislosti NV SR €. 396/2006 a zakonom
€. 124/2006 Z.z zabezpeCuje cestou autorizovaného bezpecnostného technika ( koordinatora
bezpecnosti), vykon a dozor bezpe€nostnych predpisov, pri realizacii prac na stavenisku z hladiska
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat Skolenie a zaucenie svojich zamestnancov v zmysle vyhlasky
SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. a zdkona €. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
a dalSich pravnych predpisov na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, ako i preverovat' ich znalosti a sustavne zabezpeCovat kontrolu ich dodrzZiavania podla §9
cit. vyhlaSky a 88d) kontrolnd cinnost' podla zékona ¢. 124/2006 Z.z., konkrétne zavézky
a povinnosti zamestnancov zhotovitela v oblasti BOZP a PO budl vySpecifikované v zapise
0 odovzdani a prevzati staveniska. Podla 85, ods.6 vyhl. €. 374/1990 Zb. sa zhotovitel' zavazuje
odovzdat’ objednavatelovi ku dfu zacatia prac platny doklad o vykonanom S§koleni svojich
zamestnancov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spésobilosti
k vykonu ¢innosti podla tejto zmluvy. Podla 89, ods.7 pism. a) cit. vyhl. sa zhotovitel' zavazuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami -
v zmysle vyhl. 395/2006 Z.z. a zakona €. 124/2006 Z.z.. V zaujme bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri praci su obidve zmluvné strany (ich zamestnanci) povinné dodrziavat pravne predpisy na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, dodrZziavat' zésady bezpefného sprévania sa na stavenisku,
dodrziavat ur€ené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne obozndmené, nepouzivat alkoholické
napoje a neuzivat' iné omamné latky v pracovnom c¢ase a nenastupovat pod ich vplyvom do préce,
dodrziavat uréeny zakaz fajCenia na stavbe, oznamovat svojmu nadriadenému nedostatky a zavady,
ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zuc€astfiovat’ sa
na ich odstranovani, konat tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych G¢astnikov na stavbe.

6.2.5. Zhotovitel' 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k jeho prevzatiu. K pisomnej vyzve dolozi vSetky doklady potrebné k prevzatiu diela.

6.2.6. Dokladovl cCast', ktord savisi s odovzdanim a prevzatim diela - stavby odovzda zhotovitel
objednavatelovi v naslednom rozsahu:
- podklady pre dokumentéaciu skuto€ného zhotovenia diela - stavby ( v pripade
odsuhlasenia zmien)
- képie stavebného dennika
- spravy o odbornych prehliadkach a skiSkach elektrozariadeni
- zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skuskach
- certifikaty a atesty skutoCne zabudovanych vyrobkov (osvedcenia, osvedcenia
0 zhode) v zmysle paragrafu 43 f stavebného zakona
- navody na obsluhu a z&ruc¢né listy - vSetky v slovenskom jazyku
- vyhodnotenie komplexnych skiSok projektom uréenych zariadeni
- vSetky doklady suvisiace s dodavkami zhotovitel'a podl'a predmetu zmluvy
potrebné pre kolaudaciu stavby, vratane geodetického zamerania na nosi¢i CD a doklady
0 zneSkodfniovani odpadov.
- fotodokumentécia

6.2.7. Zhotovitel je povinny strpiet' vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a a¢innosti Zmluvy o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym
obstaravatel'om, kone¢nym prijimatelom pomoci a opravnenym osobam poskytne vSetku potrebnu
sucinnost’.



Clanok VII.
Zaruka, zodpovednost’ za vady

7.1. Z&arucna lehota:
7.1.1. Zaru€né lehota diela podla ¢lanku Il. bodu 2.1., ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60
mesiacov.

7.1.2. Zarucna lehota ostatnych dodavok je podla Gdajov vyrobcov, najmenej vSak 24 mesiacov
a zarucna lehota montaznych prac, ktoré si predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov.

7.2. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve aZe pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto
zmluve.

7.3. Z&rutnd lehota zalina plynut odo dfia odovzdania a zapisnitneho  prevzatia diela
objednéavatelom (preberaci z&pis - protokol v zmysle €l. 3.4. tejto zmluvy.)

7.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp. poSkodenia
Zivelnou pohromou.

7.5. Zhotovitel' sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne
do troch pracovnych dni od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamécie objednéavatela a vady
odstrani ¢o v najkratSom technicky moznom case, ktory bude dohodnuty pri obhliadke vad. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak je vada predmetu zmluvy neopravitelna,
zhotovitel' sa zavézuje urCit do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti ndhradny predmet atermin
plnenia.

7.6. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné
vady odstranovat.

7.7. Ak zhotovitel nebude postupovat’ pri odstrafiovani reklamovanych vad podla tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie zavad na naklady zhotovitela.

Clanok VII1.
Zodpovednost' za Skodu

8.1. Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v désledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo z platnych pravnych predpisov.

8.2. V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajiacich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druh& zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

8.3. Pokial' zhotovitel' spdsobi svojou €innostou Skodu tretim osobam, je povinny tato Skodu
odstrénit’ a uhradit’ na vlastné naklady.

Clanok IX.
Dohoda o zmluvnych pokutach

9.1. Ak zhotovitel' nedodrzi termin dodania predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine
uvedenom v ¢lanku 1V. bod 4.1., mé& objednavatel’ pravo uplatnit' zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z
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celkovej ceny diela v zmysle €¢l. 5.1. tejto zmluvy za kazdy den omeSkania. V tom pripade je
zhotovitel povinny zmluvn( pokutu zaplatit'.

9.2. V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri
odovzdavani stavby ma objednavatel’ pravo uplatnit zmluvnl pokutu - zadrzat 10 % z celkovej
ceny diela zo sumy fakturovanej v konecnej fakture. ZvySok zadrZanej Ciastky uhradi objednavatel
po podpisani zapisu o odstraneni vad a nedorobkov.

9.3. Ak zhotovitel porusi svoju povinnost’ odstranit vady v lehote podla ¢l. VII. bod 7.5. tejto
zmluvy, zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vysSke 100,00 EUR za kazdy den
omeSkania a za kazdd vadu samostatne.

Clanok X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle ust. 8§ 345 Obchodného zak. za podstatné poruSenie zmluvy, mo6Ze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto€ného odkladu,
najneskoér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

10.2. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
néhradu spésobenej Skody a uslého zisku v zmysle Obchodného zak., narokov na dovtedy uplatnené
resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanovené tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana.

10.3. Zhotovitel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ odmietne poskytnuat
potrebné spolupbsobenie aplnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym spésobom
znemoziovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluvy.

10.4. Ked objednavatel' odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitela, objednavatel’ uhradi
zhotovitelovi iba skutocné néklady, ktoré mu preukézatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace pred odstipenim musia byt oductované podla zmluvnych
cien faktdarou.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

11.1. V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti, vyplyvajdcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, méa poSkodené strana narok na ndhradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

11.2. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie s zndme, v priestore realizacie, Ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit bezpeénost’ a postup vykonavanych prac.

11.3. Podstatnym poruSenim zmluvy na strane zhotovitel'a je:

a) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, aktoré v primeranej lehote
neodstrénil

b) neplnenie Casového harmonogramu stavby (omeSkanie zhotovitela s plnenim), na ktoré bol
pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil

¢) neplnenie podmienok BOZP zhotovitelom.

11.4. AZ do odstranenia nedostatkov uvedenych v bode 11.3. pism. a) nie je objednavatel
povinny vykonat Uhrady za realizaciu tych Casti diela, ktorych sa vadné plnenie tyka a nevznikne
mu omeskanie.



Clanok XI1.
Zaverecéné ustanovenia

12.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajdce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika, najmé ust. § 536 anasl.
Obeh. zédkonnika, v platnom zneni, a suvisiace pravne predpisy.

12.2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne precitali jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju podpisuj.

12.3. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dva pre objednéavatela a dva pre
zhotovitela.

12.4. Zmluva nadobuda G¢innost dohodou o celom jeho obsahu.

12.5. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena Ci doplnenie neplatné.

12.6 Prilohy:
Rozpocet elektroinStalacie €.2013-085

V Prievidzi, dha ....... V Prievidzi, dna
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Anténia Herkova Milos H_uba
riaditel’ka Skoly konatel’ firmy



