Zmluva o dielo €.56/2013

uzavreta podfla § 536 a nasl. ObchZ medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel . Zvolenska teplarenska, a.s.

sidlo : Lu€enecka cesta 25, 961 50 Zvolen, SR

ICO : 36052248

IC DPH : SK2020070030

registracia . OR OS BB, odd. Sa, vl.C. 686/S

bankové spojenie . PRIMA Banka Slovensko a.s.

¢.u. : 1255383001/5600

menom ktorej kona : Ing.Michal Klemani¢, predseda predstavenstva

Ing. Rastislav KovalCik, podpredseda predstavenstva

Osoba opravnena jednat vo veciach zmluvnych:
Ing. Igor Slovik, generalny riaditel
Tel.: +421- 45 2424201, e-mail: slovik@zvtp.sk

Osoba opravnena jednat vo veciach technickych:

Ing. Martin Murin, veduci oddelenia techniky

Tel.: +421- 45 2424206, e-mail: murin@zvtp.sk
(dalej len "objednavatel™)

a
Zhotovitel . ELBEK s.r.o.

sidlo . Trencianska 56/D, 821 09 Bratislava, SR
ICO 46646 710

IC DPH : SK2023528199

registracia : OROS BA |, oddiel Sro, Vlozka ¢. 81393/B
bankové spojenie . Slovenska sporitelfia, a.s..

¢.u. . 502 802 5464 / 0900

menom ktorej kona . Ing. Katarina Malkova, konatelka

(dalej len "zhotovitel™)
Preambula

V sulade s predloZzenou ponukou bol Zhotovitel vybrany ako odborne spésobila osoba realizovat
u objednavatela udrzbu olejovych distribuénych transformatorov 22/6 kV, 10MVA. Za ucelom uréenia
vzajomnych prav a povinnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavreti tejto zmluvy s nasledovnym obsahom.

CL 1
Predmet zmluvy

1. Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje podla schvalenej ponuky zo strany objednavatela
uskutoénit Udrzbu olejovych distribuénych transformatorov 22/6 kV, 10MVA u objednavatela
a objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a uhradit za vykonanie udrzby dohodnutl cenu uvedenu
v tejto zmluve v sulade so schvalenou ponukou zo strany objednavatela. Zhotovitel nasledne po
uskutoCneni diagnostiky uvedie potrebu oprav vacéSieho rozsahu, ktora nespada pod udrzbu



dohodnutu v tejto zmluve.

Uskuto¢nenim udrzby olejovych distribuénych transformatorov 22/6 kV, 10MVA sa rozumie vykonanie
nasledovnych ¢innosti zhotovitefom a nim poverenymi zamestnancami v zmysle cenovej ponuky zo
dna 03.07.2013:

PozZadovany rozsah kontroly a udrzby T1, T7:
- Kontrola stavu oleja v dilataénej nadobe
- Kontrola tesnosti celého transformatora
- Kontrola &innosti plynového relé Ostatné kontroly
- Ostatné kontroly
- Vypracovanie zaverec¢nej spravy o udrzbe transformatora s prilohami

Pozadovany rozsah merani a diagnostiky T1, T7:
- diagnostika mechanického stavu vinuti transformatora analyzou frekvenénej odozvy (metoda
SFRA)
- meranie izolacného stavu transformatora
- meranie kapacity a stratového Cinitela
- meranie ohmického odporu vinutia
- meranie odbociek prepina¢a
- meranie impedancie vinutia
- napatova skuska vn kabla skuSobnym napatim z vysokonapatového zdroja s vyhodnotenim
Napatoveé skusky T1, T7:
- chromatograficky rozbor transformatorového oleja ( prierazné napatie, stratovy Cinitel, relativna
permitivita, rezistivita, medzipovrchové napatie, €islo kyslosti, obsah vody, stanovenie hustoty,

obsah inhibitora, obsah rozpustnych kalov )

CL Il
Zabezpecenie podmienok pre realizaciu diela

1. Vzhladom k tomu, Ze sa dielo bude uskuto€novat u objednavatela, je objednavatel povinny riadne
zabezpecit vSetky podmienky tak, aby zhotovitel mohol dielo vykonavat. PredovSetkym je povinny
odpojit’ vSetky zariadenia, ktorych udrzbu bude zhotovitel vykonavat, od privodu elektrickej energie
tak, aby nedoSlo k ohrozeniu Zivota, zdravia osbb poverenych zhotovitefom vykonavat dielo alebo
k ohrozeniu majetku zhotovitela, v opaénom désledku zodpoveda objednavatel zhotovitelovi za
Skodu.

2. Objednavatel je povinny umoznit vstup do priestorov objednavatel v dohodnutom ¢ase zhotovitelovi
a jeho zamestnancom, priom zhotovitel vopred oznami objednavatelovi osobné udaje oséb, ktoré
budu vykonavat €innost, aby bolo mozZné pre nich vyhotovit' karti€ku pre vstup a pod. Dohodnutym
¢asom sa rozumie Casové obdobie od 05.8.2013 najneskédr do 28.8.2013 v Case od 6:00 hod. do
18:hod. v pracovnych dnoch, pri¢om zhotovitel v zmysle cenovej ponuky ukongi dielo do piatych dni
od zahdjenia prac .Objednavatel objektivne zodpoveda za to, Ze zhotovitel bude riadne umoznené
vykonavanie diela tak, aby ucel tejto zmluvy bol naplneny.

3. V pripade, Ze na vstup do priestorov alebo vstup (otvorenie) transformatorov sa vyzaduje osobitny
ki€, odovzda ho objednavatel zhotovitelovi pri prvom vstupe do priestorov v poZadovanom pocte
1 ks, alebo zabezpecéi polas celého vykonavania diela poverenu osobu, ktora okamzite na poziadanie
umozni vstup do priestorov alebo k transformatorom.

4. Objednavatel zabezpeci preSkolenie BOZP poverenych zamestnancov zhotovitela, €o strany potvrdia
v pisomnom protokole o uskuto¢neni preskolenia. Objednavatel je povinny zaistit pracovisko podla
vyhlasky a vystavi B — prikaz na pracovnu €innost.

CL. 1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran



Zhotovitel bude dielo vykonavat' prostrednictvom svojich zamestnancov, ktori su odborne spésobili
vykonavat ¢innosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel bude vykonavat dielo vlastnymi nastrojmi
a zariadeniami. Predmety spotreby, ktoré sa budid menit a vymiefiat doda zhotovitel a rovnako
vymenené diely a menené veci odvezie zhotovitel, pokial sa na mieste samom nedohodnu ucastnici,
ze tieto su pre objednavatela eSte vyuZzitelné, ponecha si ich a zneskodni vo svojich priestoroch bez
povinnosti zhotovitela zabezpe it ich odstranenie.

Pokial po€as vykonavania diela zhotovitel zisti skutoénosti, ktoré mu brania vo vykonani diela a tieto
neboli zistitelné pri uzavreti zmluvy, bezodkladne informuje objednavatela a poziada ho o sucinnost,
0 uskutoCnenie ukonov smerujucich k tomu, aby dielo mohlo byt riadne vykonavané a taktiez mu
oznami s prihliadnutim na nové zistené skuto€nosti novy termin ukonéenia diela. Objednavatel
poskytne potrebnu sucinnost a odsuhlasi uvedené. Termin vyhotovenie diela sa predlzuje z dévodov
uvedenych v tejto zmluve.

ClLIV.
Termin vyhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje, Zze dielo vykona a odovzda objednavatelovi v termine od 05.08.2013
najneskér do 28.08.2013, priCom presny termin ukon&enia diela oznami zhotovitel objednavatelovi
aspon jeden den vopred, aby objednavatel mohol zabezpecit osobu opravnenu jednat vo veciach
technickych, ktora pisomne prevezme dielo. Zhotovitel je opravneny zhotovit dielo aj pred
dohodnutym terminom, uvedie tuto skuto¢nost objednavatelovi a oznami mu termin odovzdania diela.
Objednavatel je povinny Dielo prevziat dielo aj pred lehotou, ktora je uvedena vyssie. Za den
vyhotovenia diela sa povazuje den podpisu preberacieho protokolu. V pripade, Ze sa objednavatel
v urCeny den nedostavi na ur€ené miesto (uréenym miestom su priestory objednavatela, kde sa
vykonala udrzba zariadeni), ur€i zhotovitel novy den odovzdania, ktory bude najneskér do 5
pracovnych dni od prvého terminu odovzdania. V pripade, Ze sa objednavatel na druhy ur€eny def
odovzdania nedostavi plati, Ze def ur€eny zhotovitelom ako druhy der odovzdania je def ukoncenia
a odovzdania diela bez ohladu na to, i objednavatefl dielo prezrel, skontroloval a podpisal preberaci
protokol. Zhotovitel spiSe zapisnicu, kde uvedie, Ze sa dostavil v uréeny def a odovzdal
objednavatelovi dielo v nepritomnosti, pri€om zapisnicu podpiSe zhotovitel. Objednavatel uvedené
berie na vedomie a suhlasi s tym.

Pokial déjde zo strany zhotovitela k ome3kaniu s vyhotovenim diela podla dohody o viac ako
devatdesiat dni, okrem pripadu, Ze omeskanie bolo spdsobené z dévodov na strane objednavatela,
povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

ClL V.
Dalsie podmienky realizacie diela

Zhotovitel' zhotovuje dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. Dielo bude spifiat pravne
predpisy SR a technické normy.

Cl. VL.
Zmeny diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial poCas vykonavania diela zistia potrebu zmeny rozsahu
pozadovanych vlastnosti a parametrov definovanych vo finalnej ponuke, oznami to dotknuta zmluvna
strana druhej zmluvnej strane formou pisomného oznamenia spolu s odévodnenim potreby zmeny
rozsahu diela, ako aj s predpokladanym vplyvom zmeny diela na dohodnutu cenu za vykonanie diela.
Druha strana sa vyjadri k tejto skuto¢nosti pisomne do 3 pracovnych dni od doru€enia poziadavky.
Pokial druha strana zamietne pozZiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinna toto stanovisko



oddvodnit.

V pripade, Ze sa strany dohodnu na zmene rozsahu diela a realizacia takejto zmeny podla nazoru
zhotovitela spbésobi zvySenie alebo zniZenie nakladov alebo &asu potrebného na vykonanie diela,
zmluvné strany sa dohodnu na Uprave zmluvy v rozsahu, ako zmena zasiahla do jej ustanoveni
a uzavretych dohéd.

CL. VIL.
Sucinnost’ zo strany objednavatela

Podmienkou pre riadne a v€asné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany zhotovitela
je poskytnutie pozadovanej sucinnosti zo strany objednavatela. Objednavatel je povinny pocas
celého procesu vytvarania diela a zmluvného vztahu poskytnut potrebnu suéinnost, o ktord ho
zhotovitel poziada tak, aby u€el zmluvy bol napineny a dielo mohlo byt riadne vyhotovené. Su€innost
poskytne objednavatel najneskér do 2 pracovnych dni odo dnia, ako bol poziadany.
Objednavatel sa zavazuje, ze primerane okolnostiam platnym ku driu dorucenia pisomnej vyzvy
zhotovitela poskytne zhotovitefovi nim pozadovanu sucinnost. Objednavatel sa zavazuje, ze na
zaklade poziadavky Zhotovitela a v primeranom rozsahu vynalozi vSetku snahu potrebnu na
zaobstaranie podkladov potrebnych pre vykonanie diela. Termin dodania podkladov si zmluvné strany
vopred dohodnu.
Objednavatel je povinny na zaklade poziadavky Zhotovitela zabezpedit U¢ast poverenych zastupcov
na rokovaniach pocas realizacie diela a k uskuto¢neniu &innosti uvedenych v tejto zmluve.
CL. VIII.
Preberaci protokol

Zhotovitel dielo riadne vyhotovi a oznami objednavatelovi ukon&enie vykonavania diela a den, kedy
dojde k jeho prevzatiu. Prilohou preberacieho protokolu bude vypracovana zavereéna sprava-
rozsah vykonanej udrzby, vysledky a namerané hodnoty pre kazdy transformator zvlast.
Objednavatel ma pravo dielo neprevziat v pripade, ak ma dielo vady a brania jeho uzivaniu. To sa
nevztahuje na pripad, ak objednavatel nespravne zadal urcité skuto¢nosti a parametre.

Prevzatie diela potvrdia poverené osoby zmluvnych stran podpisom pisomného preberacieho
protokolu. V pripade, Ze dielo bude vykazovat ur€ité nedostatky, avSak dielo je mozné uzivat, uvedu
sa do preberacieho protokolu spolo¢ne s uvedenim spdsobu odstranenia nedostatkov a terminu
odstranenia.

Z hladiska vykladu sa vadou rozumie odchylka v kvalite a parametroch diela, ktoré su uréené presnym
zadanim objednavatela. Vadou sa tieZ rozumie stav, pokial dielo nespifia technické normy a pravne
predpisy vztahujuce sa k prevadzke zariadenia.

Bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo bude vzdy povazovat za odovzdané
a akceptované objednavateflom v pripade, ak dielo alebo jeho Cast bude pouZité a pouzivané
v prevadzke Objednavatela.

V pripade, Ze nebude podpisany preberaci protokol zo strany objednavatela, nie je mozné dielo
pouzivat a zhotovitel ani neposkytuje Ziadnu zaruku za akost' diela.

CL. IX.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpeéenstva Skody k Dielu

Pocas celej doby trvania zmluvy je vlastnikom veci, na ktorych sa vykonava udrzba (transformatorov)
objednavatel. Veci vymenené a menené sa stavaju vlastnictvom objednavatela dfiom odovzdania
diela.

Nebezpecenstvo Skody na diela znasa po celu dobu trvania zmluvy a vykonavania diela objednavatel,
kedZe dielo sa nachadza v jeho priestoroch.



CL X
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo bola dohodnuta vo vyske 5. 972,20 EUR (slovom
pattisicdevat'stosedemdesiatdva eur a dvadsat centov) bez DPH, DPH v Case uzavretia zmluvy 20
%, celkova cena s DPH predstavuje sumu 7. 166,64 EUR. Podrobny rozpis ceny pre jednotlivé
transformatory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude uhradena zhotovitefovi po odovzdani diela podfa
podmienok v tejto zmluve na zaklade faktury zhotovitela, splatnost faktury bude 30 dni odo dnia jej
vystavenia. V pripade omes$kania s Uhradou faktur je zhotovitel opravneny pozadovat zaplatenie
urokov z omeskania vo vyske 0,05 % z diZznej sumy za kazdy, ¢o i len zaaty deri omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neukonc&enia diela do 23.08.2013 je objednavatel opravneny
pozadovat zaplatenie Urokov z omeskania vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy, ¢o i len zacaty der
omeskania.

Prilohou konec&nej faktury bude kodpia preberacieho protokolu podpisaného zastupcom objednavatela
alebo zhotovitela, ktorym potvrdi prevzatie Diela alebo, pripadne len zhotovitela, pokial sa
objednavatel nedostavil v ureny def na odovzdanie diela.

Cl. X1.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a v odsuhlasenej finalnej ponuke.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo pri jeho odovzdani objednavatelovi a po&as
trvania zaruénej doby. Objednavatel je povinny pri prevzati diela zabezpecit pritomnost odborne
spbsobilych osbb, ktoré posudia skutoCnosti, ¢i ma dielo vady, t.j. & dielo bolo alebo nebolo
vyhotovené riadne podfa podmienok dohodnutych medzi objednavatelom a zhotovitefom. Neskor
nemdze objednavatel na tieto vady poukazovat a plati, ze dielo bolo odovzdané bez vad.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku za akost v dizke trvania 12 mesiacov. Pogas tejto doby
bude mat dielo vlastnosti dohodnuté a odsuhlasené. Objednavatel sa mdze so zhotovitelom
dohodnut na prediZeni zaruky o dal$ich 12 mesiacov, priéom cena za prediZenie zaruky je dohodnuta
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela.

V pripade vyskytnutia sa vady po€as zaruénej doby bude vada odstranena. Objednavatel je vSak
povinny bezodkladne po vyskytnuti sa vady zariadenie odpojit a nepouzivat, aby nedoslo k zvacseniu
rozsahu vady alebo k dal$im Skodlivym nasledkom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, pokial tieto boli désledkom nespravneho pouzivania diela,
v dosledku neopravneného zasahu do diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené
nespravnou alebo nedostatoénou udrzbou, nespravnymi nastaveniami zo strany osoby, ktora
zabezpefovala prevadzku zariadenia. Zaruka sa nevztahuje na Umyselné & neumyselné,
nedbanlivostné, poskodenie zariadenia, jeho Casti, sucasti, stratu, prirodné vplyvy alebo ubovolné
udalosti, ktoré nemaju pdvod vo vyrobe zariadenia.

V pripade, Ze su na strane objednavatela akékolvek odchylky tykajuce sa privodu elektrickej energie,
nastavaju vykyvy priudu a pod., nejedna sa o vadu stroja a vady su na strane objednavatela, ktoré
musi odstranit vo svojej prevadzke. Pokial z dovodu skutoCnosti na strane objednavatela déjde ku
vade stroja, nezodpoveda zhotovitel za takéto vady a objednavatel je povinny odstranenie takychto
vad uhradit.

Zhotovitel nezodpoveda za opotrebovanie urCitych €asti, ktoré su povazované za spotrebné predmety
a ktoré sa pri pouzivani opotrebuvaju a je potrebna ich pravidelna vymena. Na diely, ktoré sa



10.

11.

12.

opotrebovavaju alebo diely, ktorych Zivotnost je kratSia ako Zivotnost diela, sa zaruka nevztahuje.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté:

- pbsobenim nevhodnych pracovnych podmienok (prasnost, vihkost, teplo, chlad, chemické
pbsobenie, mechanické pretazenie, nespravne skladovanie a pod.)

- vdbsledku opotrebovania spotrebnych alebo spotrebitelnych Casti diela,

- pouzivanim v rozpore s technickou dokumentaciou, napr. nadmernym zatazenim zariadenia,

- neodbornou manipulaciou, instalaciou a zanedbanou udrzbou,

- pripojenim na nevyhovujucu elektricku siet, prepatim v sieti,

- poskodenim Zivelnou pohromou, v désledku udalosti vy$8ej moci,

- neodbornym zasahom do diela a neodbornym nastavenim diela,

- mechanickym poskodenim zariadenia (sabotaz)

Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré by vznikli v désledku existencie urCitych vad na diele, za

ktoré zhotovitel zodpoveda. Objednavatel si dielo poisti na svoje vlastné naklady.

Zaruéna doba zacina plynut diiom odovzdania diela. Zhotovitel po oznameni existencie vady preveri,

Ze nastali skuto€nosti, v désledku ktorych zhotovitel zodpoveda za vady diela alebo nastal stav, ze je

vylu€ena zodpovednost zhotovitela a dielo nema vady, za ktoré by zhotovitel zodpovedal. O vysledku

posudenia informuje objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje zac¢at s odstranovanim uznanych vad diela,

ktoré neohrozuju prevadzku diela, do 7 dni od oznamenia o posudeni vady, ak sa zmluvné strany

pisomne nedohodnu inak. Uznané vady odstrani v ¢o najkratSom €ase s prihliadnutim na povahu vady,

potrebu nahradnych dielov a pod. Termin odstranenia uznanych vad sa dohodne pisomnou formou

podla ich povahy, alebo ho ur&i zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim uznanych vad diela, ktoré ohrozuju jeho prevadzku,

do 2 pracovnych dni od oznamenia o posudeni vady a jej uznani za opravnenu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada po€as zarucnej doby,

objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel je

povinny vadu bezodplatne odstranit.

Ak sa ukaze, ze reklamovana vada diela je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat nahradnu

Cast diela alebo objednavatelovi poskytnut primeranu zfavu z ceny diela. Pripadnou zlavou nie je

dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

CL. XIL.
Vyssia moc

Zmluvné strany nezodpovedaju za Skody, ktori by mohli spdsobit, resp. spdsobili druhej strane
poruSenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spésobené dévodmi, za ktoré dana zmluvna
strana nenesie zodpovednost a ktoré ani pri vynaloZeni dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvnit, najma
z dbévodu vojny, Strajku akéhokolvek druhu, preruS§enim dodavok energii, materialov.

Dotknuta zmluvna strana, ktora ma vedomost' o okolnostiach, ktoré jej brania riadne si splnit' svoje
povinnosti uvedené predchadzajucom odseku, je povinna bezodkladne informovat’ druhu stranu o ich
vzniku a o dévodoch, pre ktoré nebude schopna plnit' si svoje povinnosti podfa zmluvy. V pripade, ze
tieto dévody pominu, bude dotknuta zmluvna strana o tom opatovne informovat druhu stranu a zarover
bude pokracovat v plneni povinnosti podla zmluvy.

Pokial by okolnost braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy popisana ako "vys$Sie moc" trvala bez
preruSenia viac ako 30 dni, ma kazda zmluvna strana pravo ukoncit tuto zmluvu formou odstupenia od
zmluvy.

CL. XII.
Ochrana obchodného tajomstva

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti technickej, obchodnej a vyrobnej povahy, ktoré sa



tykaju diela, pripadne niektorej zo zmluvnych stran, s ktorymi pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
pridu do styku, si predmetom obchodného tajomstva. Osoby podielajice sa a zUcastiujuce sa
procesu vytvarania diela su povinné zachovavat mi€anlivost o tychto skutonostiach a vyuZivat ich
vyhradne pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.
2. Obmedzenie podla ods. 1 tohto ¢lanku sa nevztahuje na informacie, ktoré:
- mali zmluvné strany k dispozicii predo dfiom uzavretia tejto zmluvy a ktoré nepodliehaju
povinnosti zachovania mi¢anlivosti, alebo
- su vSeobecne zname alebo v buducnosti sa stani zname inak ako zverejnenim zo strany
zmluvnych stran,
3. Zavazok zachovavat mi€anlivost plati bez obmedzenia aj po skon&eni trvania Zmluvy.

Cl. XIv.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost a u¢innost driom podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva je uzavreta pisomne
a akékolvek zmeny a doplnenia zmluvy su mozné vo forme pisomnych dodatkov k zmluve.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze si koreSpondenciu medzi sebou budu doru€ovat osobne oproti
pisomnému podpisu potvrdzujuceho prevzatie koreSpondencie, prostrednictvom kuriéra, pripadne
prostrednictvom posStového doruCovatela ako doporucena zasielka s doruCenkou na adresu sidla
zmluvnej strany uvedenej v tejto zmluve. Pre plynutie lehét a posudenie pravnych ucinkov jednotlivych
pisomnych pravnych ukonov je rozhodujuci defl prevzatia pisomnosti adresatom vyznaceny na
dorucenke. Ak si zasielku adresat neprevezme a vrati sa odosielatelovi plati, ze za deh dorucenia sa
povazuje 15 defl odo dha jej odoslania na postovu prepravu a to bez ohladu na to, i sa adresat
o doru€ovani zasielky dozvedel. Zasielka sa povazuje za doruenu aj dhom odmietnutia jej prevzatia
a diilom odmietnutia podpisania jej prevzatia pri osobnom doruc¢ovani.

3. Vztahy touto zmluvou bliZSie neupravené sa riadia Obchodnym zékonnikom SR a dalSimi pravnymi
predpismi SR. V pripade, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym alebo neu&innym,
zostava platnost a ucinnost ostatnych ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné
strany sa pisomne dohodnu na riedeni, ktoré zachova zmysel a ucel takéhoto ustanovenia.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, kazda zmluvna strana dostane 1 rovnopis.

Vo ,dha ............ 2013 Vo ,dha ... 2013
Objednavatel Zhotovitefl
Zvolenska teplarenska, a.s. ELBEK, s.r.0.
Ing.Michal Klemani¢, predseda predstavenstva Ing. Katarina Malkova, konatelka
Objednavatel

Zvolenska teplarenska,a.s.
Ing. Rastislav Koval&ik, podpredseda predstavenstva



Priloha & 1 k ZMLUVE O DIELO ¢.56/2013. — Udriba olejovych distribuénych transformatorov
22/6 kV, 10 MVA vo Zvolenskej teplarenskej, a.s. Zvolen, ktora tvori jej neoddelitePnu sucast’

10.

11.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP), ochrana pred poZiarmi (OPP)
Zhotovitel' zodpoveda na preukdzatelne prevzatom pracovisku za dodrziavanie predpisov BOZP
a ochrany pred poziarmi pri pracach vykonavanych svojimi zamestnancami (vratane subdodavatel'ov),
ktoré st predmetom plnenia zmluvy. Za poucenie z uvedenych predpisov, kvalifikaciu, zdravotnii
spdsobilost’ a za in1 odbornu sposobilost’ svojich zamestnancov (vratane subdodavatel'ov) potrebnil
pre vykon zmluvnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného vediceho pracovnika Zhotovitel'a pred zacatim prac
poucenie o BOZP a ochrane pred poziarmi (OPP), zaroveil ich oboznami s internymi smernicami
Objednavatel'a z oblasti BOZP, OPP a o zvlastnej povahe a stave el. zariadeni, na ktorych alebo
v blizkosti ktorych sa bude pracovat. Zastupca Zhotovitela je povinny zabezpecit' (preukazatelne)
poucenie BOZP a OPP u vsetkych svojich zamestnancov vykonavajucich prace, ktoré su predmetom
plnenia zmluvy a to v rozsahu a v sulade s poucenim, ktoré sam absolvoval. Dalej je povinny
zabezpecovat’ toto poucenie (preukazatel'ne) i u svojich subdodavatel'ov. Za pohyb, BOZP a OPP u
tychto zamestnancov v plnom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

V pripade ak Zhotovitel’ si zabezpe¢i novych pracovnikov alebo subdodavatelov, preukdzatelnym
spdsobom oznami Objednavatel'ovi tieto skuto¢nosti, minimalne 24 hodin vopred.

Zhotovitel' sa zavdzuje vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat
a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok. V pripade zistenia
porusenia zavizku ma pravo Objednavatel’ pozastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich
z priestorov. V pripade vzniknutia $kdd na zivotnom prostredi a na zaklade uplatnenia sankcie
Okresného uradu zivotného prostredia voci Objednavatel'ovi, bude v plnom rozsahu uvedené skody na
Zivotnom prostredi znasat’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky vykonavania c¢innosti spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru v zmysle vyhlasky MV €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii,
prislusnych noriem a internych predpisov spolocnosti pre zamedzenie vzniku poziarov (jedna sa
hlavne o prace so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru — zriadenie protipoziarnej asistenénej
hliadky a vybavenie staveniska hasiacimi pristrojmi).

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' podla Vyhldsky Ministerstva prace, soc. veci
a rodiny ¢.500/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov v pripade vzniku mimoriadnych udalosti na
prevzatom pracovisku (Urazy, havarie, poziar a pod.) prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznami neodkladne aj objednavatel'ovi, s cielom zabezpecit’ objektivne vySetrovanie.
Zhotovitel vybavi svojich zamestnancov v zmysle NV €. 395/2006 Z.z. vSetkymi potrebnymi OOPP
zodpovedajticimi ich ohrozeniu pre vykon ¢innosti uvedenej v predmete zmluvy, ako aj na povinnost’
ich pouzivania (aj v pripade subdodavatel'ov) a zabezpeci viditeI'né oznacenie zamestnancov logom
alebo ndzvom firmy. Objednavatel vybavi zamestnancov Zhotovitela menovkami s menom
a priezviskom a ndzvom spolocnosti Zhotovitel'a, ktoré musia zamestnanci nosit’ na viditel'nom mieste.
Povereny zamestnanec Zhotovitel'a tieto prevezme oproti podpisu a po ukonceni prac tieto vrati
poverenému zamestnancovi Objednéavatel'a. Zhotovitel je povinny minimalne v defl nastupu na prace
odovzdat’ Objednavatel'ovi kompletny zoznam svojich zamestnancov.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich pracovnikov (vratane
subdodavatel'ov) a dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky.

Podl'a zékona o odpadoch ¢. 223/2001 Z.z. zhotovitel’ zodpoveda za nakladanie a likvidaciu odpadu,
ktory pri vykonavani prac spdsobil (obaly z nater. hmot a pod.). V pripade, ak poskodi zariadenie
Objednavatela a pri zneéisteni zivotného prostredia, znasa zodpovednost’ v celom rozsahu a nahradi
Objednavatel'ovi skody, ktoré z toho vznikli.

Zhotovitel ma uzavrett poistni zmluvu zodpovednosti za Skody, ktoré by mohli vznikniit' pri pracach,
ktoré st predmetom plnenia podl'a ¢iastkovych zmlav.

Zhotovitel' upozorni ureného zamestnanca Objednavatel'a na rizikd vSetkych prac, vyplyvajice
z ¢innosti, ktoré bude vykonavat’ v zmysle zmluvy.



12. Zhotovitel' (zamestnanci Zhotovitel'a a subdodavatel'ov) ma zakazané pozivat alkoholické napoje,
omamné a psychotropné latky pred zahajenim prac a pocas prac vykonavajucich pre objednavatel’a.
Zastupca Objednavatel'a je opravneny poziadat zodpovedného zamestnanca Zhotovitel'a vykonat
dychovt skusku u svojich zamestnancov Vv pripade podozrenia, Ze tento zakaz bol poruseny.

13. Zhotovitel' bude vy¢lenené priestory a montazne pracoviska udrziavat' na svoje naklady v stlade
S bezpecnostnymi, poziarnymi a hygienickymi predpismi.

14. Zhotovitel' je povinny pre pripad Urazu zabezpecit na pracovisku lekarnicku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt’ pritomny potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci. Akékol'vek poskodenie zdravia, resp. Uraz je povinny
bezodkladne hlésit’ Objednédvatelovi.

15. Zhotovitel' bol upozorneny na sankcie v pripade nedodrzania zasad a pokynov uvedenych
v zmluve a z ktorych bol preskoleny. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zamestnanci sa budi pohybovat’
vyluéne v ur€enych priestoroch Objednavatel’a, v pripade zistenia, Ze zamestnanci Zhotovitel'a sa

pohybuju mimo urenych priestorov Objednéavatel’ bude sankcionovat’ Zhotovitel'a sankciou vo vyske
5000 eur.

Rozdelenie priestorov z hladiska pravnej zodpovednosti za vznik pracovného turazu a pohybu
zamestnancov zhotovitel’a:
a) Priestory Zhotovitela - prevzaté pracovisko Zhotovitel'a, prenajaté miestnosti. Pri tiraze v tychto
priestoroch tiraz registruje, ohlasuje a vykonava vsetky potrebné opatrenia v zmysle Vyhlasky Ministerstva
prace, soc. veci a rodiny ¢.500/2006 Z.z Zhotovitel'. Jedna sa o nasledovné priestory:
- vratnica Tp B1
- pristupova komunikacia z vratnice Tp B1 k objektom Hlavny vyrobny blok Tp B1, Dozorfia merania a
riadenia
- priestor medzi Administrativnou budovou a Hlavanym vyrobnym blokom Tp Bl — odstavna
plocha aut
- objekt Medzistrojovne Tp B1 ,Rozvodne BBA1, BBA2, rozvodiia Zauhl'ovania
- objekt Dozoriia merania a riadenia — Rozvodna jednosmernych napati
- Objekt Cerpacej stanice vratnej vody - Rozvodiia
b) Spolo¢né priestory - st to pristupové cesty od vstupu do objektu k miestu prace, WC, k telefonu,
ktorych mozno uzivat’ v zaujme plnenia pracovnych uloh. Pri uraze v tychto priestoroch vykonava
povinnosti ulozené Vyhlasky Ministerstva prace, soc. veci a rodiny ¢. 500/2006 Z.z. ten zamestnavatel’, u
ktorého zamestnanca k urazu doslo v spolupraci s druhou stranou. Jedna sa o nasledovné priestory:
- Satiia a WC na 1. resp. 2. poschodi administrativnej budovy
- jedalen na prizemi administrativnej budovy

Zhotovitel nesmie vykonavat’ ziadne stavebné upravy a zmeny Vv prenajatych priestoroch bez suhlasu
Objednavatel’a, ako aj uzivat’ priestory v rozpore s i¢elom prenajatia.
Znalost’ vSeobecne zaviznych predpisov je vecou a povinnostou Zhotovitel’a.

Pred odovzdanim pracoviska je ZhotovitePom povereny zastupca povinny zucastnit’ sa poucenia o
zasadich BOZP, OPP a internych smernic Objednavatel’a u bezpecnostného technika
Objednavatel’a. Bez poucenia Zhotovitel’ nie je opravneny prevziat® pracovisko a zacat’ prace na

diele.

Vo Zvolene V Bratislave

Za objednavaterla: Za zhotovitel’a:

. Ing Mwhal Kleman 1 é ...........................................

predseda predstavenstva

Ing.Rastislav Koval¢ik
podpredseda predstavenstva



