

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt na rok 2013

uzatvorená podľa § 13 ods. 10 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
(ďalej len „**Zákon o podpore regionálneho rozvoja**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Názov:

**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**

Sídlo:

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O. BOX 100

Oprávnený k podpisu:

Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
*Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky*

Oprávnený pre vecné
a obchodné rokovania:

PaedDr. Juraj Škríp, vedúci oddelenia koordinácie subjektov
regionálneho rozvoja

IČO:

30416094

DIČ:

2020799209

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Výdavkový účet:

IBAN:

Príjmový účet:

IBAN:

Depozitný účet:

IBAN:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľ:

Názov:

Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ

Sídlo:

Sládkovičova 7, 949 01 Nitra

Štatutárny orgán:

Miklós Fehér

IČO:

36107492

DIČ:

2021515551

Bankové spojenie:

SBERBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

Registrácia:

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb, vedenom
Obvodným úradom v Nitre, odbor všeobecnej vnútornej správy, registračné
číslo:30/99, dátum zápisu:03.11.1999

Webové sídlo:

www.euroregion-vdi.sk

(ďalej len „**Prijímateľ**“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spoločne len ako „**Zmluvné strany**“
a jednotlivé „**Zmluvná strana**“)

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi za podmienok stanovených v Zmluve finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom: „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013 (ďalej len „**Finančný príspevok**“ a „**Projekt**“) a záväzok Prijímateľa za Finančný príspevok a z vlastných zdrojov zrealizovať Projekt.
2. Podrobný opis Projektu, jeho rozpočet a Čestné vyhlásenie o partnerstve a o pravdivosti údajov sú uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Článok II. Výška a spôsob poskytnutia Finančného príspevku

1. Poskytovateľ poskytne Finančný príspevok Prijímateľovi na bežné výdavky v celkovej sume 16 209,60,- Eur (slovom:šestnásťtisícdeväť Eur) v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prevodom na účet Prijímateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to do 7 (siedmich) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený, na základe predchádzajúceho písomného stanoviska Poskytovateľa, vykonať presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami rozpočtu projektu, ktorý je prílohou č. 1 Zmluvy v rámci kategórie bežných výdavkov a to najviac do výšky 20% z poskytnutého finančného príspevku v rámci bežných výdavkov. Poskytovateľ zaujme k žiadosti Prijímateľa týkajúcej sa presunu finančných prostriedkov písomné stanovisko formou akceptačného listu. Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy nad 20% z poskytnutého finančného príspevku v rámci bežných výdavkov je možné vykonať len formou dodatkov k tejto Zmluve. Formou akceptačného listu môže Poskytovateľ postupovať aj v prípade, ak Prijímateľ požiada o iné zmeny v projekte, ktoré nesúvisia so zmenou rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať podstatný vplyv na účel samotného projektu.
3. Presuny finančných prostriedkov podľa ods. 2 je možné realizovať iba na základe riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti. Účinnosť požadovaného presunu nastáva dňom vydania súhlasného stanoviska Poskytovateľa s jeho vykonaním resp. dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve. Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 15. decembra 2013, po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované.
4. Poskytovateľ môže vykonať kontrolu Projektu na mieste kedykoľvek počas jeho realizácie.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie Projektu, na ktorý je poskytnutý Finančný príspevok z vlastných zdrojov vo výške najmenej 10 % z celkových nákladov na Projekt.
6. V prípade ak Prijímateľ nepoužije vlastné zdroje na Projekt podľa ods. 5 v nadväznosti na § 13 ods. 6 zákona o podpore regionálneho rozvoja, je povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi celú poskytnutú sumu Finančného príspevku, ktorú mu poskytol Poskytovateľ, a to prevodom
 - a) na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, pokiaľ k vráteniu Finančného príspevku dôjde do 31. decembra 2013, alebo
 - b) na depozitný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, pokiaľ k vráteniu Finančného príspevku dôjde v čase po 1. januári 2014.

Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o vrátení poskytnutého Finančného príspevku do 15 (pätnástich) dní odo dňa vrátenia Finančného príspevku.

Článok III. Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Prijímateľ podľa § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy**“) zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia.
2. Rozpočet Projektu a jeho vyúčtovanie je Prijímateľ povinný vykonať v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10175/2004-42 z 08.12. 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a podľa metodických usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.
3. Finančný príspevok sa Prijímateľ zaväzuje použiť iba za podmienok stanovených v Zmluve a len na úhradu nákladov uvedených v schválenom rozpočte na Projekt podľa prílohy č. 1 Zmluvy. Rozpočet na Projekt podľa prílohy č. 1 Zmluvy je pre Prijímateľa záväzný a akákoľvek jeho zmena je možná iba so súhlasom Poskytovateľa vo forme písomného dodatku Zmluvy podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami alebo akceptačným listom Poskytovateľa podľa čl. II. ods. 2 a 3. Žiadosť o zmenu rozpočtu Projektu musí Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme najneskôr do 15. decembra 2013, pričom účinky takejto zmeny nastávajú nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve.
4. Na zmeny rozpočtu podľa čl. II. ods. 2 a 3 Zmluvy Prijímateľ nemá právny nárok.
5. Finančný príspevok je Prijímateľ oprávnený použiť najneskôr do 31. marca 2014, ak boli finančné prostriedky – bežné výdavky, poskytnuté po 1. októbri 2013 a ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2013 s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní.
6. Z Finančného príspevku si môže Prijímateľ refundovať aj náklady, ktoré mu vznikli v roku 2013 v súvislosti s realizáciou Projektu pred účinnosťou Zmluvy.
7. Prijímateľ je povinný zriadiť osobitný účet pre účely čerpania Finančného príspevku (ďalej len „**Osobitný účet**“). Osobitný účet môže byť použitý iba na účely čerpania Finančného príspevku.
8. Prijímateľ je povinný o poskytnutom Finančnom príspevku viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
9. Prijímateľ môže uhrádzať náklady spojené s vedením účtovníctva a na právne služby v súvislosti s čerpaním Finančného príspevku výlučne z vlastných zdrojov, pričom tieto sa započítavajú do povinného spolufinancovania Prijímateľa podľa čl. II. ods. 5.
10. Ak Prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý bol Finančný príspevok podľa čl. I. poskytnutý, je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa

a vrátiť Finančný príspevok v plnom rozsahu na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, ak ho vracia do 31. decembra 2013 alebo na depozitný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, ak ho vracia v čase po 1. januári 2014.

11. Nepoužitú časť Finančného príspevku je Prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Poskytovateľovi, najneskôr však do 10. apríla 2014 a to nasledujúcim spôsobom
 1. na výdavkový účet Poskytovateľa, ak ich vracia do 31. decembra 2013, alebo
 2. na depozitný účet poskytovateľa, ak ich vracia v čase od 1. januára 2014 do 10. apríla 2014.
12. O vrátení nepoužitej časti Finančného príspevku Prijímateľ ihneď písomne informuje Poskytovateľa (s uvedením výšky vrátenej časti Finančného príspevku, dôvodu vrátenia časti Finančného príspevku), najneskôr však v termínoch podľa ods. 11. Písomnú informáciu zašle Prijímateľ Poskytovateľovi aj v prípade nulového zostatku na účte zriadeného podľa ods. 7 spolu s kópiami výpisov z účtu.
13. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nemá vyrovnané akékoľvek záväzky voči štátnemu rozpočtu ako predovšetkým dane, odvody a ďalšie záväzky Prijímateľa voči Slovenskej republike, môže Poskytovateľ odstúpiť s okamžitou účinnosťou od Zmluvy.
14. Výnosy z Finančného príspevku vedeného na účte zriadenom podľa ods. 7, po odrátení bankových poplatkov spojených s vedením osobitného účtu odo dňa pripísania Finančného príspevku na tento účet, je Prijímateľ povinný odvieť na príjmový účet Poskytovateľa, najneskôr do 10. apríla 2014. O odvedení kladného rozdielu medzi výnosmi a bankovými poplatkami podľa predchádzajúcej vety písomne informuje Prijímateľ Poskytovateľa. Písomnú informáciu zašle Prijímateľ aj v prípade, ak na osobitnom účte nevznikli žiadne výnosy.
15. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy zasielať Poskytovateľovi súhrnné pracovné listy v elektronickej forme, ktoré obsahujú výkaz prác na realizovanom projekte za každý jeden kalendárny mesiac v súlade s časovým harmonogramom, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy. Lehota na predloženie prvého súhrnného pracovného listu začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k podpísaniu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Vzor pracovného listu bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.
16. Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu a následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutým Finančným príspevkom podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zistenia neúčelného použitia Finančného príspevku tento možno krátiť až do výšky 100 %. Prijímateľ je povinný bezodkladne krátenú čiastku Finančného príspevku vrátiť v termíne a na účet určený Poskytovateľom. Rovnakým spôsobom je Poskytovateľ oprávnený postupovať aj v prípade, ak Prijímateľ neumožní vykonanie tejto kontroly.
17. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú správu o realizácii Projektu v termíne podľa čl. IV. ods. 1 v tlačenej forme a na CD nosiči a doručiť v tlačenom vyhotovení v počte 1 ks a na CD nosiči v počte 1 ks Poskytovateľovi na adresu sídla Poskytovateľa. Súčasťou Záverečnej správy o realizácii Projektu je vyúčtovanie použitia Finančného príspevku a vlastných zdrojov a textová správa o realizácii Projektu podľa určenia Poskytovateľa, ktoré je prístupné na webovom sídle Poskytovateľa.

18. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od ich vzniku alebo odkedy sa o nich dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy. Súčasťou tejto povinnosti je aj povinnosť Prijímateľa bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi aj každú zmenu týkajúcu sa sídla a osoby štatutárneho orgánu uvedeného v záhlaví Zmluvy. Prijímateľ je povinný spolu s oznámením doručiť Poskytovateľovi aj aktuálny výpis z registra záujmových združení právnických osôb.
19. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy o začatí súdneho alebo iného konania, ktoré sa v súvislosti s realizáciou Zmluvy začalo, alebo ktoré v súvislosti s realizáciou Zmluvy inicioval sám. Prijímateľ je zároveň povinný písomne informovať Poskytovateľa v prípade, že niektorý z jeho veriteľov podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak Prijímateľ sám ako dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo na povolenie reštrukturalizácie a to bez zbytočného odkladu, kedy došlo ku ktorejkoľvek skutočnosti uvedenej v tomto odseku Zmluvy.
20. Prijímateľ sa zaväzuje, že informácie o Projekte zverejní na svojom webovom sídle, bude ich priebežne aktualizovať a informovať verejnosť a masmédiá spôsobom a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy o Projekte a ďalších aktivitách konaných v súvislosti s Projektom.
21. Pri prezentácii Projektu ako aj pri ďalších aktivitách konaných v súvislosti s Projektom je Prijímateľ povinný výslovne uviesť, že aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu použitím vety s nasledovným znením: „Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ spolu s použitím zobrazenia loga Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, loga euroregiónu, ktorý Projekt realizoval a loga Fóra euroregiónov Slovenska – FERS.

Článok IV.

Vyúčtovanie Finančného príspevku

1. Prijímateľ je povinný použitie Finančného príspevku vyúčtovať Poskytovateľovi najneskôr do 10. apríla 2014.
2. Vyúčtovanie Finančného príspevku je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie Finančného príspevku v nasledujúcom rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
 - a) vecné vyhodnotenie projektu,
 - b) finančné vyúčtovanie poskytnutého Finančného príspevku.
3. Vecné vyhodnotenie projektu vykoná Prijímateľ podľa pokynov Poskytovateľa.
4. Finančné vyúčtovanie podľa ods. 2 písm. b) tvorí vyúčtovanie podľa prílohy č. 2 Zmluvy, fotokópia dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov Poskytovateľovi podľa čl. III. ods. 14 a fotokópia dokladu o vrátení nevyčerpaného príspevku Poskytovateľovi podľa čl. III. ods. 10 a 12; ak je Prijímateľ registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty, táto nie je pri vyúčtovaní považovaná za oprávnený výdavok.

5. Vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie budú akceptované, iba ak budú čitateľné a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa alebo ním písomne povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.
6. Ak Prijímateľ nepredloží vyúčtovanie Finančného príspevku alebo ak nereaguje na výzvu Poskytovateľa o predloženie vyúčtovania Finančného príspevku podľa ods. 1, alebo ak Poskytovateľ zistí nedostatky v predložení vyúčtovania Finančného príspevku, je Prijímateľ povinný podľa pokynov Poskytovateľa vyúčtovanie predložiť, alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v lehote určenej Poskytovateľom. V prípade, ak Prijímateľ v určenej lehote vyúčtovanie nepredloží, alebo nezabezpečí odstránenie nedostatkov, je povinný Finančný príspevok poskytnutý na základe Zmluvy v plnom rozsahu vrátiť Poskytovateľovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa predošlej vety, a to podľa pokynov Poskytovateľa.
7. Ak Prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce z vyúčtovania na príslušný účet Poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti – vratky), je povinný vrátiť finančné prostriedky vo výške poskytnutej na príslušný projekt Poskytovateľovi v plnom rozsahu, a to podľa pokynov Poskytovateľa.
8. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s Finančným príspevkom poskytnutým podľa čl. I., Poskytovateľ zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov Prijímateľovi, až do ich odstránenia.

Článok V. Doručovanie a komunikácia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie Zmluvy.
2. Každá komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, štatutárnych orgánov Zmluvných strán, prípadne nimi poverených osôb.
3. Pri vecných a obchodných rokovaniach, ktoré súvisia so Zmluvou je za Poskytovateľa oprávnená konať osoba uvedená v záhlaví Zmluvy.
4. Všetky oznámenia medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Zmluve alebo ktoré majú byť vykonané na základe Zmluvy, musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej Zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy, ak nie je ustanovené alebo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť e-mailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto komunikácie záväzne používať.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú na všetkých dokumentoch uvádzať číslo Zmluvy a názov Projektu.
7. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené doporučené tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní a oznámenie doručené osobne dňom osobného doručenia, pričom lehota, dokedy mal Prijímateľ doručiť určitú písomnosť sa považuje za zachovanú len vtedy, ak došlo k doručeniu písomnosti do podateľne Poskytovateľa najneskôr posledný pracovný deň lehoty určenej v Zmluve, a to v úradných hodinách Poskytovateľa.
8. Doručením sa rozumie prijatie zásielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
9. Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň:
 - a) v ktorom táto Zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo,
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok VI.

Výklad niektorých pojmov použitých v Zmluve

1. Peňažný záväzok vyplývajúci zo Zmluvy plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený, ak bola povinná suma pripísaná na účet oprávneného v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví Zmluvy, k čomu musí dôjsť najneskôr posledný deň lehoty určenej Zmluvou.
2. Za vlastné zdroje Prijímateľa podľa čl. II. ods. 5 sa považujú peňažné prostriedky zúčtované v príjmovej časti účtovníctva Prijímateľa a v prípade nákladov spojených s vedením účtovníctva a s právnymi službami vynaložených v súvislosti s použitím Finančného príspevku aj peňažné prostriedky zúčtované vo výdavkovej časti účtovníctva Prijímateľa. Vlastné zdroje tvoria predovšetkým členské príspevky, úvery, pôžičky a dary.

Článok VII.

Zodpovednosť za porušenie Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy

1. Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť Prijímateľa vo vzťahu k tretím osobám, ani za škody, ktoré vzniknú v priamej súvislosti s použitím Finančného príspevku.
2. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok Prijímateľom, ak predovšetkým:
 - a) Prijímateľ použije Finančný príspevok alebo jeho časť na iný účel ako je uvedený v predmete Zmluvy; alebo
 - b) Prijímateľ použije Finančný príspevok v rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti ich použitia

ako aj v iných závažných prípadoch porušenia Zmluvy na základe písomného oznámenia Prijímateľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Prijímateľovi.

3. Pri odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom z dôvodu použitia Finančného príspevku Prijímateľom na iný účel, ako je uvedený v predmete Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený žiadať vrátenie poskytnutého Finančného príspevku. Prijímateľ je v takom prípade povinný vrátiť poskytnutý Finančný príspevok na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Poskytovateľa o tom, že žiada vrátenie Finančného príspevku.
4. Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok, ktoré sú odlišné od dôvodov odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 3 a 5, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi nepoužitú časť Finančného príspevku a časť Finančného príspevku použitú odo dňa, kedy došlo k porušeniu zmluvných podmienok na účet Poskytovateľa uvedenom v záhlaví Zmluvy v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. V prípade, že porušenie zmluvných podmienok je zároveň aj porušením pravidiel finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je Prijímateľ povinný vrátiť Finančný príspevok Poskytovateľovi vo výške porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť príslušnú pokutu alebo penále v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa pokynov Poskytovateľa.
5. Poskytovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
 - a) ak Prijímateľ poruší svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktoré neumožňujú vecnú a časovú realizáciu Projektu;
 - b) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa; alebo
 - c) v prípade, že Prijímateľ nezačne realizovať Projekt v lehote do 60 (šesťdesiat) pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy Zmluvnými stranami.
6. Ak bol Prijímateľovi poskytnutý Finančný príspevok na základe nepravdivých údajov, je Prijímateľ povinný Finančný príspevok vrátane výnosov z účtu zriadeného podľa č. III. ods. 7 vrátiť do rozpočtu Poskytovateľa uvedenom v záhlaví Zmluvy v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Článok VIII. Sankcie

Ak Prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že

- a) poskytne, alebo použije Finančný príspevok v rozpore s určeným účelom podľa čl. I. (§ 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy) je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom podľa čl. III. ods. 10 a 11 alebo podľa čl. IV ods. 7 finančné prostriedky Poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- c) neodvedie v lehote a rozsahu určenom podľa čl. III. ods. 14 výnos z poskytnutých prostriedkov na účet Poskytovateľa (§ 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,

- d) použije Finančný príspevok v rozpore s čl. III. ods. 5 (§31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- e) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých verejných prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný zaplatiť pokutu podľa § 31 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou, Zákonom o podpore regionálneho rozvoja a Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden (1) obdrží Prijímateľ a tri (3) Poskytovateľ.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy, najmä vysporiadania všetkých finančných záväzkov Prijímateľa voči Poskytovateľovi.
5. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami alebo spôsobom podľa čl. II. ods. 2 a 3. To neplatí, pokiaľ sa zmena týka údajov Zmluvných strán, a to osôb poverených alebo splnomocnených na vecné a obchodné rokovania, zmeny adresy sídla Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo zmeny webového sídla Prijímateľa alebo Poskytovateľa, kedy postačí túto skutočnosť písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 a príloha č. 2.

Dňa:

za Poskytovateľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

Dňa:

za Prijímateľa:

.....
Miklós Fehér
štatutárny orgán

P R O J E K T

zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013

1. názov projektu	Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále		
2. skrátený názov projektu:	Rímske pamiatky		
Miesto realizácie projektu			
3. kraj	Nitriansky	5. iné:	Komárno, Iža, Búč, Svätý Peter Komárňansko-ostrihomska župa
4. okres	Nitra, Komárno		
6. celkový rozpočet projektu (Eur)	18 118,08		100%
z toho:	7. vlastné zdroje (Eur)	1 908,48	10,53
	8. štátny rozpočet (Eur)	16 209,60	89,47
9. počet partnerov	8	10. z toho zahraničných	3

Účel projektu			
11. účel projektu	Realizácia projektu má prepojiť novú cyklotrasu s existujúcimi cyklotrasami a zároveň podporiť vnímanie Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ ako územia s bohatým kultúrno-historickým a prírodným potenciálom, vhodným a zaujímavým pre rozvoj cykloturistiky		
12. cieľová skupina	Obyvatelia obcí a miest participujúcich na realizácii projektu	13. počet osôb cieľovej skupiny	41 340
	Cyklokлубы a združenia na Slovensku		80
	Návštevníci E VDI preferujúci aktívnu dovolenku		3 000
14. opodstatnenosť realizácie projektu	<p><i>Územie Nitrianskeho samosprávneho kraja je zatiaľ na poslednom mieste spomedzi všetkých krajov Slovenska vzhľadom na vybudované funkčné cyklotrasy. Na území kraja je v prevádzke len krátky úsek značenej cyklotrasy na Podunajskej cyklomagistrále v rámci cyklotrasy EuroVelo 6. Ambíciou projektu je využiť spracovaný projekt výstavby nového úseku Podunajskej cyklomagistrály v smere Komárno – Kravany nad Dunajom, ktorý ju rozširuje o 30 kilometrov. V spomínanom projekte nie sú finančné prostriedky na budovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry, ktorú chceme doplniť práve realizáciou nášho projektu. Vybudovaním doplnkovej cykloinfraštruktúry tiež chceme poukázať na významný kultúrno-historický potenciál rímskych pamiatok na oboch brehoch rieky Dunaj, ktoré by sa mohli stať ťažiskovými atrakciami na cyklotrase.</i></p>		

Ciele projektu	
15. cieľ projektu	Hlavným cieľom projektu je podporiť potenciál rozvoja cykloturistiky na území Nitrianskeho kraja prostredníctvom osadenia chýbajúcej doplnkovej cykloinfraštruktúry a infopanelov na novovybudovanom úseku Podunajskej cyklomagistrály, a tak prezentovať územie Nitrianskeho regiónu a celého E VDI ako atraktívneho miesta pre cykloturizmus, poznávací a zážitkový turizmus.
16. špecifický cieľ 1	Vyhotovenie 4 druhov moderných atraktívnych informačných materiálov pre lepšiu orientáciu cyklistov a na zatraktívnenie samotnej cyklotrasy i jej okolia
17. špecifický cieľ 2	Zvýšenie komfortu cykloturistov na novovybudovanej cyklotrase Komárno - Kravany nad Dunajom osadením chýbajúcej doplnkovej cykloinfraštruktúry (cykloodpočívadlo, cyklopoludníky a infopanely vybavené imidžovými smerovníkmi a QR-kódmi s prepojením na novovytvorenú podstránku venovanú cykloturistike v danej oblasti)

18. špecifický cieľ 3	<i>Prepojenie rímskych pamiatok a iných významných kultúrno-historických pamiatok, prírodných zaujímavostí a možností zážitkového turizmu v okolí danej medzinárodnej cyklotrasy na oboch brehoch Dunaja</i>
19. špecifický cieľ 4	<i>Vytvorenie dobrého východiska pre osádzanie doplnkovej cykloinfraštruktúry na ďalších bodoch trasy v blízkosti Podunajskej cyklomagistrály prostredníctvom budúcich projektov</i>
20. špecifický cieľ 5	
21. popis popis špecifických cieľov projektu	<p><i>Cieľ 1: Nakoľko v už spracovanom projekte výstavby nového úseku Podunajskej cyklomagistrály na úseku Komárno – Kravany nad Dunajom nie je zahrnutá doplnková cykloinfraštruktúra, realizáciou tohto projektu chceme zabezpečiť doplnkovú cykloinfraštruktúru na danom úseku. Bude mať podobu moderných a atraktívnych informačných materiálov, ktoré budú slúžiť cykloturistom pre lepšiu orientáciu na cyklotrase a ich nasmerovanie k najvýznamnejším pamätihodnostiam a zaujímavostiam okolia.</i></p> <p><i>Cieľ 2: Vyhodenie modernej a atraktívnej doplnkovej cykloinfraštruktúry v podobe cykloodpočívadla, infopanelov, cyklopoludníkov s imidžovými cyklosmerovníkmi vybavenými QR-kódmi na prepojenie s novovytvorenou podstránkou venovanej cykloturistike, zvýši atraktivnosť cyklotrasy a tak napomôže propagácii cykloturistiky, poznávacieho a zážitkového turizmu v danom území na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni</i></p> <p><i>Cieľ 3: Prepojením rímskych pamiatok spolu s ďalšími kultúrno-historickými pamätihodnosťami a prírodnými zaujímavosťami v okolí cyklotrasy zvýši atraktivitu samotnej cyklotrasy, čím sa zvýši návštevnosť daného územia</i></p> <p><i>Cieľ 4: Vyhodenie a osadenie doplnkovej cykloinfraštruktúry na novom úseku Podunajskej cyklomagistrály bude dobrým východiskom pre vytvorenie nových trás s potrebnou doplnkovou cykloinfraštruktúrou na území Nitrianskeho kraja, ktoré by sa napájali na spomínanú Podunajskú cyklomagistrálu. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja už vypracoval „Štúdiu rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji 1. etapa (2011) a 2. etapa (2012)“ V súčasnosti sa na plánovaných cyklotrasách tejto štúdie na území Nitrianskeho samosprávneho kraja nenachádza žiadne navigačné značenie ani infopanely o zaujímavostiach a pamiatkach v ich okolí. Aj kvôli tomu sú cyklotrasy v Nitrianskom kraji málo využívané, málo atraktívne a bežný cykloturista sa na nich vie veľmi ťažko orientovať. Zatraktívnenie týchto plánovaných cyklotrás a ich sprehľadnenie môžu byť dobrým námetom pre budúce projekty.</i></p>

Súlad so strategickými dokumentmi	
22. A) žiadateľ/partnerov	strana/časť
Zoznam priorit a opatrení pre Jednotný programový dokument Regionálneho združenia Váh – Dunaj - Ipeľ	s. 22 – 25; 27
odkaz:	http://www.euroregion-vdi.sk/
zdôvodnenie:	<p>3. Priority a opatrenia rozvoja Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ</p> <p>3.1 Oblasť hospodárstva</p> <p>Opatrenie 4: Vytvorenie regionálneho marketingu. Zúžitkovanie vzájomných výhod spočívajúcich v cezhraničnej spolupráci</p> <p>3.2 Oblasť cestovného ruchu</p> <p>Opatrenie 1.1: Rozvíjať v Nitrianskom kraji perspektívne formy cestovného ruchu</p> <p>Opatrenie 1.2: Vypracovanie a ponuka komplexných produktov cestovného ruchu</p> <p>Opatrenie 1.3: Marketingová podpora cestovného ruchu</p> <p>Opatrenie 2.1: Rozvoj regionálnych a lokálnych informačných služieb pre podporu cestovného ruchu</p> <p>Opatrenie 3.1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce – Súlad iniciatív regionálneho rozvoja lokálnych spoločenských</p>

23. B) regionálne, národné, medzinárodné a iné		strana/časť
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike		s. 8 – 11; 14 – 17; 22 – 23; 26 – 27; 35
odkaz:	http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=140565	
zdôvodnenie:	<p>2. Východiská a vízia národnej Cyklostratégie</p> <p>2.1 Základná „cyklovízia“</p> <p>2.2 Východiská Cyklostratégie</p> <p>3. Zhodnotenie súčasného stavu v oblasti cyklo dopravy a cykloturistiky</p> <p>3.3 Cyklistická infraštruktúra</p> <p>3.3.3 Doplnková cykloinfraštruktúra</p> <p>4. Očakávané prínosy rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky</p> <p>4.1 Zlepšenie mobility</p> <p>4.2 Zlepšenie zdravia populácie</p> <p>4.4 Rozvoj cestovného ruchu</p> <p>5. Priority a opatrenia</p> <p>Priorita 2 Rozvoj cyklistickej infraštruktúry</p> <p>Oblasť 2.2: Doplnková cyklistická infraštruktúra</p> <p>Opatrenie 2.2.1: Budovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry cykloturistických trás (bike-pointy, odpočívadlá, mapy, panely pamiatok a zaujímavostí, pozoruhodné miesta, obrázkové cyklosmerovky a pod.)</p>	
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR		s. 41 - 43
odkaz:	http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92864	
zdôvodnenie:	<p>4.4 Prioritné oblasti regionálneho rozvoja</p> <p>Prioritná oblasť 2 : Ľudské zdroje</p> <p>Priority: kultúrne dedičstvo regiónov, podpora súčasnej kultúry a kultúrnych inštitúcií</p> <p>Prioritná oblasť 4 : Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie</p> <p>Priority: rozvoj turistickej infraštruktúry a produktov turizmu vo väzbe na špecifiká regiónov a ich kultúrne a prírodné bohatstvo</p>	
OP Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007 - 2013		s. 56
odkaz:	http://build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=10&cat=&news=3284	
zdôvodnenie:	<p>Oblasť podpory 1.3 Spoločná podpora turizmu</p> <p>Aktivity:</p> <p>Návrh a rozvoj spoločných produktov turizmu</p> <p>Rozvoj turistických atrakcií a súvisiacich zariadení infraštruktúry, vrátane infraštruktúry kultúrnych pamiatok previazaných na spoločné kultúrne dedičstvo národov programového územia s využitím v kultúrno-poznávacom CR, (vrátane pešej turistiky, vidieckej turistiky a jazdeckých chodníkov, parkovacích miest v blízkosti turistických atrakcií a spoločných turistických chodníkov) súvisiacej so spoločnými turistickými produktmi</p> <p>Propagácia, marketing a predaj - so špeciálnym dôrazom na on-line propagáciu spoločných produktov turizmu za účelom podpory rastu počtu návštevníkov regiónu z domácich aj medzinárodných trhov (zlepšenie viacjazyčného toku informácií v turizme, návrhy a príprava informačných brožúr pre návštevníkov, letákov, tabúl a informačných značiek v oboch krajinách, vývoj interaktívnych internetovských stránok a systémov on-line rezervácií, databázy turistických zariadení)</p>	

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008 - 2015		s. 99 - 100
odkaz:	http://www.unsk.sk/files/PRNSK/dokumentacia/PHSR_NSK_2008-2015.pdf	
zdôvodnenie:	OS I. Hospodárstvo Priorita: Cestovný ruch Špecifický cieľ 6: Skvalitnenie služieb a infraštruktúry pre podporu rozvoja cestovného ruchu Opatrenie 6.1 Rozvoj siete cykloturistických trás Opatrenie 6.4 Budovanie a rozvoj informačných systémov cestovného ruchu Špecifický cieľ 7: Vytvorenie konkurencieschopných produktov cestovného ruchu a ich propagácia Opatrenie 7.2 Podpora rozvoja špecifických foriem a produktov cestovného ruchu	

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 - 2018		s. 123 - 124
odkaz:	http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=176	
zdôvodnenie:	Priorita I Hospodárstvo Špecifický cieľ 4: Podpora cestovného ruchu Opatrenie 4.2 Podpora budovania infraštruktúry cestovného ruchu Opatrenie 4.3 Tvorba produktov cestovného ruchu a ich propagácia	

Časový plán realizácie projektu									
24. názov aktivity	číslo	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014
Pracovné stretnutia	1.1				X	X	X	X	X
Zber podkladov a inštalácia projektových výstupov	2.1				X	X	X	X	X
Grafické práce	3.1						X	X	
Vyhotovenie infopanelov	4.1						X	X	
Vyhotovenie cykloodpočívadla	4.2						X	X	
Vyhotovenie cyklopoludníkov	4.3								X
Publicita projektu	5.1						X	X	X
Technické spracovanie získaných údajov	6.1				X	X	X	X	X
Koordinácia projektu	7.1				X	X	X	X	X
Administrácia projektu	8.1						X	X	
Administrácia projektu	8.2				X	X	X	X	

Administrácia projektu	8.3					X	X	X	X	
Administrácia projektu	8.4					X	X	X	X	
Administrácia projektu	8.5							X	X	X
24. názov aktivity	číslo	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	
Pracovné stretnutia	1.1	X								
Zber podkladov a inštalácia projektových výstupov	2.1	X								
Vyhotovenie cyklopoludníkov	4.3	X								
Publicita projektu	5.1	X								
Technické spracovanie získaných údajov	6.1	X								
Koordinácia projektu	7.1	X								
Administrácia projektu	8.5	X								

Popis aktivít	
25. popis aktivity	Súčasťou projektovej aktivity sú pracovné stretnutia počas obdobia realizácie projektu za účelom lepšej koordinácie projektu, komunikácie s partnermi a dodávateľmi jednotlivých výstupov projektu. Realizáciu aktivity zabezpečí žiadateľ bez nároku na odmenu.
Pracovné stretnutia 1.1 zodpovednosť	
Žiadateľ	Miesto realizácie aktivity: Nitra, Komárno, Iža, Búč, Svätý Peter Termín realizácie aktivity: september 2013 – február 2014
25. popis aktivity	V rámci danej aktivity partneri projektu, t.j. mesto a obce, dodajú žiadateľovi požadované podklady v podobe informácií o vlastníctve pozemkov v katastri obce vhodných na vedenie cyklotrasy, vykonaného prieskumu a vytypovania vhodných miest v rámci mesta a obcí na osadenie doplnkovej cykloinfraštruktúry, zabezpečenie samotného osadenia príslušnej doplnkovej cykloinfraštruktúry. Súčasťou aktivity je aj dodanie informačných údajov a fotografií pre potreby infopanelov a cyklopoludníkov. Celkové náklady za služby v rámci tejto aktivity predstavujú sumu 3 400,00,- EUR. Aktivitu realizujú všetci partneri projektu. Maďarskí partneri vykonajú aktivitu bez nároku na odmenu. (700,00,- EUR x 4 = 2 800,00,- EUR; 100,00,- EUR x 3 = 300,00,- EUR; 300,00,- EUR x 1 = 300,00,- EUR)
Zber podkladov a inštalácia projektových výstupov 2.1 zodpovednosť	
Partner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Miesto realizácie aktivity: Nitra, Komárno, Iža, Búč, Svätý Peter, Almásfüzitő, Neszmély, Dunaalmás Termín realizácie aktivity: september 2013 – február 2014
25. popis aktivity	Daná projektová aktivita v sebe zahŕňa vytvorenie piatich rôznych grafických návrhov informačných plagátov na infopanely. Celkové náklady na aktivitu sú v sume 400,- EUR. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.
Grafické práce 3.1 zodpovednosť	
Žiadateľ	(80,00,- EUR x 5 ks = 400,00,- EUR) Miesto realizácie aktivity: Nitra Termín realizácie aktivity: november – december 2013
25. popis aktivity	Aktivita je zameraná na kompletné vyhotovenie piatich infopanelov k cyklotrase, t. j. vyhotovenie drevenej konštrukcie a tlač špeciálnou metódou na informačnú plochu panelov. Celkové náklady na realizovanú aktivitu sú vo výške 3 250,00,- EUR.
Vyhotovenie infopanelov 4.1	

zodpovednosť	Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu. (650,00,- EUR x 5ks = 3 250,00,- EUR)
Žiadateľ	Miesto realizácie aktivity: Veľké Lovce Termín realizácie aktivity: november – december 2013
25. popis aktivity	Súčasťou projektovej aktivity je kompletne vyhotovenie a montáž jedného cykloodpočívadla (doplnkovej cykloinfraštruktúry). Celková cena za kompletne vyhotovenie jedného cykloodpočívadla spolu s montážou je vo výške 3 000,00,- EUR.
Vyhotovenie cykloodpočívadla 4.2	Suma bola určená podľa výsledkov prieskumu trhu.
zodpovednosť	Finančné náklady na aktivitu sú rozdelené do dvoch položiek: 1 650,00,- EUR za vyhotovenie konštrukcie cykloodpočívadla, dovoz a montáž; 1 320,00,- EUR za vyhotovenie 2 lavičiek, 1 stola a 1 smetného koša do cykloodpočívadla spolu s ich montážou.
Partner 3	Miesto realizácie aktivity: Nitrianske Hrnčiarovce, Iža Termín realizácie aktivity: november – december 2013
25. popis aktivity	V rámci aktivity budú k vybraným imidžovým miestam kompletne vyhotovené cyklopoludníky, ktoré pozostávajú z cykloturistického smerovníka, tabuľky s názvom cyklopoludníka, tabuľky s názvom euroregiónu a projektu a z jednotlivých cyklosmerovníkov. Realizátorom aktivity bude partner projektu - Slovenský cykloklub.
Vyhotovenie cyklopoludníkov 4.3	Aktivita bude realizovaná v celkovej sume 2 109,60,- EUR. Suma bola stanovená na základe cenovej ponuky jediného oprávneného výrobcu cykloturistického značenia na Slovensku.
zodpovednosť	(351,60,- EUR/ks x 6ks = 2 109,60,- EUR)
Partner 1	Miesto realizácie aktivity: Piešťany Termín realizácie aktivity: január – február 2014
25. popis aktivity	Aktivita projektu je orientovaná na zabezpečenie publicity projektu po dobu jeho realizácie v regionálnych a celoslovenských printových aj elektronických médiách.
Publicita projektu 5.1	Projektová aktivita bude realizovaná žiadateľom projektu bez nároku na odmenu.
zodpovednosť	Miesto realizácie aktivity: Nitra
Žiadateľ	Termín realizácie aktivity: november 2013 – február 2014
25. popis aktivity	Súčasťou aktivity sú grafické práce na cyklosmerovkách, vytvorenie webovej podstránky so zameraním na cykloturistiku na stránke www.regionnitra.sk, vytvorenie QR-kódov na infopaneloch a cyklosmerovníkoch, aktualizácia a údržba vytvorenej podstránky.
Technické spracovanie získaných údajov 6.1	Celkové náklady na realizáciu aktivity sú vo výške 2 400,00,- EUR. Aktivita bude realizovaná externým dodávateľom.
zodpovednosť	Aktivita zahŕňa tieto položky: 990,00,- EUR za vytvorenie webovej podstránky; 720,00,- EUR za grafické práce na imidžových cyklosmerovkách a vytvorenie QR-kódov; 690,00,- EUR – náklady za údržbu a aktualizáciu vytvorenej podstránky.
Žiadateľ	Miesto realizácie aktivity: Nitra Termín realizácie aktivity: september 2013 – február 2014
25. popis aktivity	Manažér projektu bude koordinovať celý priebeh realizácie projektu. Náplňou práce bude dohľad nad realizáciou všetkých projektových aktivít, komunikácia s partnermi, pracovné cesty, komunikácia so zhotoviteľmi jednotlivých projektových výstupov a pod.
Koordinácia projektu 7.1	Celková suma na realizáciu aktivity je 2 400,00,- EUR, pričom je rozdelená do dvoch položiek a to nasledovne: 1 650,00,- EUR zo štátnej dotácie (10 EUR/hod. x 55hod./mesačne = 550,00,- EUR x 3 mesiace) a 750,00,- EUR zo spolufinancovania žiadateľom projektu (75hod./mesačne = 750,00,- EUR x 1 mesiac).
zodpovednosť	Miesto realizácie aktivity: Nitra, Komárno, Iža, Búč, Svätý Peter, Piešťany, Nitrianske Hrnčiarovce Termín realizácie aktivity: september 2013 – február 2014
25. popis aktivity	V rámci projektovej aktivity budú zakúpené kancelárske potreby za účelom administrácie projektu.
Administrácia projektu 8.1	Celková suma na realizáciu aktivity je vo výške 50,00,- EUR a je zahrnutá do spolufinancovania projektu.
zodpovednosť	Miesto realizácie aktivity: Nitra
Žiadateľ	Termín realizácie aktivity: november – december 2013
25. popis aktivity	Súčasťou danej aktivity sú náklady na prenájom kancelárskych priestorov po dobu trvania projektu.
Administrácia projektu 8.2	Náklady na aktivitu sú v celkovej sume 828,48,- EUR. Suma je stanovená na základe zmluvy s prenajímateľom. Táto aktivita je súčasťou spolufinancovania projektu.
zodpovednosť	(207,12,- EUR x 4 mesiace = 828,48,- EUR)
Žiadateľ	

	Miesto realizácie aktivity: Nitra Termín realizácie aktivity: september – december 2013
25. popis aktivity	Aktivita v sebe zahŕňa účtovnícke práce počas mesiacov realizácie daného projektu. Celková suma na realizáciu aktivity je stanovená vo výške 160,00,- EUR. Aktivita bude realizovaná zazmluvneným dodávateľom a je súčasťou spolufinancovania projektu.
Administrácia projektu 8.3	
zodpovednosť	
Žiadateľ	(40,00,- EUR x 4 mesiace = 160,00,- EUR) Miesto realizácie aktivity: Nitra Termín realizácie aktivity: september – december 2013
25. popis aktivity	Aktivita zahŕňa náklady za telekomunikačné služby počas doby realizácie projektu. Celkové náklady na aktivitu sú vo výške 80,00,- EUR (20,00,- EUR x 4 mesiace) a sú zahrnuté do spolufinancovania.
Administrácia projektu 8.4	
zodpovednosť	
Žiadateľ	Miesto realizácie aktivity: Nitra Termín realizácie aktivity: september – december 2013
25. popis aktivity	V rámci aktivity sa účtujú bankové poplatky na príslušnom bankovom účte určenom na realizáciu projektu počas obdobia trvania projektu. Celková suma určená na realizáciu tejto aktivity je vo výške 40,00,- EUR a je zahrnutá do spolufinancovania.
Administrácia projektu 8.5	
zodpovednosť	
Žiadateľ	Miesto realizácie aktivity: Nitra Termín realizácie aktivity: november 2013 – február 2014

Očakávané výstupy a dopady aktivít projektu

44. číslo aktivity	45. výstup	46. dopad	47. zdôvodnenie
z aktivity 2.1, 3.1, 4.1, 6.2	5 infopanelov	Zlepšenie a modernizácia prístupu cyklistov k zaujímavým informáciám	Na Podunajskej cyklomagistrále od Komárna po Búč chýbajú informácie pre cyklistov o blízkych významných kultúrnych a historických pamiatkach, či prírodných zaujímavostiach na oboch brehoch Dunaja, ktoré by mohli navštíviť na bicykli, prípadne sa o nich dozvedieť viac priamo prostredníctvom QR-kódov z infopanelov
z aktivity 4.2	1 cykloodpočívadlo	Zvýšenie komfortu cyklistov na cyklotrase	Na uvedenej trase je nedostatok kvalitných cykloodpočívadiel, ktoré by cyklistom zabezpečili vhodné miesto pre oddych a získanie informácií o zaujímavostiach z okolia cyklotrasy.
z aktivity 3.1, 4.3, 6.2	6 cyklopoludníkov	Zlepšenie orientácie cyklistov na cyklotrase	Na Podunajskej cyklomagistrále nejestvujú značky, ktoré by zaviedli cyklistov k významným miestnym pamiatkam, prírodným atraktivitám, alebo na miesta, kde môžu ochutnať gastronomické špeciality slovenskej časti Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ a zvýšili návštevnosť E VDI a podporili rozvoj vidieckeho turizmu
z aktivity 3.1, 4.3, 6.2	36 imidžových cyklosmerovníkov	Zatraktívnenie orientačných cyklosmerovníkov prostredníctvom fotografií znázorňujúcich vybrané miesta	Absencia imidžových cyklosmerovníkov na predmetnej cyklotrase, ktoré by modernou a atraktívnou formou informovali cyklistov o historických, kultúrnych a prírodných zaujímavostiach Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ prostredníctvom fotografií a QR-kódov, čo spôsobuje zľú orientáciu cyklistov a zníženú návštevnosť územia
z aktivity 2.1, 6.2	1 webová podstránka o cykloturistike a vytvorenie QR-kódov	Rýchly prístup k informáciám priamo z cyklotrasy	Napriek súčasným technologickým možnostiam chýba na predmetnej cyklotrase možnosť využitia QR-kódov, ktoré by prepojili cyklistov s webovou podstránkou so zaujímavými a užitočnými informáciami o cyklotrase ako aj o rôznych atraktivitách v jej okolí

Očakávané dopady projektu	
48. na cezhraničnú spoluprácu	Vyhotovenie a osadenie doplnkovej cykloinfraštruktúry ako aj moderných a atraktívnych informačných materiálov o významných historických, kultúrnych pamiatkach predovšetkým z obdobia rímskej ríše a o prírodných zaujímavostiach na oboch brehoch rieky Dunaj pozdĺž Podunajskej cyklomagistrály, ktorá je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 6, pomôže vytvoriť priestor pre nadviazanie nových cezhraničných partnerstiev. Prezentáciou prepojenia spoločného historického dedičstva prostredníctvom cyklotrasy s modernou a atraktívnou doplnkovou cykloinfraštruktúrou sa posilní previazanosť produktov cestovného ruchu a zlepší sa spolupráca v oblasti poznávacieho turizmu i cykloturistiky
49. ekonomické	Vytvorením atraktívneho spôsobu prezentácie historických a kultúrnych pamiatok prostredníctvom moderného cykloznačenia napomôže zvýšeniu návštevnosti spomínaných pamätihodností Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ na oboch brehoch Dunaja domácimi i zahraničnými cykloturistami. Zvýšením návštevnosti pamiatok sa zvýši ich príjem, čo môže pomôcť možnostiam ich údržby, úpravy alebo prípadnej rekonštrukcie.
50. sociálne	Podporou rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky vzniká priestor na vytvorenie nových pracovných príležitostí v oblasti služieb. Zároveň sa podporí zamestnanosť v oblastiach, ktoré sú naviazané na cestovný ruch. Predmetná oblasť cyklotrasy leží v oblasti E VDI s vyššou nezamestnanosťou. Podpora v oblasti cykloturistiky, poznávacieho a zážitkového cestovného ruchu prostredníctvom takýchto projektov pomôže udržateľnosti rozvoja zaostalejších častí územia euroregiónu. Vyformujú sa nové sociálne vzťahy medzi nadšencami cykloturistiky, záujemcami o poznávací a zážitkový turizmus.
51. územný	Podpora spoločných cezhraničných produktov cestovného ruchu sa Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ usiluje o postupné zosúladenie sociálno-ekonomického rozvoja územia E VDI, jednotlivých marketingových stratégií cestovného ruchu, stratégií pre rozvoj cykloturistiky, koncepcií a programov regionálneho rozvoja.
52. iné (kultúrne a pod.)	Prostredníctvom propagácie významných historických a kultúrnych pamiatok ako aj kultúrnych a gastronomických tradícií sa podporí prezentácia hmotného i duchovného kultúrneho dedičstva E VDI. Budovanie spoločnej hrdosti na bohatstvo duchovného a hmotného dedičstva regiónu môže prispieť k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce vo sférach spoločenského, kultúrneho i politického života.

Udržateľnosť projektu		
53. spôsob zabezpečenia	54. zodpovednosť	55. spôsob
finančná	Žiadateľ/Partneri	Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ, zabezpečí finančnú udržateľnosť projektu užším zapojením svojich členských miest a obcí do ďalších projektov, ktoré budú na tento projekt nadväzovať. Zvýšením počtu členov združenie získa viac finančných prostriedkov z členských príspevkov a tak zabezpečí spolufinancovanie budúročného pokračovania projektu rozšírenia siete cyklotrás. Partneri projektu zabezpečia finančné prostriedky na údržbu vyhotovených projektových výstupov na svojom území.
inštitucionálna	Žiadateľ	Realizáciu projektu zabezpečuje tím skúsených projektových manažérov RZ Váh – Dunaj – Ipeľ, ktorí spolupracujú s odborníkmi na dané tematické zameranie projektu a s rozličnými odbornými inštitúciami a partnermi. Vďaka výbornej spolupráci sú projekty združenia odborne vypracované a vhodne realizované.
využitelnosť výsledkov	Žiadateľ/Partneri	Osadenie doplnkovej cykloinfraštruktúry spoločne s modernými a atraktívnymi informačnými výstupmi vo forme infopanelov a imidžových cyklosmerovníkov vybavených QR-kódmi pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy, v blízkosti ktorej sa nachádzajú významné kultúrno-historické pamiatky a prírodné zaujímavosti E VDI zabezpečí cykloturistom zvýšený komfort a ľahkú orientáciu na novej cyklotrase. Zároveň sa zvýši aj

		informovanosť o spomínaných pamätihodnostiach a zaujímavostiach Euroregiónu, ku ktorým nasmerujú cyklistov nové cyklosmerovníky a infopanely. Projekt je dobrým východiskom na rozšírenie danej cyklotrasy o nové vetvy, čím sa využije potenciál rozvoja cykloturistiky, poznávacieho i zážitkového turizmu.
--	--	---

Publicita projektu			
56. forma	57. médium (názov)	58. množstvo/dĺžka	59. Predpokladaný termín
tlačená	MY Nitrianske noviny	1/8 novinskej strany	november 2013
tlačená	MY Nitrianske noviny	1/8 novinskej strany	január 2013
tlačená	MY Nitrianske noviny	1/8 novinskej strany	február 2013
elektronická	SITA, TASR	1 článok	november 2013
elektronická	SITA, TASR	1 článok	december 2013
elektronická	SITA, TASR	1 článok	február 2013
elektronická	www.slovakiatravel.sk	1 článok	február 2014
elektronická	www.regionnitra.sk	priebežná aktualizácia vytvorenej podstránky	november 2013 – február 2014
elektronická	TV Central	1 reportáž/30 sek.	február 2013
elektronická	TA3	1 reportáž/30 sek.	február 2013
elektronická	RTVS	1 reportáž/30 sek.	február 2013
Osobná prezentácia	Tlačová beseda	1 beseda/30 minút	november 2013
Osobná prezentácia	Tlačová beseda	1 beseda/30 minút	február 2014

60. Partner č. 1			
Názov partnera		Slovenský cykloklub	
sídlo partnera			
ulica	Námestie slobody	číslo	1716/6
obec	Piešťany	PSČ	921 01
okres	Piešťany	kraj	Trnavský
krajina	Slovenská republika	IČO	34009388
www	www.cykloklub.sk	email:	scykloklub@stonline.sk
štatutárny orgán			
titul pred menom	RNDr.	za menom	CSc.
meno	Juraj	priezvisko	Hlatký
funkcia v organizácii	predseda	Fax	032/74 37 505
tel. číslo	032/74 37 505	mobil	0903 406 562
email	scykloklub@stonline.sk	pr. forma	občianske združenie

60. Partner č. 2			
Názov partnera	Mesto Komárno		
sídlo partnera			
ulica	Nám. generála Klapku	číslo	1
obec	Komárno	PSČ	945 01
okres	Komárno	kraj	Nitriansky
krajina	Slovenská republika	IČO	00306525
www	www.komarno.sk	email:	primator@komarno.sk
štatutárny orgán			
titul pred menom	MUDr.	za menom	
meno	Anton	priezvisko	Marek
funkcia v organizácii	primátor	Fax	035 / 770 27 03
tel. číslo	035/7701754	mobil	
email	primator@komarno.sk	pr. forma	právnická osoba

60. Partner č. 3			
Názov partnera	Obec Iža		
sídlo partnera			
ulica	Ďatelinová	číslo	674
obec	Iža	PSČ	946 39
okres	Komárno	kraj	Nitriansky
krajina	Slovenská republika	IČO	00306487
www	www.iza.sk	email:	obeciza@iza.sk
štatutárny orgán			
titul pred menom		za menom	
meno	István	priezvisko	Domin
funkcia v organizácii	starosta	Fax	035/778 33 75
tel. číslo	035/778 31 53	mobil	0908 466 833
email	domin@iza.sk	pr. forma	právnická osoba

60. Partner č. 4			
Názov partnera	Obec Búč		
sídlo partnera			
ulica	Nám. vodcu Bulcsu	číslo	91
obec	Búč	PSČ	946 35
okres	Komárno	kraj	Nitriansky
krajina	Slovenská republika	IČO	00306398
www	www.obecbuc.sk	email:	obecbuc@nexta.sk

štatutárny orgán			
titul pred menom		za menom	
meno	János	priezvisko	Szigeti
funkcia v organizácii	starosta	Fax	035/7776405
tel. číslo	035/7776001	mobil	0905 453 143
email	obecbuc@nexta.sk	pr. forma	právnická osoba

60. Partner č. 5			
Názov partnera			
Obec Svätý Peter			
sídlo partnera			
ulica	Hlavná	číslo	2
obec	Svätý Peter	PSC	964 57
okres	Komárno	kraj	Nitriansky
krajina	Slovenská republika	IČO	00306436
www	www.svatypeter.eu	email:	sekretariat@svatypeter.eu
štatutárny orgán			
titul pred menom	Ing.	za menom	
meno	Jozef	priezvisko	Jobbágy
funkcia v organizácii	starosta	Fax	035/768 52 84
tel. číslo	035/768 52 85	mobil	0907 819 026
email	starosta@svatypeter.eu	pr. forma	právnická osoba

60. Partner č. 6			
Názov partnera			
Obec Almásfüzitő			
sídlo partnera			
ulica	Petőfi tér	číslo	7
obec	Almásfüzitő	PSC	2932
okres	Komárom	kraj	Komárňansko-ostrihomská župa
krajina	Maďarsko	IČO	
www	www.almasfuzito.hu	email:	polghiv@almasfuzito.hu
štatutárny orgán			
titul pred menom		za menom	
meno	Lukács	priezvisko	Karánsebesy
funkcia v organizácii	starosta	Fax	0036/34 348 774
tel. číslo	0036/34 348 251	mobil	
email	polgarmester@almasfuzito.hu	pr. forma	

60. Partner č. 7			
Názov partnera		Obec Neszmély	
sídlo partnera			
ulica	Fő út	číslo	129
obec	Neszmély	PSC	2544
okres	Tata	kraj	Komárňansko-ostrihomská župa
krajina	Maďarsko	IČO	
www	www.neszmely.hu	email:	polgarmesterihivatal@neszmely.hu
štatutárny orgán			
titul pred menom		za menom	
meno	István	priezvisko	Janovics
funkcia v organizácii	starosta	Fax	0036/34 451 778
tel. číslo	0036/34 451 778	mobil	
email	polgarmester@neszmely.hu	pr. forma	

60. Partner č. 8			
Názov partnera		Obec Dunaalmás	
sídlo partnera			
ulica	Almásí utca	číslo	32
obec	Dunaalmás	PSC	2545
okres	Tata	kraj	Komárňansko-ostrihomská župa
krajina	Maďarsko	IČO	
www	www.dunaalmas.hu	email:	polgarmesterihivatal@dunaalmas.hu
štatutárny orgán			
titul pred menom		za menom	
meno	Zoltán	priezvisko	Czeglédi
funkcia v organizácii	starosta	Fax	0036/34 550 015
tel. číslo	0036/34 450 015	mobil	
email	polgarmester@dunaalmas.hu	pr. forma	

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet projektu

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o partnerstve a o pravdivosti údajov

Vyhlásenie o pravdivosti

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, v tomto projekte, ako aj vo všetkých jeho prílohách sú pravdivé.

dátum	21.10.2013
meno a priezvisko štatutára	Miklós Fehér
podpis a pečiatka	

ROZPOČET PROJEKTU zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013

6. celkový rozpočet projektu (Eur)	18,118.08 €	100%
7. vlastné zdroje (Eur)	1,908.48 €	10.53%
8. štátny rozpočet (Eur)	16,209.60 €	89.47%

Názov aktivity	Číslo aktivity	kategória	merná jednotka	Jednotková cena (v EUR)	počet jednotiek (zo ŠR)	Dotácia zo ŠR (v EUR)	Vlastné zdroje počet jedn.	Vlastné zdroje (v EUR)	Popis výdavku
Zber podkladov a inštalácia projektových výstupov	2.1	637004	projekt	700.00 €	3	2,100.00 €			Náklady za zozbieranie a dodanie požadovaných údajov (Komárno, Búč, Svätý Peter)
Zber podkladov a inštalácia projektových výstupov	2.1	637004	projekt	100.00 €	3	300.00 €			Náklady za osadenie projektových výstupov (Komárno, Búč, Svätý Peter)
Zber podkladov a inštalácia projektových výstupov	2.1	637004	projekt	700.00 €	1	700.00 €			Náklady za zozbieranie a dodanie požadovaných údajov (Iža)
Zber podkladov a inštalácia projektových výstupov	2.1	637004	projekt	300.00 €	1	300.00 €			Náklady za osadenie projektových výstupov - cykloodpočívadlo a infopanely (Iža)
Grafické práce	3.1	637004	počet	80.00 €	5	400.00 €			Náklady za vyhotovenie 5 grafických návrhov na infopanely
Vyhotovenie infopanelov	4.1	637004	ks	650.00 €	5	3,250.00 €			Náklady za kompletne vyhotovenie 5 infopanelov spolu s tlačou a dovozom
Vyhotovenie cykloodpočívadla	4.2	637004	ks	1,680.00 €	1	1,680.00 €			Náklady za vyhotovenie konštrukcie 1 cykloodpočívadla spolu s montážou a dovozom
Vyhotovenie cykloodpočívadla	4.2	637004	ks	1,320.00 €	1	1,320.00 €			Náklady za vyhotovenie 2 lavíčiek, 1 stola a 1 smetného koša do cykloodpočívadla spolu s ich montážou
Vyhotovenie cyklopoludníkov	4.3	637004	ks	351.60 €	6	2,109.60 €			Náklady na kompletne vyhotovenie 6 cyklopoludníkov spolu s 36 imidžovými cyklosmerovníkmi
Technické spracovanie získaných údajov	6.1	637004	aktivita	990.00 €	1	990.00 €			Náklady za vytvorenie webovej stránky k cyklotrase na stránke www.regionnitra.sk
Technické spracovanie získaných údajov	6.1	637004	aktivita	720.00 €	1	720.00 €			Náklady za grafické práce na imidžových cyklosmerovkách a za vyhotovenie QR-kódov

633006	Všeobecný materiál	1	50.00 €	1	50.00 €	1	50.00 €
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a						
633011	Potraviny						
633013	Softvér a licencie						
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov						
634005	Karty, známky, poplatky						
635001	Interiérového vybavenia						
635002	Výpočtovej techniky						
635003	Telekomunikačnej techniky						
635008	Knih, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok						
636001	Budov, objektov alebo ich častí	4	828.48 €	4	828.48 €		
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a						
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá						
637002	Konkurzy a súťaže						
637003	Propagácia, reklama a inzercia						
637004	Všeobecné služby	33	14,749.60 €	29	14589.60	4	160.00 €
637006	Náhrady						
637007	Cestovné náhrady						
637010	Na úlohy výskumu a vývoja						
637011	Štúdie, expertízy, posudky						
637012	Poplatky a odvody	1	40.00 €			1	40.00 €
637023	Kolkové známky						
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	237	2,370.00 €	162	1620.00	75	750.00 €
637034	Zdravotníckym zariadeniam						
iné bežné (priamy súvis s projektom, zdôvodnené a bližšie							
710	obstarávanie kapitálových aktív						
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív						
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						
716	přípravná a projektová dokumentácia						
717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						
718	rekonštrukcia a modernizácia						
719	ostatné kapitálové výdavky						

Členenie rozpočtu projektu

Celkom	18,118.08 €						
Státny rozpočet	16,209.60 €						
Vlastné zdroje	1,908.48 €						

1.1	610	hodina
1.2	620	ks
1.3	630	počet
1.4	631001	aktivita

projekt
osoba/hodina

1.5	632001
1.6	632002
1.7	632003
1.8	633002
1.9	633003
1.10	633006
2.1	633009
2.2	633011
2.3	633013
2.4	634001
2.5	634004
2.6	634005
2.7	635001
2.8	635002
2.9	635003
2.10	635008
3.1	636001
3.2	636002
3.3	637001
3.4	637002
3.5	637003
3.6	637004
3.7	637006
3.8	637007
3.9	637010
3.10	637011
4.1	637012
4.2	637023
4.3	637027
4.4	637034
4.5	710
4.6	711
4.7	713
4.8	716
4.9	717
4.10	718
5.1	719
5.2	iné
5.3	
5.4	
5.5	
5.6	
5.7	
5.8	
5.9	

5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10.1
10.2
10.3
10.4

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera, Slovenský cykloklub.s obsahom projektu „ Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ
Meno a priezvisko štatutára:	Miklós Fehér
Funkcia štatutára:	predseda predsedníctva
Miesto a dátum:	Nitra, 21.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner, Slovenský cykloklub týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Analýza potenciálu cyklotrasy Komárno – Iža – Búč – Svätý Peter v rámci trasy Eurovelo 6
2.	Konzultácie ohľadom riešenia doplnkovej cykloinfraštruktúry
3.	Výroba a dodanie cyklopoludníkov
Partner:	Slovenský cykloklub
Meno a priezvisko štatutára:	RNDr. Juraj Hlatký, CSc.
Funkcia štatutára:	riaditeľ
Miesto a dátum:	Piešťany, 26.06.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera, Mesto Komárno s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ
Meno a priezvisko štatutára:	Miklós Fehér
Funkcia štatutára:	predseda predsedníctva
Miesto a dátum:	Nitra, 21.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner, Mesto Komárno týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Spracovanie a dodanie údajov o súčasnom stave v územnom pláne mesta a vlastníctve cestných komunikácií a príľahlých pozemkov v meste Komárno
2.	Vytypovanie miesta vhodného na umiestnenie doplnkovej cykloinfraštruktúry v rámci katastra mesta Komárno a jej osadenie
3.	Dodanie informácií a fotografií o miestnych kultúrnych, historických pamiatkach a prírodných zaujímavostiach
Partner:	Mesto Komárno
Meno a priezvisko štatutára:	MUDr. Anton Marek
Funkcia štatutára:	primátor
Miesto a dátum:	Komárno, 26.06.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera, Obec Iža s obsahom projektu „ Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ
Meno a priezvisko štatutára:	Miklós Fehér
Funkcia štatutára:	predseda predsedníctva
Miesto a dátum:	Nitra, 21.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner, Obec Iža týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Spracovanie a dodanie údajov o súčasnom stave v územnom pláne obce a vlastníctve cestných komunikácií a príslušných pozemkov v obci Iža
2.	Vytypovanie miesta vhodného na umiestnenie doplnkovej cykloinfraštruktúry v rámci katastra obce Iža, jej osadenie a údržba
3.	Dodanie informácií a fotografií o miestnych kultúrnych, historických pamiatkach a prírodných zaujímavostiach
Partner:	Obec Iža
Meno a priezvisko štatutára:	István Domin
Funkcia štatutára:	starosta
Miesto a dátum:	Iža, 26.06.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera, Obec Búč s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ
Meno a priezvisko štatutára:	Miklós Fehér
Funkcia štatutára:	predseda predsedníctva
Miesto a dátum:	Nitra, 21.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner, Obec Búč týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Spracovanie a dodanie údajov o súčasnom stave v územnom pláne obce a vlastníctve pozemkov popri cestných komunikáciách v katastri obce Búč
2.	Vytypovanie miesta vhodného na umiestnenie doplnkovej cykloinfraštruktúry v rámci katastra obce Búč a jej osadenie
3.	Dodanie informácií a fotografií o miestnych kultúrnych, historických pamiatkach a prírodných zaujímavostiach
Partner:	Obec Búč
Meno a priezvisko štatutára:	János Szigeti
Funkcia štatutára:	starosta
Miesto a dátum:	Búč, 26.06.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera, Obec Svätý Peter s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ
Meno a priezvisko štatutára:	Miklós Fehér
Funkcia štatutára:	predseda predsedníctva
Miesto a dátum:	Nitra, 21.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner, Obec Svätý Peter týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Spracovanie a dodanie údajov o súčasnom stave v územnom pláne obce a vlastníctve pozemkov popri cestných komunikáciách v katastri obce Svätý Peter
2.	Vytypovanie miesta vhodného na umiestnenie doplnkovej cykloinfraštruktúry v rámci katastra obce Svätý Peter a jej osadenie
3.	Dodanie informácií a fotografií o miestnych kultúrnych, historických pamiatkach a prírodných zaujímavostiach
Partner:	Obec Svätý Peter
Meno a priezvisko štatutára:	Ing. Jozef Jobbágy
Funkcia štatutára:	starosta
Miesto a dátum:	Svätý Peter, 26.06.2013

Podpis a pečiatka:	
-----------------------	--

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera, Obec Almásfüzitő s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačenu verzou.

Žiadateľ:	Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ
Meno a priezvisko štatutára:	Miklós Fehér
Funkcia štatutára:	predseda predsedníctva
Miesto a dátum:	Nitra, 21.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner, Obec Almásfüzitő týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Dodanie informácií a fotografií o obci, o miestnych kultúrnych a historických pamiatkach a prírodných zaujímavostiach
2.	Výmena skúseností v rámci problematiky cykloturistiky
3.	
Partner:	Obec Almásfüzitő
Meno a priezvisko štatutára:	Lukács Karánsebesy
Funkcia štatutára:	starosta
Miesto a dátum:	Almásfüzitő, 26.06.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera, Obec Neszmély s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačenu verzou.

Žiadateľ:	Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ
Meno a priezvisko štatutára:	Miklós Fehér
Funkcia štatutára:	predseda predsedníctva
Miesto a dátum:	Nitra, 21.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner, Obec Neszmély týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Dodanie informácií a fotografií o obci, o miestnych kultúrnych a historických pamiatkach a prírodných zaujímavostiach
2.	Výmena skúseností v rámci problematiky cykloturistiky
3.	
Partner:	Obec Neszmély
Meno a priezvisko štatutára:	István Janovics
Funkcia štatutára:	starosta
Miesto a dátum:	Neszmély, 26.06.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera, Obec Dunaalmás s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačenu verzou.

Žiadateľ:	Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ
Meno a priezvisko štatutára:	Miklós Fehér
Funkcia štatutára:	predseda predsedníctva
Miesto a dátum:	Nitra, 21.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner, Obec Dunaalmás týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu „Rímske pamiatky na Podunajskej cyklomagistrále“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Dodanie informácií a fotografií o obci, o miestnych kultúrnych a historických pamiatkach a prírodných zaujímavostiach
2.	Výmena skúseností v rámci problematiky cykloturistiky
3.	
Partner:	Obec Dunaalmás
Meno a priezvisko štatutára:	Zoltán Czeglédi
Funkcia štatutára:	starosta
Miesto a dátum:	Dunaalmás, 26.06.2013
Podpis a pečiatka:	

Finančné vyúčtovanie

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Nákladová skupina	Účtovný doklad			Podklad finančnej operácie ++	Predmet dodávky	Dodávateľ	Úhrada		Suma (v eurách)
	Číslo	Druh +	Zo dňa				Spôsob úhrady	Dňa	
							prevedom ⁹		
Spolu nákladová skupina (v eurách)	x	x	x	x	x	x	x	x	
Spolu (v eurách)	x	x	x	x	x	x	x	x	
Finančný príspevok spolu (v eurách)	x	x	x	x	x	x	x	x	

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Upozomenie: Ak je prijímateľ finančného príspevku registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní finančného príspevku považovaná za oprávnený výdavok.

Vyhotožil (meno, priezvisko, podpis):

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):

Miesto a dátum vyhotovenia:

