



Zmluva o dielo č.¹⁸/2011

uzatvorená v nadväznosti na ust. § 536 zákona č. 513/1991Zb. -
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Č. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

V zastúpení:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor

IČO:

00 397 768

Zástupcovia na rokovanie vo veciach:

technických:

Marek Klimko

zmluvných:

JUDr. Zuzana Gažová

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Č. účtu:

7000074351/8180

(ďalej „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

B & B, spol. s r.o.

023 21 Korňa č. 889

V zastúpení:

Rudolf Barčák – konateľ spoločnosti

IČO:

36377902

IČ DPH:

SK2020134523

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č. účtu:

310109140/0900

Zapísaný v registri:

OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 10915/L

(ďalej „zhotoviteľ“)

ČI. II PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI. III PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

ČI. IV PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela „**Rekonštrukcia vstupných priestorov internátu Medická č. 6**“. Špecifikácia diela a miesto plnenia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

ČI. V ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ vykoná dielo nasledovne:
 - a) prevzatie staveniska - v termíne najneskôr do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
 - b) ukončenie prác – najneskôr v termíne do 3. mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tomto článku.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré mu nedovoľujú pri dodržaní kvalitatívnych štandardov pokračovať v prácach, pokiaľ nevzniknú v dôsledku činnosti zhotoviteľa. O počet dní takéhoto omeškania sa posúva konečný termín na zhotovenie diela. Táto skutočnosť bude upravená dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou.
4. Za splnenie termínu sa považuje odovzdanie a prevzatie diela, pri ktorom bude vyhotovená zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá je podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
5. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne sa zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred.

ČI. VI CENA DIELA

1. Cena za zhotovenie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Položkovitý rozpočet tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve a je jej nedeliteľnou súčasťou.

Celková cena bez DPH: 83.281,37 €

Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ je platcom DPH, zhotoviteľ bude k dohodnutej cene diela fakturovať DPH vo výške podľa platných predpisov
V cene diela sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
2. Cenu diela možno meniť dodatkom k zmluve odsúhlaseným oboma stranami, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou, z uvedených dôvodov:
 - a) naviac práce alebo menej práce oproti zmluve;
 - b) zmena materiálu, konštrukčného riešenia vopred vzájomne odsúhlasená objednávateľom;
 - c) zmena sadzby DPH.
3. V prípade naviac prác, ktoré nie sú obsiahnuté v položkovitom rozpočte, bude cena práce určená cenníkovou položkou cenníka CENEKON alebo ODIS v platnej cenovej úrovni. Pri použití HZS bude použitá sadzba podľa cenníka VRN - HZS.
4. Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve z titulu naviac prác bude obojstranne odsúhlasený zápis v stavebnom denníku, resp. špecifikácia požadovaných naviac prác doložená objednávateľom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela, na základe faktúr zhotoviteľa.

- Úhrada ceny diela bude prebiehať formou čiastkových mesačných faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci, až do výšky 90 % celkovej dohodnutej ceny. Podkladom pre vystavenie faktúr bude zisťovací protokol a položkový súpis vykonaných prác a dodávok za uvedené obdobie potvrdený objednávateľom.
7. Konečnou faktúrou bude vyfakturovaných zvyšných 10% ceny diela po jeho odovzdaní a prevzatí v prípade, pokiaľ dielo nebude mať vady a nedorobky. Konečná faktúra bude obsahovať celkový odpočet uhradených faktúr. Podkladom konečnej faktúry bude dokumentácia podľa ods. 6 tohto článku.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr je 30 pracovných dní od ich doručenia. Objednávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.
 9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 10. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po obdržaní novej opravenej faktúry.
 11. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr v deň splatnosti uhradiť fakturovanú cenu na základe faktúry.
 12. V nadväznosti na ods. 6 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje:
 - a) ku každej vystavenej faktúre priložiť zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci tejto zmluvy.
 - b) ku každej vystavenej faktúre priložiť položkový súpis vykonaných prác a dodávok, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer (rozpočte), pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z výkazu výmer (rozpočtu);
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer (rozpočtom), ktorý je súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k tejto zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k tejto zmluve,
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou.
 13. Objednávateľ je oprávnený v prípade väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela zadržať 10 % z dohodnutej ceny diela, 5 % bude zhotoviteľovi vyplatené až po odstránení všetkých ojedinelých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác alebo jeho dokončenej časti po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
 14. Za každý deň omeškania termínu ukončenia diela je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% ceny diela za každý deň omeškania.
 15. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s úhradou faktúry.
 16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- € za každý deň omeškania a vadu.

ČI. VII POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Pre styk s objednávateľom pri realizácii prác určuje objednávateľ ako technický dozor Mareka Klimka.
2. Poverený stavbyvedúci pre túto stavbu je: Ing. Jozef Dorociak.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne pri vykonaní diela potrebnú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a osobám ním určeným do priestorov svojho objektu za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy.
4. Objednávateľ preškoľí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o predpisoch BOZP a o ochrane pred požiarimi platných v čase vykonávania diela.
 5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
 6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve.
 7. V prípade zmien rozsahu prác dohodnutých zmluvnými stranami bude cena dodávky a termín ukončenia upravený písomne, a to dodatkom k tejto zmluve.
 8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
 9. Vlastníkom diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.
 10. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s touto zmluvou.
 11. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
 12. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávateľovi.
 13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
 14. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.
 15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
 16. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele.
 17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 18. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce.
 19. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní potrebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky a to podľa dohody s objednávateľom.
 20. Zhotoviteľ je povinný všetky práce vykonať v zmysle platných STN, ON a technických podmienok zodpovedajúcich materiálom a kvalite, ktorá musí byť v súlade s STN a ON.
 21. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť doklady nevyhnutné na začatie preberacieho konania, ak ich nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.
 22. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia a odovzdania diela.

ČL. VIII STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
2. V SD musia byť zapísané nasledovné údaje:
 - mesiac, deň, dátum;
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
 - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;
 - teplota vzduchu, počasie.

- údaje o množstve vykonaných prác a dodávok a ich akosti/deň.
3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 5-tich pracovných dní.
 4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k tejto zmluve.
 5. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, kópia objednávateľovi.
 6. Pre odovzdanie diela zabezpečí zhotoviteľ následnú dokumentáciu:
 - atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov;
 - správa o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia;
 - protokoly o tlakových skúškach a vykurovacích skúškach;
 - projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v dvoch vyhotoveniach, a v jednom vyhotovení v digitálnej forme;
 - záručné listy a iné doklady.

ČI. IX ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na práce 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom na základe zápisnice o prevzatí a odovzdaní diela v zmysle ust. čl. V ods. 4 tejto zmluvy.
2. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prípadné ojedinelé vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za reklamáciu väd a nedorobkov.
3. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby kým ich zhotoviteľ neodstráni.
4. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
6. V prípade výskytu väd predmetu zmluvy zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela.
7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady predmetu zmluvy v primeranej dodatočnej lehote alebo ak neoznami pred jej uplynutím, že vady neodstráni môže objednávateľ v závislosti od rozsahu a charakteru vady odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
8. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady na predmete zmluvy a v závislosti od jej charakteru a rozsahu má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny diela, resp. jej časti.
9. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávateľových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase poškodenia.

Čl. X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží 2 exempláre.
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Tieto dodatky tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Prípadné spory zmluvných strán budú riešené snahou o dohodu, v prípade nezhody o veci rozhodne príslušný súd.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť jej dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Korni, dňa 01.02.2011

V Košiciach, dňa 04.02.2011

Za zhotoviteľa:

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

.....
Rudolf Barčák
konateľ

Za objednávateľa:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
- Košice
Sokolova 2, 041 80 Košice

.....
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Študentský domov a jedáleň UPJŠ č.6	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	040 11 Košice, Medická 6
Objednávateľ	UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	B&B, spol. s r.o., 023 21 Korňa č.889	36377902	SK2020134523
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Ladislav Barčák	16.12.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	396,37	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	12 547,31	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	48 523,79	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	12 750,86	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	8 052,84					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		82 271,17	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		1 010,20	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 83 281,37
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 83 281,37 16 656,27
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 99 937,64
Zhotoviteľ			Celkové náklady v SKK
B & B spol. s r.o.	7.2.2011		Celkom bez DPH 2 508 934,55
023 21 KORŇA č. 889	V.2.		Cena s DPH 3 010 721,34
IČ DPH: SK2020134523 ®			Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie +- 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Študentský domov a jedáleň UPJŠ č.6	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia vestibulu študentského domova č.6-búranie	EČO	
		Miesto	040 11 Košice, Medická 6
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	B&B, spol. s r.o., 023 21 Korňa č.889	36377902	SK2020134523
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Ladislav Barčák	16.12.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas
2		Montáž	4 842,54	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	535,13	11	
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (r. 8-11)
6		Montáž	152,84	13	Zariad. staveniska
7	ZRN (r. 1-6)		5 530,51	14	Mimostav. doprava
20	HZS		0,00	15	Územné vplyvy
				16	Prevádzkové vplyvy
				17	Ostatné
				18	VRN z rozpočtu
				19	VRN (r. 13-18)
				20	Ostatné náklady
				21	Kompl. činnosť
				22	

Projektant Dátum a podpis Pečiatka		D Celkové náklady	
	23	Súčet 7, 12, 19-22	5 530,51
	24	DPH 20,00 % z 5 530,51	1 106,10
	25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 636,61

Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka		Celkové náklady v SKK	
		Celkom bez DPH	166 612,14
		Cena s DPH	199 934,51
		Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ 7.2.2011 V.2. Dátum a podpis		E Prípočty a odpočty	
	26	Dodávky objednávateľa	0,00
	27	Kľzavá doložka	0,00
	28	Zvýhodnenie + -	0,00

B & B spol. s r.o.
 023 21 KORŇA č. 889
 IČ DPH: SK2020134523 ®

POČET

Študentský domov a jedáleň UPJŠ Ľ.6

Rekonštrukcia vestibulu študentského domova Ľ.6-bóranie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objedávateľ: UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Zhotoviteľ: B&B, spol. s r.o., 023 21 Koňač. 889

Dátum: 16. 12. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV Práca a dodávky HSV								0,00	4 842,54	4 842,54	145 886,33	3,101
9 Ostatné konštrukcie a práce-bóranie								0,00	4 842,54	4 842,54	145 886,33	3,101
1	013	951055111	Bóranie základov schodiskových stupňov a betónových rámp	m3	2,500	147,11	4 431,96	0,00	367,79	367,79	11 079,89	0,000
2	013	962031132	Bóranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19000t	m2	33,300	2,93	88,30	0,00	97,60	97,60	2 940,36	0,847
3	013	962032231	Bóranie muriva parapetov z tehál pálených, výpenopieskových, cementových na maľu, -1,90500t	m3	0,984	18,85	570,80	0,00	18,64	18,64	561,67	0,048
4	013	962081131	0 05500t	m2	21,840	3,55	106,95	0,00	77,53	77,53	2 335,73	0,552
5	013	963042819	Bóranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	42,300	5,06	152,38	0,00	213,95	213,95	6 448,55	0,000
6	013	965044121	Bóranie podkladov pod dlažby hr. do 40 mm	m2	102,040	6,19	186,48	0,00	631,63	631,63	19 028,43	0,000
7	013	965081812	Bóranie diaľeb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keram. diaľky, hr.nad 10 mm, -0,96500t	m2	102,040	2,49	75,07	0,00	254,28	254,28	7 860,56	0,000
8	013	968061113	Vývesenie alebo zavesenie plastového okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	2,000	0,59	17,86	0,00	1,19	1,19	35,73	0,000
9	013	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,51	15,30	0,00	1,02	1,02	30,61	0,000
10	013	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	3,000	0,51	15,30	0,00	1,52	1,52	45,91	0,000
11	013	968061126	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	5,000	0,91	27,38	0,00	4,55	4,55	136,92	0,000
12	013	968061128	Vývesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	3,000	0,91	27,38	0,00	2,73	2,73	82,15	0,000
13	013	968062357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	6,169	4,20	126,38	0,00	25,88	25,88	779,63	0,168
14	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklenených alebo výkladných, - 0,02400t	m2	75,000	2,05	61,70	0,00	153,60	153,60	4 627,35	1,463
15	013	968062991	Vybúranie plastových vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, parapetov -0,00400t	m2	0,525	0,31	9,34	0,00	0,16	0,16	4,91	0,000
16	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,546	5,26	158,34	0,00	18,64	18,64	561,49	0,004
17	013	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklenených alebo výkladných, - 0,02400t	m2	34,710	2,05	61,70	0,00	71,09	71,09	2 141,54	0,018
18	013	968072866	Vybúranie a vytratie ozdobných oceľových mreží	m2	14,260	2,08	62,63	0,00	29,65	29,65	893,15	0,000
19	013	974042553	Vysekanie rýh v bet. diaľbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, - 0,02800t	m	3,150	5,75	173,25	0,00	18,12	18,12	545,76	0,000
20	013	978059831	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	m2	12,840	3,08	92,79	0,00	39,55	39,55	1 191,39	0,000
21	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlaším	t	40,452	6,35	191,30	0,00	256,87	256,87	7 738,47	0,000
22	013	979081111	Odvóz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,452	9,88	297,64	0,00	399,67	399,67	12 040,34	0,000
23	013	979081121	Odvóz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	404,520	0,35	10,63	0,00	142,80	142,80	4 301,67	0,000
24	013	979000001	Poplatok za skládku	t	40,452	49,79	1 499,97	0,00	2 014,11	2 014,11	60 676,93	0,000
PSV Práca a dodávky PSV								0,00	535,13	535,13	16 121,39	0,005
733 Ústredné kúrenie, rozvodná potrubie								0,00	82,70	82,70	2 491,36	0,005
25	731	733161514	Potrube plastínikové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	3,500	21,93	669,51	0,00	76,74	76,74	2 311,81	0,005
26	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	20,000	0,30	8,98	0,00	5,96	5,96	179,55	0,000
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesa								0,00	37,24	37,24	1 121,92	0,000
27	731	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stávebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02400t	ks	1,000	2,86	86,04	0,00	2,86	2,86	86,04	0,000
28	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	2,000	0,28	8,53	0,00	0,57	0,57	17,05	0,000
29	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,900	0,49	14,64	0,00	0,44	0,44	13,17	0,000
30	731	735890802	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	1,000	33,38	1 005,67	0,00	33,38	33,38	1 005,67	0,000
764 Konštrukcie klamplarske								0,00	2,20	2,20	66,13	0,000
31	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rá od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,626	0,84	25,19	0,00	2,20	2,20	66,13	0,000
766 Konštrukcie stolárske								0,00	220,95	220,95	6 656,19	0,000
32	766	766112820	Demontáž drevených stien zasklenených, -0,01500t	m2	26,000	1,23	37,18	0,00	34,55	34,55	1 040,91	0,000
33	766	766411821	Demontáž obloženia stien perodrážkou, -0,01000t	m2	10,320	4,30	129,57	0,00	44,39	44,39	1 337,17	0,000
34	766	766411822	0,00900t	m2	10,320	0,77	23,20	0,00	7,95	7,95	239,38	0,000
35	766	766411821	Demontáž obloženia stien perodrážkou, -0,01000t	m2	6,500	4,30	129,57	0,00	36,56	36,56	1 101,38	0,000
36	766	766411822	0,00600t	m2	6,500	0,77	23,20	0,00	6,55	6,55	197,17	0,000
37	766	766421811	Demontáž drevenej garníže obvodovej, -0,02400t	m2	15,440	3,17	95,53	0,00	48,96	48,96	1 474,97	0,000
38	766	766421821	Demontáž obloženia podlahy perodrážkou, -0,01000t	m2	7,850	4,96	140,36	0,00	36,57	36,57	1 101,80	0,000
39	766	766421822	Demontáž obloženia podlahy, podkladových roštov, -0,00800t	m2	7,850	0,69	20,82	0,00	5,42	5,42	163,40	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové								0,00	192,05	192,05	5 785,79	0,000
40	767	767581801	Demontáž podhrádov kaziet, -0,00500t	m2	17,110	5,00	150,54	0,00	85,50	85,50	2 575,74	0,000
41	767	767581802	Demontáž preskleného stropu v oceľových rámkoch	m2	16,860	4,02	121,08	0,00	67,76	67,76	2 041,34	0,000
42	767	767582800	Demontáž podhrádov roštov -0,00200t	m2	17,110	0,98	29,46	0,00	16,73	16,73	504,13	0,000
43	767	767590830	Demontáž podlahových konštrukcií čistiacich rohoží v oceľovom ráme	m2	2,430	9,88	273,48	0,00	22,06	22,06	664,58	0,000
M Práca a dodávky M								0,00	152,84	152,84	4 604,46	0,000
21-M Elektromontáže								0,00	152,84	152,84	4 604,46	0,000
44	921	218200046	Demontáž svietidla - žiarivkové priemyslové stropné s kabeľážou	kpl	10,000	15,28	460,45	0,00	152,84	152,84	4 604,46	0,000
Celkom								0,00	5 530,61	5 530,61	166 612,17	3,105

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Študentský domov a jedáleň UPJŠ č.6	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia vestibulu študentského domova č.6-nový stav	EČO	
		Miesto	040 11 Košice, Medická 6
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	B&B, spol. s r.o., 023 21 Korňa č.889	36377902	SK2020134523
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Ladislav Barčák	16.12.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	396,37	8	Práca nadčas
2		Montáž	7 704,77	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	48 523,79	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	12 215,73	11	
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (r. 8-11)
6		Montáž	7 900,00	13	Zariad. staveniska
7	ZRN (r. 1-6)		76 740,66	14	Mimostav. doprava
20	HZS		1 010,20	15	Územné vplyvy
				16	Prevádzkové vplyvy
				17	Ostatné
				18	VRN z rozpočtu
				19	VRN (r. 13-18)
				20	HZS
				21	Kompl. činnosť
				22	Ostatné náklady

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>V.Z.</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 77 750,86</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p>Celkové náklady v SKK</p> <p>Celkom bez DPH</p> <p>Cena s DPH</p> <p>Konverzný kurz</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa</p> <p>27 Kľzavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie +-</p>
--	---

POČET

Objekt: Študentský domov a jedáleň UPJŠ č.6

Práca: Rekonštrukcia vestibulu študentského domova č.6 novy stav

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1269 SKK

Objednávateľ: UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Zhotoviteľ: B&B, spol. s r.o., 023 21 Korňa č.869

Dátum: 16. 12. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena		Dodávka	Montáž		Cena celkom		Hmotnosť celkom
						EUR	SKK		EUR	SKK	EUR	SKK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
HSV Práca a dodávky HSV									396,37	7 704,77	8 101,15	244 055,12	38,919
1 Zemné práce													
1	001	130201001	Výkop jamy a rytvy v obmedzenom priestore horn. 0,3 ručne	m3	2,220	26,49	798,10	0,00	58,81	58,81	1 771,77	0,000	
3 Zvislé a kompletne konštrukcie									0,00	1 528,50	1 528,50	46 050,33	0,181
2	011	311272109	Murivo nosné z tvárimo YTONG na MC-5 a tenkovrstv. maľtu YTONG hr.300 PZ-500	m3	4,750	155,62	4 688,12	0,00	739,18	739,18	22 268,57	3,922	
3	011	342272104	Plinový z tvárimo YTONG na MC-5 a tenkovrstv. maľtu YTONG hr.150, PZ-550	m2	32,410	24,36	733,78	0,00	789,41	789,41	23 781,77	5,209	
4 Vodorovné konštrukcie													
4	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón Železový tr. C 16/20	m3	2,500	129,18	3 891,71	0,00	322,95	322,95	9 729,28	6,064	
5	011	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10A25	t	0,250	1 754,12	52 844,47	0,00	438,53	438,53	13 211,12	0,254	
6	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podst. a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,000	18,30	551,16	0,00	109,77	109,77	3 306,93	0,549	
7	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podst. a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych odstárnenie	m2	6,000	3,22	96,98	0,00	19,31	19,31	561,85	0,000	
8	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažného	m2	22,200	3,09	92,94	0,00	68,49	68,49	2 063,24	3,595	
9	221	451579777	Príplatok za každých ďalších aj začiatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťažného	m2	111,000	0,39	11,66	0,00	42,96	42,96	1 294,12	2,247	
5 Komunikačné													
10	221	599911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	22,200	11,77	354,55	0,00	261,27	261,27	7 871,08	2,486	
11	592	5929913200	Prémac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	22,644	14,66	441,53	331,87	0,00	331,87	9 997,62	3,329	
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									64,50	4 525,61	4 590,12	138 281,80	11,204
12	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	93,250	4,06	122,16	0,00	378,13	378,13	11 391,51	3,644	
13	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	60,690	3,23	97,43	0,00	196,27	196,27	5 912,86	0,119	
14	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	60,690	10,91	328,77	0,00	662,31	662,31	19 952,75	2,122	
15	011	621411111	Akrylátový fasádny náter preostrenia vstupu	m2	49,490	3,44	103,63	0,00	170,25	170,25	5 128,83	0,234	
16	011	625991050	Zateplenie doskami TI STYRODUR hr. 5cm bez omietky	m2	16,670	18,26	550,16	0,00	304,43	304,43	9 171,20	0,162	
17	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	m2	29,270	3,23	97,43	0,00	94,66	94,66	2 851,70	0,057	
18	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtlá mozaiková so základným náterom Granopor	m2	29,270	21,30	641,62	0,00	623,39	623,39	18 780,31	0,167	
19	011	625991040	omietky	m2	12,840	17,92	539,86	0,00	230,09	230,09	6 931,78	0,121	
20	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	m2	12,840	3,23	97,43	0,00	41,53	41,53	1 250,98	0,026	
21	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtlá mozaiková so základným náterom Granopor	m2	12,840	21,30	641,62	0,00	273,47	273,47	8 238,44	0,073	
22	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	95,630	15,90	478,97	0,00	1 520,42	1 520,42	45 804,20	4,313	
23	014	642944121	Osadenie ocel. dverových zárubní lisov alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	18,41	554,50	0,00	18,41	18,41	554,50	0,127	
24	553	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 60x197x100m L	ks	1,000	23,30	702,03	23,30	0,00	23,30	702,03	0,011	
25	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt š. nad 200 mm	m	3,000	4,09	123,19	0,00	12,27	12,27	369,56	0,027	
26	502	5024900060	Plast Parapet 200x25 mm Plastwood	m	3,000	13,73	413,72	41,20	0,00	41,20	1 241,16	0,002	
99 Presun hmôt HSV									0,00	328,48	328,48	9 895,67	0,000
27	011	999011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812 zvislé konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	36,916	8,44	254,26	0,00	328,48	328,48	9 895,67	0,000	
PSV Práca a dodávky PSV									48 523,79	12 215,73	60 739,51	1 829 838,80	21,252
711 Izolácia proti vode a vlhkosti													
									1 395,43	230,97	1 626,40	48 997,05	0,536
28	711	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad, vodorovná	m2	95,630	2,27	68,30	0,00	216,79	216,79	6 531,11	0,000	
29	235	2353202200	Sterková izolácia Combiflex-C2, balenia 141 - SCHOMBURG	t	382,520	3,65	109,90	1 395,43	0,00	1 395,43	42 038,81	0,536	
30	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,536	26,45	796,86	0,00	14,18	14,18	427,13	0,000	
740 Silnoprúd													
									612,33	602,69	1 215,02	36 803,75	0,000
31	740	744121024	Montáž svetidla - žiarivkové stropné v kazetovom podhlade, rozmer 600/600, 4x18W	ks	10,000	14,14	425,98	0,00	141,40	141,40	4 259,82	0,000	
32	348	3480204300	Svetidlo ELMES MODUS 1 4x18W AL	ks	10,000	42,42	1 277,98	424,21	0,00	424,21	12 779,75	0,000	
33	740	744122001	Montáž svetidla - žiarivkové priemyslové stropné	ks	3,000	10,55	317,71	0,00	31,64	31,64	953,13	0,000	
34	348	3480205400	Svetidlo žiarivkové stropné 2x36W, exteriérové IP 54	ks	3,000	62,71	1 889,14	188,12	0,00	188,12	5 607,42	0,000	
35	740	745410311	Zhotovenie elektroinštalácie k svetelným zdrojom (krabice, vodiče vyplnacie)	ks	13,000	33,05	989,66	0,00	429,65	429,65	12 943,64	0,000	
763 Konštrukcie - drevostavby													
									0,00	5 913,70	5 913,70	178 156,87	1,488
36	763	763135060	Zavesený kazetový podhlad, raster 600/600, trieda horľavosti A	m2	123,010	41,49	1 249,81	0,00	5 103,19	5 103,19	153 738,79	1,310	
37	763	763136060	Zavesený kazetový podhlad do exteriéru, raster 600/600, trieda horľavosti A	m2	16,880	44,85	1 351,00	0,00	756,09	756,09	22 777,88	0,177	
38	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,488	36,88	1 105,11	0,00	54,51	54,51	1 642,20	0,000	
764 Konštrukcie klampiarske													
									0,00	36,32	36,32	1 094,16	0,007
39	764	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkovej Al plešou vrátane rohov rš.200 mm	m	3,300	11,01	331,57	0,00	36,32	36,32	1 094,16	0,007	
766 Konštrukcie stolárske													
									56,27	4,30	60,57	1 824,73	0,016
40	766	766661112	Montáž dverového kľádka kompletiz otváraného do oceľovej alebo ľahovej zárubne, jednokrídlová	ks	1,000	4,00	120,50	0,00	4,00	4,00	120,50	0,000	
41	611	6116071100	Dvere vnútorné hliadké piné jednokrídlové 80x197 cm prefa biela	ks	1,000	56,27	1 695,13	56,27	0,00	56,27	1 695,13	0,076	
42	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	18,88	568,69	0,00	0,30	0,30	9,10	0,000	
767 Konštrukcie doplnkové kovové													
									44 490,83	3 466,43	47 957,26	1 444 780,32	0,938
43	767	767113150	Montáž stien z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 16 m2	m2	34,710	29,78	896,40	0,00	1 032,80	1 032,80	31 114,01	0,001	
44	553	5534130300	Hliníková zasklená stena, vstupná, farba biela matná A01	ks	1,000	13 180,47	397 074,84	13 180,47	0,00	13 180,47	397 074,84	0,065	
45	767	767113150	Montáž stien z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 16 m2	m2	34,710	29,78	896,40	0,00	1 032,80	1 032,80	31 114,01	0,001	
46	553	5534130200	Interierová hliníková zasklená stena, farba biela matná A02	ks	1,000	13 180,47	397 074,84	13 180,47	0,00	13 180,47	397 074,84	0,064	
47	767	767113120	Montáž stien z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 6 do 9 m2	m2	8,610	19,99	602,22	0,00	172,11	172,11	5 185,11	0,000	
48	553	5534130100	Interierová hliníková zasklená stena, farba biela matná A02-1	ks	1,000	2 526,79	76 122,08	2 526,79	0,00	2 526,79	76 122,08	0,079	

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	767	767113140	m2	12,870	25,45	766,74	0,00	327,55	327,55	9 867,89	0,000	
50	553	5531130400	Intenzívne hliníková zasklená stena, farba biela matná A00-2	ks	1,000	9 933,29	118 494,29	3 833,29	0,00	3 833,29	118 494,29	0,114
51	767	767113130	Montáž stien z AL-profilov s plochou pravoúhlých stien nad 9 do 12 m2	m2	20,400	22,15	667,14	0,00	451,76	451,76	13 609,86	0,001
52	553	5531130500	Intenzívne hliníková zasklená stena, farba lesklá matná	ks	2,000	2 919,16	87 942,61	5 838,32	0,00	5 838,32	175 885,23	0,272
53	767	767113120	Montáž stien z AL-profilov s plochou pravoúhlých stien nad 6 do 9 m2	m2	8,678	19,99	602,19	0,00	177,46	177,46	5 346,22	0,000
54	553	5531130600	Hliníková zasklená stena, vstupná, farba biela matná	ks	1,000	3 537,60	108 573,74	3 537,60	0,00	3 537,60	108 573,74	0,147
55	767	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových sústav okružovaním	kg	50,000	0,90	27,02	0,00	44,85	44,85	1 351,15	0,003
56	553	5530100012	Čistaca mriežka sponovaná, pozink., 60x60 cm	ks	3,000	35,70	1 071,35	107,09	0,00	107,09	3 226,04	0,011
57	767	767590190	Montáž podlahových konštrukcií špeciálnych rohoch	m2	4,356	11,67	351,57	0,00	50,84	50,84	1 531,46	0,000
58	553	5538180001	Čistaca mriežka z AL profilov 200x200 gumová palka 100% polypropylenové valenie do AL obšarbovaného	m2	4,356	268,14	8 077,87	1 168,00	0,00	1 168,00	35 167,17	0,035
59	767	767621173	Montáž stien zasklených podlahových sústav výšky 2000 mm	ks	4,000	37,47	1 128,79	0,00	149,88	149,88	4 515,16	0,002
60	611	6114102198	Pracovná doska, jednovrstvová sklenená akrylová výškovky 2000/750 mm	ks	4,000	254,70	7 673,09	1 018,80	0,00	1 018,80	30 692,37	0,091
61	767	767621193	Pracovná doska pre sklenené akrylové konštrukcie v objektoch výšky do 5 m	t	0,938	28,14	847,60	0,00	26,39	26,39	795,96	0,000
763 Práca z dlaždic								1 968,93	1 539,05	3 507,98	105 681,28	18,203
62	771	771020000	Montáž dlaždic schodových stupňov zo schodovíc TERACO GRANEX	m2	17,280	14,97	450,93	0,00	258,65	258,65	7 792,00	0,112
63	771	771020000	Montáž dlaždic schodových stupňov zo schodovíc TERACO GRANEX 400/400/20	m2	17,628	19,20	578,42	338,42	0,00	338,42	10 195,21	1,428
64	771	771020000	Montáž schodových podstupnic	m	42,300	3,85	115,83	0,00	162,64	162,64	4 899,81	0,387
65	771	771020000	Podstupnica TERAZOVY GRANEX	m2	5,916	16,81	506,39	99,44	0,00	99,44	2 995,79	0,470
66	771	771020000	Montáž podláh z dlaždic terazových kladených do maľy 400x400 mm-vedľových	m2	54,800	9,73	293,16	0,00	533,26	533,26	16 064,96	5,167
67	771	771020000	Montáž dlaždic terazových 400/400/20 mm, GRANEX piesková	m2	55,896	16,81	506,39	939,56	0,00	939,56	28 305,06	4,528
68	771	771020000	Montáž podláh z dlaždic terazových kladených do maľy 400x400 mm-vedľových	m2	34,500	9,73	293,16	0,00	335,72	335,72	10 113,90	3,253
69	771	771020000	Pracovná doska pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	m2	35,190	16,81	506,39	591,51	0,00	591,51	17 819,80	2,850
70	771	771020000	Pracovná doska pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	t	18,203	13,67	411,73	0,00	248,78	248,78	7 494,75	0,000
763 Dokončovacie práce - nátery								0,00	360,42	360,42	10 858,01	0,048
71	769	76914220	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobne 1x emal-soket	m2	62,120	5,80	174,79	0,00	360,42	360,42	10 858,01	0,048
764 Dokončovacie práce - maľby								0,00	61,75	61,75	1 860,40	0,018
72	764	764432271	Maľby z maľovaných zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	95,300	0,65	19,52	0,00	61,75	61,75	1 860,40	0,018
M Práca a dodávky M								0,00	7 900,00	7 900,00	237 995,40	0,990
21-M Elektromontáže								0,00	7 900,00	7 900,00	237 995,40	0,990
73	921	210290761	Montáž pohonov+kridla k automatickým dverám	ks	2,000	3 950,00	118 997,70	0,00	7 900,00	7 900,00	237 995,40	0,990
OŠT Ostatné								0,00	0,00	1 010,20	30 433,29	0,990
74	HZ5	HZ5000112	Hodinová zúčtovacia sadzba v rozsahu viac ako 8 hodín pre nepredvídané práce	hod	100,000	10,10	304,33	0,00	0,00	1 010,20	30 433,29	0,990
Celkom								48 920,18	27 620,50	77 750,88	2 342 322,41	86,170