CRZ 9263-2013-LSR

ZMLUVA O DIELO
¢. ZML 6292/2013

uzatvorena podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, zak.c. 18/1996 Z.z. o cenach
V zneni neskorSich predpisov, zék. ¢. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
V zneni neskorsich predpisov.
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Clanok &. 1
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Lesy Slovenskej republiky, §tatny podnik OdStepny zavod PovaZska Bystrica
Orlové 300, 017 01 Povazska Bystrica

Zastipeny: Ing. DuSan Chudovsky, PhD. — riaditel’ OZ Povazska Bystrica

ICO: 36038351

DIC : 2020087982

IC DPH : SK2020087982

Zapisany v Obchodnom registri Oddiel : P§, vlozka ¢. 155/S dia 29.10.1999
Fakturacna adresa: Lesy SR, §. p, OZ Povazska Bystrica, Orlové 300, 017 01 Povazska Bystrica

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”: LEROK, s.r.0., Kvasov 203, 020 62 Horovce
Zastupeny: Ladislav Bukovcik - konatel’

bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO: 36333913

IC DPH:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

] Clanok &.2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dna 11.12.2013, ktord je po vzajomnom
odstihlaseni zmluvnymi stranami povazovana za prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Zakladné udaje:

Nazov stavby: Terénne tpravy v JPRL 59,4 60, 63, 68,9

Miesto stavby: k. u. Petrovice

Inzinierska ¢innost” (project manager): OZ Povazska Bystrica — Ing. Juraj Hlavon

Doba vystavby: do 30.12.2013

Clanok & 3
PREDMET PLNENIA
Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela riadne a vcas vykonat’ dielo ,,Terénne upravy v JPRL 59,4 60, 63,

68, asanacia pracovisk po pouziti mechanizmov, podl'a zadavacieho listu a vyzvy na predkladanie cenovych
ponuk (zadavaci list vypracoval Ing. Juraj Hlavon), v stlade s cenovou ponukou,.
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Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa s vys$ie uvedenou vyzvou na predlozenie cenovej ponuky Vv plnom rozsahu

oboznamil pred podpisom tejto zmluvy a na jej zaklade predlozil objednavatel'ovi cenovli ponuku - oceneny

vykaz vymer (d’alej len ,rozpocet®) tvoriaci neoddelitelnt prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' teda

potvrdzuje, ze je schopny vykonat’ dielo za dohodnut cenu uvedent v ¢lanku €. 5 a za podmienok uvedenych

v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuji rozpocet za zavéizny a tplny.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a podla pokynov

objednavatela.

Zmeny oproti zadavaciemu listu moze nariadit’ len objednavatel’, pri¢om musia byt’ rieSené formou dodatku

v sulade s ¢lankom ¢. 18 tejto zmluvy. K zmene rieSenia oproti zadavaciemu listu dojde v pripade ak budu po

odovzdani staveniska zistené nové skuto¢nosti ktoré preukazu:

a) Ze dielo nie je mozné vykonat’ v sulade so zadavacim listom,

b) Ze vykonanie diela zmenenym spésobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejsie (finanéna
uspora, zlepsenie technickych parametrov diela...).

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat' dielo v sulade s vyzvou

a zadavacim listom je zhotovitel' povinny prace na diele zastavit' a zaroven o nich pisomne upovedomit’

objednavatela. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodntt’ o sposobe d’alSieho postupu

pri vykonavani diela.

Clanok &. 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukoncenie stavby — stavebnej Casti, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin
30.12.2013.

Doba omeskania, ktorti sposobil objednavatel’ sa moze pripocitat’ k ¢asu plnenia podla odseku 4.1 tohto
¢lanku, ale musi byt’ potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
v stilade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané a odovzdané diom
podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku €. 3 je stanovena dohodou zmluvnych stran
Vv zmysle zakona ¢. 18/ 1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni ako cena pevna, Gplna a nemenna a je doloZena
rozpoctom.

Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku 3 je 6589,80 € - bez DPH, k cene diela bude pripocitana DPH
Vv prislusnej zakonnej vyske. Slovom Sesttisicpat'stoosemdesiatdevit’ € bez DPH, osemdesiat centov bez DPH.
Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykonal bez zadania, alebo bez objednavatel'om pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 ¢lanku €. 3) nie je povinny
objednavatel’ zaplatit’.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktary, ktora zhotovitel’ doru¢i objednavatel'ovi po
podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury je stpis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny Project Managerom objednavatela. Faktira sa povazuje za dorucent, ak bola dorucena
ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzata Project Managerom a datum prevzatia bol potvrdeny jeho
podpisom.
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Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi, za podmienky Ze bola objednavatelom
schvalena v zmysle odseku 6.1. tohto ¢lanku. Objednavatel’ skontroluje tidaje, uvedené vo faktare v lehote jej
splatnosti a v pripade zistenych rozdielov moze objednavatel’ faktaru vratit’ k prepracovaniu. Objednavatel’
neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednéavatel'a a supis vykonanych prac. V pripade, Ze
faktura nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ je opravneny vratit' ju na prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do dorucenia opravenej faktury.

V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy dodavatel’ evidovany na Zozname platitelov DPH, u ktorého
nastali dévody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b) druhého bodu zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, tak sa menia a dopliiaji doteraz dohodnuté platobné
podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

Objednavatel’ zadrzi Ciastku 20 % z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku do doby preukazania
zaplatenia dane uvedenej na predmetnej fakture zo strany zhotovitel'a v sulade so zdkonom 222/2004 Z. z.
o0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Zabezpeka zanika ku diu preukazania zaplatenia dane
z predmetnej faktiry objednavatelovi zhotovitel'om. Objednavatel’ je povinny vykonat thradu zabezpeky
zhotovitel'ovi z predmetnej faktary do 30 dni odo dia preukazania zaplatenia dane zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, ze i€inky zmeny platobnych podmienok tejto zmluvy v zmysle
tohto ods. 6.4 tohto ¢lanku nastant jednostrannym tkonom objednavatela, a to vznikom prvej zabezpeky
podl'a tohto odseku 6.4 tohto ¢lanku.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Za riadne vykonané dielo nemozno
povazovat’ uz odovzdané dielo v zmysle ¢lanku 8 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v zaru¢nej dobe vyskytli
vady diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze on a jeho subdodavatelia st opravneni vykonavat’ ¢innost’ podl'a ¢lanku ¢. 3 tejto
zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko V termine najneskdr do Strnéstich dni odo dila u¢innosti zmluvy
vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol na fiom zacat’ prace v sulade so zadanim prac a s podmienkami zmluvy.
Za vytycCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel’.

Objednavatel' nezodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ku ktorému ddjde po
odovzdani staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdavani staveniska vyty¢ené zakladné smerové a vyskové body
a vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska urc¢i zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skladky, zemniky.

Zariadenie staveniska si zabezpecCuje zhotovitel’ sim na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpec¢i na svoje ndklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a po¢as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ prace
a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov pri vykone zmluvnych ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi.

Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad: Zakon ¢. 124/2006 Z.z, Nariadenie
vlady SR €. 395/2006 Z.z., Zakona ¢. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z.).

Funkciou koordinatora bezpeCnosti na stavenisku sa poveruje objednavatel. Koordinator bezpe¢nosti sa
zavazuje zabezpecit' vSetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396 z 1.7.2006. V pripade
porusenia tychto povinnosti a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti sich porusenim, bude tato znaSat’
koordinator bezpecnosti.
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Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady a
necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie majetku, zranenia osdb a ich usmrtenie, ku
ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykonavania prac v ramci tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nesuvisiace s pracami podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel moze pokracovat v pracach. Objedndvatel moéze dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, budu tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zaviazuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
vsetkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje do 2 dni po skonCeni diela vypratat’ stavenisko, upratat ho a protokolarne ho
V pévodnom stave odovzdat’ objednavatel'ovi.

Ak zhotovitel zisti vadu v zadanych pracach, je povinny okamzite prerusit’ prace v takom rozsahu, ktory by
zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroven okamzite upozornit’ objednavatel’a na zistent vadu.

Clanok & 8
ODOVZDANIE DIELA

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, podpisany vedicim lesnej spravy podla jednotlivych
akcii z ktorého bude zrejmy stav diela v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, ktoré
brania jeho riadnemu uzivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude
obsahovat zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto ¢ase v omeskani s plnenim a
je povinny platit’ zmluvna pokutu podl'a ¢lanku ¢. 11.

K odovzdaniu diela zhotovitel’ pripravi zaznam o prevadzke stroja.

Clanok & 9
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spocivajuce najméi v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.

Zadavaci list pre realizaciu odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi bezplatne.

Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platného
zadavacieho listu, podl'a noriem STN a rozpoctu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté
v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo poCas vystavby a pocCas zarucnej doby. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby mé objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklamaciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zarucnej doby na vlastné naklady a to
najneskor do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za predpokladu, Ze objednavatel’
vzhl'adom na ich rozsah neurci dlhsiu dobu.
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Ak zhotovitel' neodstrani vady pocas zaru¢nej doby do dohodnutého terminu ani po pisomnej vyzve,
objednavatel’ zabezpe¢i odstranenie vady inym subjektom na naklady zhotovitel'a, ktoré je zhotovitel’ povinny
uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitela.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré¢ sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uzivaniu diela, sa zhotovitel' zavdzuje na ich odstraneni do 10 dni odo diia protokolarneho prevzatia
objednavatel'om.

Clanok &. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo, uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢lanku
¢. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela podla ¢lanku ¢. 5, odsek
5.1.1 tejto zmluvy za kazdy defi omeskania objednavatelovi. To plati len v pripade, Ze doba omeskania
s odovzdanim diela nepresiahne 30 dni.

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dni po
termine uvedenom V ¢lanku €. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, mdze si objednédvatel’ narokovat’ zmluvnil pokutu vo
vyske 20 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1.

V pripade, Ze objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku ¢. 20, odsek 20.5, tak si moze narokovat’
zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 20 % z ceny diela podla ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podl'a ¢lanku ¢. 10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu
vo vyske 50,00 € za kazdy dent omeskania objednévatelovi.

Pri omeskani objednavatel’a s uhradou faktary je zhotovitel' opravneny uctovat’ irok z omeskania v prislusnej
zakonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj ndrok na nahradu $kody prevysujicu zmluvnt pokutu.

Zmluvné pokuty podl'a ods. 11.2 a 11.3 tohto ¢lanku sa nekumulujt

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnu pokutu podla tohto ¢lanku do piatich dni odo dna jej uplatnenia.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ svoje pohl'adavky voci pohl'adavkam Zhotovitel'a, pokial’
su sposobilé podla zdkona na zapocitanie.

Clanok &. 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postipenie zmluvy alebo jej Casti je mozny len s predchadzajucim pisomnym sthlasom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ prace vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Cinnost’ poddodavatel'ov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknut
Skodu.

Zhotovitel’ vykona dielo vlastnymi kapacitami, pripadne z ¢asti subdodavatel'sky, tak ako uviedol vo svojej
sut'aznej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Pripadna zmena subdodavatel'ov oproti zoznamu uvedenému v
ramci sutaznej ponuky je mozna aZ po jej pisomnom schvaleni objednavatelom. Ziadost o zmenu musi
obsahovat’ zdévodnenie zmeny subdodavatel’a, v rozpocte vyznacené polozky, ktoré bude realizovat’ a taktiez
potvrdenie o opravnenosti nového subdodéavatela uskutoctiovat’ predmetné stavebné prace. Zmenou
subdodavatel'ov neméze dojst’ ku percentualnemu navyseniu podielu subdodavok.
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Clanok &. 13
VYSVETLENIE POJMOV

Pojmy:

Vykresy — znamena a zahfia vSetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budt vydané v sulade s touto zmluvou ako aj ich
modifikacie, ktoré s schvalené projektantom a objednavatel'om.
Den, tyzden, mesiac — znamena kalendarny den, tyzden, mesiac podla platného kalendara v SR. Tyzden zac¢ina

pondelkom a kon¢i nedelou.
Pracovny den — znamena kalendarny den podl'a kalendara v SR, okrem dni pracovného pokoja.
Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a §tatom uznané sviatky.

Jazyk — oficialnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrZiavacim pracam a zahriuje stavebny pozemok.
Pracovisko — je ¢ast’ staveniska, uréena objednavatel'om pre ¢innost’ zhotovitel'a a zahriiuje pozemky pod objektmi,
ktoré st predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty.
Bez suhlasu objednavatel’a zhotovitel’ nesmie pouzit’ iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — su dielCie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje sam a na

vlastné naklady, ale podlichaji schvaleniu projektanta a st si¢astou vyrobnej dodavatel'skej dokumentacie.

141

151

15.2

16.1

17.1

17.2

Clanok &. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELCA A KOMUNIKACIA

Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitel'om a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok &. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi vSetku Skodu, ktord bola objednavatelovi spdsobena
v stvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatel'ne vynalozil na nahradu skody,
ktora vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela a bola preukazatelné sposobend pracovnikmi
zhotovitela a subdodavatel'mi dodavatela pocas realizacie diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa objednavatel’ az od prevzatia diela podl'a ¢lanku ¢. 4 odsek 4.4.

Clanok & 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit' dohodou a ak ned6jde k dohode, zmluvné strany
poziadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

Clanok &. 17
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vojna a mobilizacia. Proti skodam z titulu zivelnej pohromy
je zhotovitel’ povinny dielo poistit’ az do odovzdania objednavatel'ovi.

Strajk pracovnikov zhotovitel'a, ako aj jeho poddodavatel'ov, sa nepovazuje za vySSiu moc pre ucely tejto
zmluvy.
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Clanok &. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a budu
platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Clanok & 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizuju, ze sa budu bez prietahov informovat’ o vsetkych skuto¢nostiach, ktoré by mohli
ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat k svojim povinnostiam tak, aby
nevznikli Ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze obchodné, technické a financné informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie su dotknuté povinnosti vyplyvajice
objednavatelovi zo v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v rozsahu ¢lanku ¢. 3 tejto zmluvy, pri¢om je
Vv pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou k spokojnosti
objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii v stilade s ustanoveniami Stavebného zékona SR.

Zhotovitel’ sa zavizuje V pripade potreby vybavit’ vynimku zo zakazanych ¢innosti v lesoch (napr. § 31,0dst. 1
pism. a/ a d/ zakona NR SR ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Clanok &. 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nebude prenasSat’ na objednavatela svoje zavizky vocCi Staitnym organom,

samosprave, danovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni, uradu prace a ostatnym pravnickym a

fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa budi rieSit’

v stlade s Obchodnym zakonom.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 (cenova ponuka zhotovitel'a vypracovana na zaklade

projektovej dokumentécie a vykazu vymer) a priloha ¢. 2. (Harmonogram realizcie prac)

Prilohami tejto zmluvy su zadavaci list vypis zo Zivnostenského registra/ obchodného registra zhotovitela.

Zmluvné strany maji pravo odstupit’ od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné poruSenie zmluvnych

povinnosti vV zmysle § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel’a sa pre tiely tejto zmluvy rozumie najmé:

a. neprevzatie staveniska v termine do siedmich dni odo diia dorucenia pisomnej ziadosti zhotovitel'ovi na
jeho prevzatie,

b. omeskanie zhotovitel'a s realizaciou prac oproti predlozenému harmonogramu (priloha ¢. 2 tejto zmluvy)

0 viac ako 14 dni, ktoré nebude pisomne odsthlasené objednavatel'om,

nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu,

strata opravnenia vykonavat’ predmetnt ¢innost’,

realizacia stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov v rozpore so znenim ¢lanku 12, ods. 12.3.

S~ Qoo

Utinky odstipenia od zmluvy nastant ditom doruéenia oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.

Pri odstipeni od zmluvy z doévodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ pravo na nahradu skody,
sposobenej mu z titulu porusenia zavizkov a zmluvnej pokuty podla ¢lanku ¢. 11.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost dnom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v centralnom registri
zmliv vedenom na Urade vlady SR.

Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh a dodatkov
V centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.
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20.11 Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za dorucent aj
v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa dorucuje ako doporucena na adresu druhej
zmluvnej strany zapisani v obchodnom/zivnostenskom/ registri V ¢ase odoslania zéasielky. Zasielka sa
povazuje za doruc¢entl deni nasledujuci po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

20.12 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi dva rovnopisy a zhotovitel’ obdrzi jeden

rovnopis.
v Povazskej Bystrici dAa .......ccccecuvveennn. v Lednickych Rovniach dfa ........cceccvveveiiiinnennnn.
Objedndvatel: Zhotovitel"
Ing. Dusan Chudovsky, PhD. Ladislav Bukovcik
riaditel OZ PovaZska Bystrica konatel
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