



Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: *711 I2013/0473*
číslo zhotoviteľa: *I2013*

„Oprava diaľničného mosta ev.č. D2-065 cez rieku Myjava“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Technický dozor:

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Zápis v obch.reg.: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13112/B
Štatutárny orgán: Ing. Peter Russegger - konateľ, Ing. Michal Kocian - konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Stavbyvedúci:

IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021

Bankové spojenie:

č. ú.:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1 Predmet plnenia

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „**Oprava diaľničného mosta ev.č. D2 – 065 cez rieku Myjava**“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v Čl. 3 tejto zmluvy. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. TKP sú uvedené na webovej stránke :
- 1.2 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyiac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom (technickým dozorom) formou zápisu v stavebnom denníku. Následne sa zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým sa upravia dotknuté ustanovenia zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v dvoch etapách, v prvej etape sa zaväzuje vykonať opravu pravého jazdného pásu a v druhej etape opravu ľavého jazdného pásu, pričom oprava v každej etape sa považuje za samostatnú časť diela. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že každá samostatná časť diela sa pre účely tejto zmluvy považuje za samostatné dielo.

Čl. 2 Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v roku 2014 v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy, a to nasledovne:
 - Pravý jazdný pás: **10 týždňov odo dňa odovzdania staveniska**
 - Ľavý jazdný pás: **10 týždňov odo dňa odovzdania staveniska.**Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi.
- 2.2 Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s Čl. 8 bodom 8.6 tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 7 dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa bodu 2.1.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškание podľa Čl. 5 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.4 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela podľa harmonogramu postupu a trvania prác podľa bodu 2.1 tohto článku a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Čl. 3 Cena za vykonanie diela

- 3.1 Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s cenou z elektronickej aukcie.

Cena bez DPH v EUR:	349 893,14
DPH 20 % EUR:	69 978,63

Celková cena diela s DPH v EUR: 419 871,77

Cena slovom: Štyristodevät'násťtisícosemstosedesiatjedentisíc 77/100 € s DPH

- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 1 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je tvorená záväzným rozpočtom, ktorý predstavuje súčet všetkých súčínov jednotkových cien a požadovaného množstva jednotlivých položiek diela a je uvedená v prílohe č.1 – Ocenený výkaz výmer- Cenová ponuka z elektronickej aukcie. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Prijaté jednotkové ceny z elektronickej aukcie sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 3.4 Pri ocenení nových prác (t.j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny za vykonanie diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

Čl. 4. **Platobné podmienky**

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučené doručených do sídla objednávateľa.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Technický dozor objednávateľa potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok).
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 4.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 10% z ceny bez DPH (ďalej aj len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
 - 4.6.1 Objávateľ uvoľní zádržné po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí každej samostatnej časti diela oboma zmluvnými stranami podľa Čl. 8 bod 8.6 tejto zmluvy a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške dovedy zadržanej sumy a pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
 - 4.6.2 Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné (prípadne banková záruka) určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
 - 4.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku podľa bodu 4.6.1 tohto článku, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodu 4.6 tohto článku.

- 4.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
- 4.9 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Čl. 5 **Zmluvné sankcie**

- 5.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania diela alebo termín ukončenia diela podľa článku 2 bod 2.1. tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania za porušenie každej povinnosti samostatne.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nedodržaní harmonogramu postupu a trvania prác podľa článku 2, bod 2.1 zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý deň omeškania.
- 5.4 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržel kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (Čl. 9 bod 9.1), objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela s DPH za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 5.5 Zaplatením zmluvnej pokuty tiež nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia, spočívajúcou v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 5.6 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v čl. 6, 7, 8 a 9 tejto zmluvy iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé porušenie povinnosti. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške podľa platných právnych predpisov.
- 5.7 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 6 **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. 8 bodom 8.6 tejto zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní od doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodnú inak.
- 6.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný v rovnakej lehote objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady.

- 6.4 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Čl. 7

Podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok (ani samostatnú časť diela) odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke (podľa bodu 16.1.9 časti A1 súťažných podkladov) v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 7.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 28 ods.1 písm. b) a g) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.2 tohto článku zmluvy.
- 7.4 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.6 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.7 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR podľa § 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.9 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.11 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestože zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

- 7.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Čl. 8 **Preberanie diela**

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.2 Najneskôr päť dní pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela podľa bodu 8.6 tohto článku je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby + 1x v digitálnej forme.
- 8.3 Objednávateľ (technický dozor) pripraví k preberaciemu konaniu (bod 8.6) celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.
- 8.4 Preberanie diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý je zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr 14 dní pred termínom začatia prác. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor, čo však nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 8.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje ukončenie oboch samostatných častí diela riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov, TKP a technických noriem.
- 8.6 Pri odovzdaní a prevzatí každej samostatnej časti diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať v technických veciach a technický dozor objednávateľa. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na príslušnej samostatnej časti diela.
- 8.7 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že dielo (ako celok) je ukončené podpísaním odovzdávacieho- preberacieho protokolu v poradí druhej samostatnej časti diela.

Čl. 9 **Kvalita vykonaných prác**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa TKP a podľa STN a EN platných ku dňu začatia vykonávania diela.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovaných do konštrukcie na odsúhlasenie ústredným laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (bod 9.1) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

Čl. 10 **Ukončenie zmluvy**

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.5, 7.2, 7.3 alebo 12.2,
 - ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - v ďalších prípadoch uvedených v zmluve (ak sú uvedené).
- 10.5 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 10.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 10.7 Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä :
- ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. 2 zmluvy,
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa STN, EN a TKP a vady zistené objednávatelom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom,
 - ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu postupu a trvania prác v omeškaní viac ako 5 dní,
 - v ďalších prípadoch uvedených v zmluve (ak sú uvedené).
- 10.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.
- 10.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v bode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia Čl. 4 tejto zmluvy.
- 10.10 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. 11 **Doručovanie**

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť

prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 12 **Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike..
- 12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o zrušení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo.
- 12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
 1. Ocenený výkaz výmer – Cenová ponuka z elektronickej aukcie
 2. Harmonogram postupu a trvania prác.
- 12.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenia súťažných podkladov a projektová dokumentácia. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa:

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Gajdos
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Pojezdál
prokurista
(na základe plnej moci)

Ing. Stefan Török
člen predstavenstva


Názov stavby: Oprava diaľničného mosta ev. č. D2-065 cez rieku Myjava

Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a súť	T	723,01	3,86	2 790,82
45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	112,00	4,60	515,20
45.00.00	00020801	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické zabezpečenie	M2	4000,00	0,20	800,00
45.00.00	00020803	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovania dokumentácie	KPL	1,00	5 480,20	5 480,20
45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	M3	43,40	188,00	8 159,20
45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	M2	663,00	1,40	928,20
45.11.11	05020131	povlakovej	M2	660,00	1,40	924,00
45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KG	1960,00	1,30	2 548,00
45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M2	161,20	1,70	274,04
45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	M2	732,00	1,40	1 024,80
45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	M2	72,00	3,10	223,20
45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	M	200,00	4,40	880,00
45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	KS	4,00	4,20	16,80
45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	734,81	3,40	2 498,35
45.11.11	05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	M2	2012,24	4,60	9 256,30
45.11.11	05090361	Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu	M2	810,00	0,25	202,50
45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	3332,00	1,40	4 664,80
45.11.11	05090405	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M2	1,00	137,00	137,00
45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	88,00	1,70	149,60
45.11.11	05090500	Jadrové vítanie	M	442,80	11,90	5 269,32
45.11.12	01010001	Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území	M2	1800,00	0,30	540,00
45.11.12	01010602	Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia	M	51,00	11,20	571,20
45.11.21	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	M3	24,00	4,20	100,80
45.11.21	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemiňoch	M3	112,00	2,80	313,60
45.11.21	01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	M3	96,00	4,20	403,20
45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	120,00	0,70	84,00
45.11.21	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	150,00	2,20	330,00
45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	M3	7,00	23,00	161,00
45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	M3	3,00	29,90	89,70
45.11.21	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	160,00	5,70	912,00
45.11.21	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	220,00	0,40	88,00
45.11.23	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	M3	144,00	1,00	144,00
45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	72,00	0,80	57,60
45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	24,00	0,80	19,20
45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	M2	24,00	4,60	110,40
45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká	M2	24,00	4,60	110,40
45.12.10	02020175	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V	M	1334,00	12,70	16 941,80
45.21.21	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	M3	1,00	71,60	71,60
45.21.21	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	0,10	735,00	73,50

45.21.21	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	M3	22,00	78,40	1 724,80
45.21.21	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	M2	31,00	14,40	446,40
45.21.21	11050613	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie zabudované	M2	30,00	16,20	486,00
45.21.21	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	T	2,54	735,00	1 866,90
45.21.21	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	M3	210,60	74,50	15 689,70
45.21.21	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	T	9,62	735,00	7 070,70
45.21.21	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	M3	8,80	826,20	7 270,56
45.21.21	21200541	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plastbetón	M3	33,05	981,80	32 448,49
45.21.21	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	120,00	222,50	26 700,00
45.21.21	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	KS	8,00	463,80	3 710,40
45.21.21	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	21,60	56,50	1 220,40
45.21.21	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	M2	14,00	9,10	127,40
45.21.21	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	M	529,60	5,50	2 912,80
45.21.21	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	54,80	522,70	28 643,96
45.21.21	21250531	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	M2	8,00	456,70	3 653,60
45.21.21	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	4,00	4,60	18,40
45.21.21	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	M3	544,00	1,90	1 033,60
45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	67,50	4,60	310,50
45.22.20	61010502		M2	946,00	18,20	17 217,20
45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	17,00	19,90	338,30
45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	M3	33,00	5,00	165,00
45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina	M3	8,00	19,80	158,40
45.23.11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	M3	8,00	43,50	348,00
45.23.11	22030329	bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	M2	45,00	0,50	22,50
45.23.12	22030330	bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	3447,00	0,40	1 378,80
45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	55,70	184,20	10 259,94
45.23.12	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	M3	129,60	203,80	26 412,48
45.23.12	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M3	0,40	809,00	323,60
45.23.12	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticitou zálievkou	M	52,00	3,00	156,00
45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	108,00	27,70	2 991,60
45.23.12	22250463	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	KS	10,00	15,00	150,00
45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	27,00	12,50	337,50
45.23.12	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	20,00	10,10	202,00
45.23.12	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	M	15,00	18,50	277,50
45.23.12	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	M2	25,00	0,30	7,50
45.24.12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	52,00	63,90	3 322,80
45.24.12	11210201	prostého	M3	12,00	74,10	889,20
45.24.12	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	M3	150,00	12,70	1 905,00
45.24.12	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	500,00	19,00	9 500,00
45.31.41	91010202	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., uložené voľne, tuhé	M	51,00	11,20	571,20

45.41.10	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	M2	974,00	25,50	24 837,00
45.41.10	13090808	Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovín	M2	1266,00	7,60	9 621,60
45.41.10	13091209	Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	M2	810,00	8,30	6 723,00
45.41.10	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	M2	292,00	30,20	8 818,40
45.44.23	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	M2	400,00	1,80	720,00
45.44.23	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	M2	400,00	9,10	3 640,00
45.44.23	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	1912,00	2,00	3 824,00
45.44.23	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	M2	1102,00	7,30	8 044,60
45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	M2	131,60	7,30	960,68
45.44.23	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	M2	252,00	10,20	2 570,40

Cena celkom bez DPH	349 893,14
DPH	69 978,63
Cena Celkom s DPH	419 871,77



Oprava diaľničného mosta ev.č. D2-065 cez rieku Myjava		April 2014														Máj 2014																																									
		1. týždeň							2. týždeň							3. týždeň							4. týždeň							5. týždeň							6. týždeň							7. týždeň							8. týždeň						
		#	1	2	3	4	5	6	#	1	2	3	4	5	6	#	1	2	3	4	5	6	#	1	2	3	4	5	6	#	1	2	3	4	5	6	#	1	2	3	4	5	6	#	1	2	3	4	5	6	#	1	2	3	4	5	6
Práca																																																									
Most	Predanie staveniska																																																								
	Dočasné dopravné značenie																																																								
1. polovica mosta	Demontovanie a búranie mostného zvršku (vyrovnávací betón)																																																								
	Debnenie, betonáž a výstuž nových častí spriahajúcej dosky																																																								
	Osadenie mostných záverov																																																								
	Izolácia																																																								
	Debnenie a výstuž ríms, betonáž ríms																																																								
	Úpravy pred a za mostom vo vozovke																																																								
	Vozovkové súvrstvie																																																								
	Osadenie zábradľového zvodidla																																																								
	Dokončovacie práce																																																								
	2. polovica mosta	Dočasné dopravné značenie																																																							
Demontovanie a búranie mostného zvršku (vyrovnávací betón)																																																									
Debnenie a výstuž nových častí spriahajúcej dosky																																																									
Osadenie mostných záverov																																																									
Izolácia																																																									
Debnenie a výstuž ríms, betonáž ríms																																																									
Úpravy pred a za mostom vo vozovke																																																									
Vozovkové súvrstvie																																																									
Osadenie zábradľového zvodidla																																																									
Dokončovacie práce																																																									
spodná stavba	Otryskanie sanácia NK + zjednocujúci náter																																																								
	Otryskanie sanácia spodnej stavby + zjednocujúci náter																																																								
	Reprofilácia ložísk + nátery																																																								

