Zmluva o dielo ¢. 12/TU/13

V zmysle ustanovenia § 536 a ndsl., zdkona ¢. 513/1991 Obchodného zdkonnika

Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo :

v zastupeni:

ICO:

IC DPH :

Penazny ustav:

¢. uctu:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Adresa:
v zastupeni:

ICO:

IC DPH:

Penazny ustav:

¢. uctu:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
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I
Zikladné udaje

Lesopol'nohospodarsky majetok Uli¢, §.p.
067 67 Uli¢

Ing. Alexej Németh, riaditel

00492531

SK 2020511845

VUB as.

5102532/0200

Ing. Alexej Németh, riaditel
Ing. Jan Hrabov¢in

STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o.

Stakéinska 758/8

p. Ondrej Patlevi¢, generalny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
Ing. Stanislav Kundrat, konatel’ spolo¢nosti

31722849

SK2020511515

VUB a.s.,

¢. u.: 1233542155/0200

p. Ondrej Patlevic¢, generdlny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
Jaroslav Hricik, veduci strediska PSV

IL.
Predmet plnenia:

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit’ dielo za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2. Predmetom je realizacia stavebnych prac ,,LPM Uli¢ — zhotovenie povlakovej

krytiny strechy*

podla pokynov objedndvatela a oceneného vykazu vymer

odsuhlaseného objednavatel'om pred zacatim préac.
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termin zacatia prac :

. L
Cas plnenia

do 5 dni odo dia prevzatia staveniska

2. termin ukoncenia prac : do 30 dni odo dia prevzatia staveniska
3. uvolnenie staveniska: do 3 dni po odovzdani stavby objednavatel’ovi



4. Uvedené terminy je mozné menit z dovodov:

e vysSej moci (neoc¢akavané prirodné javy a iné javy),

e v pripade zmien a rozsahu prac podla pokynov objednavatel’a,

e vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak
neboli vyvolané situdciou zhotovitel’a,

¢ nedostatku finanénych prostriedkov objednavatel’a.
z dovodu nepriaznivého pocasia, ktoré neumoznuje technologicky postup pri
realizacii prac

PrediZené lehoty plnenia sa uréia podl'a dizky preukazaného zdrzania.

6. Termin realizacie predmetu zmluvy je mozné menit’ len na zaklade dodatku k zmluve,
ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

(9,

IVv.
Zmluvna cena

1. Cena za cely predmet zdkazky je uvedena v ¢leneni:

e spolubezDPH .......ccoeevvevinnnnne. 4 850,50 €
® DPH20 % weeveevieeeiieecieeeieeea, 970,10 €
Cena celkom vratane DPH ........... 5 820,60 €

2. Cena diela je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory je sucast'ou
zmluvy.

3. Cena pripadne naviac prac bude dohodnuta dodatkom k zmluve o dielo a spracovana
za podmienok dodrzania zdkona o cenach ¢. 18/1996 a vymer MF SR ¢. R-3/96 zo dia
17.7.1996

4. K zmene ceny moze dojst:
e v pripade rozsirenia alebo zizZenia predmetu dodavky zo strany objednavatel’a,
e pri zmene technického riesenia pozadovaného objednavatel'om,

5. Postup Upravy ceny pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a zmluvy o dielo
bude nasledovny:

a/ kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej len
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel'a,
objednavatela a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby .

b/ v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel’ dodatok
k rozpoctu pre SO (d’alej len objekt), ktory bude obsahovat’:

e rekapituldciu ceny objektu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu
a cenu spolu,
rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpocétu,
polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac
kopiu zapisov zo stavebného dennika,
d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrty apod. ) objasiiujice premet dodatku
k rozpoctu.
7. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
e v zmysle cennika, ktory bol podkladom k ponukovému rozpoctu
e prace, ktoré nebudu vykonané budid odpocitané podla pdvodne oceneného
rozpoctu
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e ak prace naviac su ocenené vo vykaze vymer jednotkova cena sa uvedie z toho
ocenenia.

Zhotovitel’ bude predkladat’ dodatky k rozpoctom podl'a objektov objednavatel'ovi na
odsuhlasenie, pricom objednavatel’ tieto pisomne odsuhlasi do troch dni, pripadne
vrati neodsthlasené s odovodnenim. Dodatok k rozpo¢tu odsuhlaseny zo strany
objednavatel'a a zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu ceny v zmluve o dielo.
Dodatok bude objednavatelom pisomne odsuhlaseny do 5 dni odo dina dorucenia
objednavatelovi.
Objednavatel'om potvrdeny dodatok k ZoD, dotykajtci sa zmeny ceny objektu, bude
opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatneniu ceny naviac prac vo faktare.

V.
Platobné podmienky

Fakturacia sa bude realizovat’ 1x mesa¢ne na zaklade skuto¢ne vykonanych prac.
Objednavatel’ neposkytne preddavok na zhotovenie diela.
Neoddelitelnou sucastou faktiry bude zastupcom objednavatela odsuhlaseny supis
vykonanych prac. Supis vykonanych prac bude odsthlaseny do 3 dni odo dia
dorucenia a prevzatia poverenym pracovnikom objednavatela.
Faktary budu predkladané v Styroch vyhotoveniach z ktorych po dvoch vyhotoveniach
obdrzi kazda zo zmluvnych stran.
V pripade, ak objednavatel’ nesuhlasi s obsahom faktury, je opravneny tito okamzite
po jej obdrzani vratit’ zhotovitelovi s pisomnym odévodnenim svojho nesuhlasu. Po
dobu do vystavenia novej faktiry nie je objedndvatel v omeskani s platbou vratenej
faktury.
Splatnost” faktir je zmluvnymi stranami dohodnutd 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.
VI
Dodacie podmienky
Odovzdanie staveniska

Vyty€enie staveniska a inzinierskych sieti zabezpe¢i zhotovitel v sucinnosti
s objednavatel'om.

Objednavatel’ bezplatne zabezpeci uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
realizacie stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Povolenia na rozkopavky
alebo pretlacanie zabezpeci objednavatel’.

Likvidaciu odpadov zabezpecuje zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatelom skladky odpadov,

Objednavatel’ zabezpeci pre zhotovitel'a bezplatne socialne zariadenia staveniska.

VII.
Realizacia

Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpecnost’ cestnej premavky.

Pracovnici objednavatela mozu vstupovat' na stavenisko len pokiall st povereni
funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou dozornou ¢innost'ou a preukazu sa
prislusnym opravnenim, resp. si uvedeni v zmluve o dielo.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, vjeho okoli ana prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstraiiovat’ odpady
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11.
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anecistoty vzniknuté zjeho ¢innosti ato na vlastné naklady v zmysle prislusnych
zékonnych predpisov.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby musi zhotovitel' v lehote 5 dni odstranit’ zo
staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady.

Zhotovitel' vykona ¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost’
podl'a uzatvorenej zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne
a technické predpisy platné v SR, predovsetkym v oblasti dodrziavania stavebného
zékona, bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, zivotného prostredia, zakon
o odpadoch, o ovzdusi, o vodach, o poziarnej ochrane, slovenské technické normy,
zékon o Statnom skusobnictve, o stavebnych vyrobkoch a pod. Zhotovitel’ je povinny
preukazatelne poucit’ vsetkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Objednavatel’, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu zmluvy vykonava
technicky dozor. Za tym uc¢elom ma pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony
a ich stcasti realizuju alebo skladuju.

Zhotovitel nevykond zmeny ziadnych prac bez prikazu technického dozoru
objednévatela.

Ak povazuje zhotovitel' pokyny technického dozoru objednavatel'a za neopravnené
alebo neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel’ pristiupi na primeranu Upravu zmluvy
z dovodu casového sklzu.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe 2x do mesiaca za ucasti
zainteresovanych.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému
uzivaniu:

a) plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b) vybudované prijazdové komunikécie,

¢) vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch

Zhotovitel musi bez meSkania apisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu predmetu obstaravania.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Gcast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykondva technicky dozor objedndvatela aurobit’ okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od projektovej dokumentacie.
Technicky dozor objednavatel’a je opravneny vydavat’ pokyny, ktoré su potrebné na
vykonanie prac podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

IX.
Odovzdanie stavby

Dielo sa povazuje za ukoncené ak je uskutoénené protokolarne odovzdanie
a prevzatie.

Odovzdanim celej stavby sa rozumie protokolarne odovzdanie predmetu zmluvy.
Prevzatim ucelenej cCasti prechddza vlastnicke pravo anebezpefenstvo Skody na
objednavatela.

Prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a nedorobky, ktoré brania
uzivaniu diela a to az do ich odstranenia.



Zhotovitel je povinny pisomne najneskor 5 dni vopred ozndmit’ objednavatel'ovi kedy
bude dodavka pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

atesty, certifikaty

Objednavatel’ je povinny pripravit' na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpecené kvalitné, uplné a rychle
uskuto¢nenie tohto konania a to v pisomnej forme.

Ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat', je povinny uviest dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu aspiSe sa dodatok
k povodnej zapisnici.

Zmluvné strany sa m6zu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dodatoénych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky:

Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nemé vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyéajnym,
alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zhotovitel' zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo minimalne 24 mesiacov na
stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaru¢nej doby urcenej vyrobcom.
Ak objednavatel prevezme vadni dodavku, méa pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie skrytej vady.
Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit. V spornych pripadoch nesie ndklady az do rozhodnutia
o reklamacii zhotovitel’.

XI.

Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela ma objednavatel’ pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy dent omeskania.

Zmluvnd pokuta za omeskanie s odstranenim vad anedorobkov v poZzadovanom
termine, uvedenych v zdpise z preberacieho konania je 30,- EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania objedndvatela so splnenim svojho peniazného zavizku
akéhokol'vek druhu, vyplyvajiceho z tejto zmluvy ma zhotovitel' pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z dlhovanej ¢iastky za kazdy dent omeskania.

XII.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

e zmluva o dielo

e sutazny navrh ( oceneny polozkovity vykaz vymer )

e technické Specifikacie prac

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stréan,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.



Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov zmluvy.

XIII.
Ostatné prava a povinnosti.

Vsetky dokumenty musia byt vypracované v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v plnom rozsahu ru¢i za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa predmetu obstardvania tretim osobam.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel'. Zhotovené dielo je
od pociatku vo vlastnictve objednavatela.

Zmluvna strana u ktorej nastal pripad vys$Sej moci o tom najneskor 5 dni od datumu
vzniku takej udalosti a do 5 dni po jej skonceni pisomne upovedomi druhd zmluvnu
stranu.

V pripade, Ze by vysSia moc sposobila odloZenie zmluvnych zavézkov o viac ako 6
mesiacov, dohodnt sa zmluvné strany na d’alSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

XIV.
QOdstapenie od zmluvy.

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika, zhotovitel'ovi prinalezi ndhrada iba za skuto¢ne vykonané

prace.

Odsttpenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac

a dodavok.

Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamené pisomne na adresu uvedenu

v zéhlavi tejto zmluvy.

Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy v pripadoch:

e ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani,
alebo ide do likvidacie.

e ak zhotovitel meskd so plnenim zmluvného terminu, alebo diel¢ieho terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy v pripade ak objednéavatel’ neplni svoje zmluvné

povinnosti atym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vsak vyzvat

objedndvatela auréit mu dostatocne primerant lehotu na splnenie zavizkov

vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom

termine od zmluvy odstupi.

Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuétuju podla

zmluvnych cien v preukdzate'nom rozsahu.

V pripade, Ze objednavatel nebude mat’ od subjektu zabezpecujuceho financovanie

diela finan¢né prostriedky na dielo adielo ztohto dovodu nebude ani zacaté,

zhotovitel’ si nemoze uplatnit’ usly zisk.

Zmluvné strany si dohodli ndhradné dorucenie odstipenia od zmluvy spocivajuce

v tom, Ze pisomnost’ o odstipeni od zmluvy sa povazuje za doru¢ent driom, kedy bola

uloZena na poste, aj ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel. Adresat bude vyzvany, aby

si pisomnost’ vyzdvihol.



XV.
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zavdzuju spolupracovat’ a poskytovat’ si navzajom sucinnost’ pri
plneni zavézkov vyplyvajucich zo zmluvy.

2. Odstupit’ od tejto zmluvy je mozné len v pripadoch dohodnutych touto zmluvou a
stanovenych vSeobecne zdviaznym pravnym predpisom alebo dohodou zmluvnych
stran.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa buda
vyhotovovat’ pisomne s potvrdenim oboch zmluvnych stran formou cislovanych
dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu tvorit’ jej nedelite'na sucast’.

4. Ak niektoré ustanovenia stratia neskor ucinnost, nie je tym dotknuta platnost
ostatnych ustanoveni. Namiesto neu¢innych ustanoveni alebo na upravu vztahov,
ktoré nie su pravne upravené sa pouziju ustanovenia Obchodného zdkonnika, ktoré su
obsahom a uc¢elom najblizsie k obsahu a ucelu ustanoveniam, ktoré stratili platnost’.

5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa stouto zmluvou riadne oboznamili, dokladne
precitali, zmluve rozumeju, suhlasia s jej obsahom, uzatvaraju ju slobodne, vdZzne, nie
v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu ju podpisuju.

6. Vztahy zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou ajej dodatkami sa spravuju
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR, najmi prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a s nim suvisiacimi pravnymi predpismi.

7. Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch z ktorych kazdd zmluvna strana
obdrzi po dvoch vyhotoveniach.

8. Zmluva po podpisani oboma zmluvnymi stranami je platna aucinna diiom
nasledujucim pod dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlav.

9. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov v centralnom registri zmliiv vedenom na urade vlady SR.

VSninedia : cooeveeeeeeeeeeeeeeaeennn..

Za zhotovitela : Za objednavatela :
Ondrej Patlevic, Ing. Alexej Németh,
generdlny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti riaditel’



