

## ZMLUVA O DIELO Č. 1448-20/2014

uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  
Adresa: Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpená: doc. RNDr. Danka Šubová, CSc., riaditeľka SMOPaJ  
IČO: 36145114  
DIČ: 2021457361  
IČ DPH: nie sme platcami DPH  
Banka: Štátna pokladnica  
č.ú. vo formáte IBAN: SK82 8180 0000 0070 0039 1314

#### Zhotoviteľ:

**HORNEX, a.s.**  
Agátová 4D  
841 01 Bratislava  
Zastúpená: Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Pobočka Saratovská ul. 2/A, 841 01 Bratislava  
č.ú. vo formáte IBAN: SK09 1100 0000 0026 2302 3902  
IČO: 35802570  
DIČ: 2020 223 788  
IČ pre DPH: SK 2020 223 778  
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2623/B

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie diela, „**Vybudovanie systému kontroly vstupu v priestoroch SMOPaJ**“ v Budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela, ktoré sú prílohami tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve a podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov, podľa podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných technických noriem a zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

### Článok III. Čas plnenia

1. Ukončenie realizácie predmetu zmluvy podľa článku II. je najneskôr do 60 dní od stavebnej pripravenosti objektu, o ktorej bude objednávateľ písomne informovať zhotoviteľa.

2. Prevzatie staveniska sa uskutoční do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o stavebnej pripravenosti objektu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy. Začiatok realizácie prác je najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia staveniska.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

#### **Článok IV. Cena diela**

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. je vo výške  
**19 392,89 € bez DPH.**
3. V cene podľa bodu 2 tohto článku zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. V tejto cene sú zahrnuté náklady na vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
4. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku prác a dodávok rovnaké pre celú stavbu.
5. Položky prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
6. Dohodnutú cenu možno meniť len v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade zámény materiálov vyvolaných požiadavkou objednávateľa, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh ceny danej položky a po odsúhlasení ju zahrnie do rozpočtu stavby namiesto pôvodnej položky materiálu,
  - b) v prípade objednávateľom odsúhlasenej potreby realizácie väčšieho alebo menšieho rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii stavby
  - c) v prípade nerealizovania diela alebo nerealizovania časti diela sa cena diela zníži o túto časť a zhotoviteľ ju nebude fakturovať.
7. Ceny za práce navyše budú účtované nasledovne:
  1. v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,
  2. v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer bude zhotoviteľ účtovať cenu, podľa smerných cien, ktoré boli použité pri oceňovaní výkazu výmer, na základe ktorého bola predložená cenová ponuka do verejného obstarávania.
8. Potrebu vykonať navyše práce a ich finančné ohodnotenie v zmysle tohto článku zmluvy oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými stranami
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a projektantom, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu. Objávateľ neuhradí zhotoviteľovi ani práce a dodávky vykonané bez jeho príkazu alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok.

#### **Článok V. Platobné podmienky**

1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.
2. Zhotoviteľ bude mesačne zostavovať súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadří do troch

pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdených mesačných súpisov bude zhotoviteľ mesačne vystavovať faktúry.

3. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi vždy do 10 – toho dňa nasledujúceho mesiaca a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle do 10 dní po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je odsúhlasený súpis vykonaných prác podľa bodu 2 tohto článku. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
5. Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v piatich rovnopisoch.
6. Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná po ukončení prác konečnou faktúrou.
7. Konečná faktúra bude obsahovať súpis uhradených faktúr a rozdiel ceny k úhrade podľa dohodnutej ceny vrátane DPH, pričom celková cena diela neprekročí cenu za zhotovenie celého diela uvedenú v ods. 2 čl. IV tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
9. Vo faktúre bude uvedený jednoznačný odkaz na túto uzavretú zmluvu.
10. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet zákazky bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ – Operačný program Životné prostredie. Názov projektu : Rekonštrukcia historickej budovy múzea, kultúrnej pamiatky pre environmentálne vzdelávanie. Kód projektu : 24152120012, číslo zmluvy o poskytnutí NFP 001/5.2-5.3 MP/2009. Uvedenú skutočnosť uvedie zhotoviteľ vo faktúre.
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
12. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
13. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

## **Článok VI.**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer, technických noriem a podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na vykonané práce je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle bodu 2 tohto článku zmluvy do 7 dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu.
8. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

## **Článok VII. Podmienky vykonania diela**

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri zriaďovaní staveniska zhotoviteľ postupuje v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný pred začatím zemných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie. Zhotoviteľ spolupracuje so správcami inžinierskych sietí a pri prácach sa zaväzuje plne rešpektovať podmienky správcov sietí.
5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti živelným pohromám a vzniku škody. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania minimálne vo výške zodpovedajúcej sume predmetu diela a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
7. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou stavebných prác obstará a uhradí zhotoviteľ.
8. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša objednávateľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.
9. Objednávateľ odovzdá najneskôr spolu s výzvou na prevzatie staveniska zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v 4 vyhotoveniach (z toho 1ks bude v elektronickej forme).
10. Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
13. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a za zabezpečenie požiadaviek v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
17. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a to na základe skutočnej spotreby.
18. Objednávateľ je oprávnený vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Osoba poverená vykonávaním technického dozoru má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.
19. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:
  - oboznámiť sa s podkladmi objednávateľa, podľa ktorých stavbu realizuje
  - prevziať od neho stavenisko
  - spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
  - kontrolu dopĺňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje, ktoré vykonáva zhotoviteľ
  - kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
  - kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
  - kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
  - kontrolu postupu prác
  - sledovanie vedenia stavebného denníka
  - kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov
  - kontrolu nakladania s odpadmi
  - kontrolu uvoľnenia staveniska
20. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
21. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.
22. Zhotoviteľ poveruje v zmysle § 44 Stavebného zákona vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho Peter Lučivňák, Ing., osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 11398.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 27 tohto článku zmluvy.
25. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v rozsahu a spôsobom ustanoveným v platných právnych predpisoch. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný v stavebnom denníku denne zaznamenať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Objednávateľ je povinný denne sledovať obsah stavebného denníka a dozor objednávateľa je povinný denne poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do 3 dní odo dňa záznamu zhotoviteľa, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jej prevzatie.
27. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných

osobitnými právnymi predpismi, technickými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

28. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
29. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
30. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
31. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady a to najmä :
  - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej (3x) aj digitálnej forme ( vrátane opisu a zdôvodnenia vykonaných odchýliek od dokumentácie)
  - doklady o uložení odpadu na skládku TKO
  - doklady o vykonaných skúškach
  - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (vyplývajúcich z platných právnych predpisov)
    - revízne správy
    - atesty použitých materiálov
    - záručné listy použitých výrobkov
    - stavebný denník, ktorý vedie/viedol zhotoviteľ od začatia prác až do odovzdania a prevzatia diela
32. Stavenisko je povinný zhotoviteľ uvoľniť v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
33. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

### **Článok VIII. Sankcie**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania sa použijú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

### **Článok IX. Zodpovednosť za škodu**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

### **Článok X. Vyššia moc**

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.

## **Článok XI. Ostatné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ raz za týždeň príp. podľa potreby. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky ako aj poskytovateľovi NFP s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do 10 dní od podpisu tejto zmluvy predloží objednávateľovi k nahliadnutiu platnú poisťovnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky a to minimálne vo výške hodnoty predmetu zákazky.
4. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
  - a/ prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom,
  - b/ prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v článku IV tejto zmluvy o viac ako 14 dní,
  - c/ neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bol vyzvaný na prevzatie diela objednávateľom.
5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
6. V prípade, že objednávateľovi bude z dôvodov na strane poskytovateľa NFP poskytnutých menej finančných prostriedkov na realizáciu predmetu zmluvy, objednávateľ má právo vybrať si, ktorú časť projektu bude realizovať bez nároku zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody alebo zmluvnú pokutu. O takýchto skutočnostiach bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bez zbytočného odkladu po tom, ako sa mu stanú známe. V prípade, že si objednávateľ túto svoju informačnú povinnosť nesplní, má zhotoviteľ nárok na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla nesplnením si tejto povinnosti objednávateľom. Zhotoviteľ má v takomto prípade nárok na úhradu vecí obstaraných zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vzhľadom na svoju špecifickú povahu nie je možné použiť a/alebo zapracovať a/alebo využiť pri realizácii iného diela.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie v omeškaní s plnením si povinností podľa tejto zmluvy, ak jeho plnenie je závislé na plnení, resp. na poskytnutí plnenia a alebo súčinnosti zo strany poskytovateľa NFPa ktorá poskytovateľovi vyplýva zo zmluvy o NFP.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/ konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetkypotrebnú súčinnosť.

## **Článok XII. Záverčné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrđených obidvoma zmluvnými stranami.
3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
A Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok;
5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli, že pravosť tejto zmluvy vrátane všetkých jej príloh bude overená tak, že každá strana tejto zmluvy a každá strana jej príloh bude za objednávateľa parafovaná osobou oprávnenou konať vo veciach realizačných a za zhotoviteľa jeho štatutárnym orgánom.
8. Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby sú:
- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejnenou zmluvou v zmysle §5 zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona o slobode informácií zverejní túto zmluvu bezodkladne po jej podpise v Centrálnom registri zmlúv ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)). Zhotoviteľ berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (§47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

V Bratislave dňa: 3.3.2014

V Liptovskom Mikuláši dňa: 3.3.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
Ing. Daniel Kucej  
podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ

.....  
Doc. RNDr. Dana Šubová  
riaditeľka múzea



## Rekapitulácia

**Stavba:** Stavebná obnova a prístavba S.M.O.P.a J. Liptovský Mikuláš

**Objekt:** Múzeum

**Zákazka:** Vybudovanie systému kontroly vstupov v priestoroch SMOPaJ

**Objednávateľ:** SMOPaJ L. Mikuláš

**Zhotoviteľ:** HORNEX, a.s., Bratislava

Dátum: 20.01.2014

p.č.	objekt	Popis zmeny	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
1	SO 301.170.07	System kontroly vstupu (aktívna časť)	19 392,89	3 878,58	23 271,47	
		<b>Celkom</b>	<b>19 392,89</b>	<b>3 878,58</b>	<b>23 271,47</b>	

V Bratislave dňa: 20.01.2014

.....  
Ing. Daniel Kucej  
podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ

# ROZPOČET

Stavba: Stavebná obnova a prístavba S.M.O.P.a J. Liptovský Mikuláš

Objekt: Múzeum

Časť:

Kód zákazky: SO 301.170.07

Časť: Systém kontroly vstupu (aktívna časť)

Objednávateľ: SMOPaJ L. Mikuláš

Spracoval: Ing. Peter Lučivňák

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.

Dátum: 20.01.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**SKV.ZL1 Systém kontroly vstupu**

**19 392,89**

**SKV.ZL1\_01 Aktívna časť**

**19 392,89**

001.SKV.ZL1 _SO 301	riadiaca jednotka pre 2 čítačky	ks	13,000	390,00	5 070,00
002.SKV.ZL1 _SO 301	rozširovací modul pre ovládanie 2. dverí	ks	8,000	223,20	1 785,60
003.SKV.ZL1 _SO 301	LAN modul, pripojenie do siete	ks	1,000	201,29	201,29
004.SKV.ZL1 _SO 301	čítačka bezkontaktných kariet	ks	24,000	116,40	2 793,60
005.SKV.ZL1 _SO 301	magnetický kontakt na dvere	ks	20,000	5,52	110,40
006.SKV.ZL1 _SO 301	el.magnetický uvoľňovač	ks	14,000	54,00	756,00
007.SKV.ZL1 _SO 301	el. mechanický zámok Abloy EL560 + prísl.	ks	2,000	1 032,00	2 064,00
008.SKV.ZL1 _SO 301	výstupný koppler na ovl. Dverí, 12x relé	ks	4,000	288,00	1 152,00
009.SKV.ZL1 _SO 301	montáž systému	kpl	1,000	2 160,00	2 160,00
010.SKV.ZL1 _SO 301	nastavenie, uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	2 520,00	2 520,00
011.SKV.ZL1 _SO 301	revízia	kpl	6,000	54,00	324,00
012.SKV.ZL1 _SO 301	2N vrátnik	kpl	1,000	456,00	456,00

**Celkom**

**19 392,89**