

## ZMLUVA O DIELO č. CF/013H/12

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Trnavská teplárenská, a.s.	
Ev. číslo:	654
Došlo:	20-03-2012
Úsek:	
Referent:	

### Článok 1. Zmluvné strany

I.1 Objednávateľ: **Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava**

Štatutárny zástupca: Mgr. Bronislav Vosátko, predseda predstavenstva, a.s.  
Ing. Roman Čerepkai, podpredseda predstavenstva, a.s.

Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Peter Szöllösy, riaditeľ výrobnotechnický  
vo veciach technických: Ing. Jozef Sládkovič, vedúci rozvoja, investičnej výstavby a služieb

IČO: 362 46 034  
DIČ : SK2020166632  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu:  
telefón: 033/555 31 11, 555 31 16  
fax: 033/553 61 68  
číslo registra: Obchodný register - Okresný súd Trnava – oddiel SA, vložka 10219/T zo dňa 01.11.2001

I.2 Zhotoviteľ: **COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 821 07 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Martin Žigo – člen predstavenstva  
Ing. Roman Tožička – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Roman Tožička - člen predstavenstva  
vo veciach technických: Ing. Milan Pavle - zástupca riaditeľa divízie dodávateľských činností

IČO: 35 966 289  
DIČ : SK 2022091995  
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.  
číslo účtu:  
telefón: +421 (2) 5831 6223  
fax: +421 (2) 5341 3610  
číslo registra: v obch. registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3744/B

## Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri dodržaní kvalitatívnych znakov a technických podmienok riadne vykonať dielo:  
**"Klimatizácia administratívnych priestorov a miestností smenových elektrikárov"**  
v rozsahu určenom investičnou požiadavkou objednávateľa č. 3a/200/2011 a č.16/200/2011
- 2.2 Predmetom tejto zmluvy je :
- 2.2.1 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v štyroch vyhotoveniach v nasledovnom členení:
- technická správa
  - výkresová časť
  - špecifikácia technologického zariadenia
- Dokumentácia skutočného vyhotovenia 2 x potvrdená zhotoviteľom so zakreslenými zmenami odovzdaná 5 dní pred začiatkom preberacieho konania.
- 2.2.2 Vybudovanie týchto častí zákazky:
- Vybudovanie dodatočnej klimatizácie vo vybraných administratívnych priestoroch a kanceláriách (objekt administratívnej budovy a objekt výrobného bloku), a v miestnosti smenových elektrikárov v priestoroch objektu elektrodielni v TAT, a.s. Trnava.
  - Návrh a vyhotovenie systému prívodu el. energie k navrhnutým zariadeniam, vetrania a chladenia uvedených kancelárskych priestorov a miestnosti smenových elektrikárov z vonkajšieho priestoru.
  - Doplnenie vnútorných žalúzií na vrchné dvojdielne okno na sklade MTZ.

### Projektová dokumentácia rieši:

- posúdenie vhodnosti stavebných konštrukcií v mieste uvažovaného umiestnenia prestupov rozvodných potrubí a upevnenia vonkajších a vnútorných klimatiz. jednotiek.
- výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov a návrh veľkosti klimatiz. jednotiek.
- výpočet dimenzie rozvodných potrubí chladiaceho média v administratívnej budove.
- doplnenie, prípadne zmenu rozvodov elektroinštalácie z dôvodu doplnenia klimatiz. jednotiek
- posúdenie zaťaženia nosných stien a priečok od zavesených klimatiz. jednotiek, rozvodného potrubia a doplnkových nosných konštrukcií.
- návrh technického riešenia zavesenia klimatizačných jednotiek
- úpravu a doplnenie jestvujúcej elektrickej inštalácie

### Predmet stavby - stavebná časť:

- Návrh a statické posúdenie narušenia stavebnej konštrukcie v riešených objektoch prestupnými rozvodmi klimatizačných jednotiek. Optimálny návrh prestupných otvorov, podľa veľkosti navrhovaných rozvodných potrubí a vetracích prvkov.
- Stavebné vybúranie otvoru k centrálnej vonkajšej klimatizačnej jednotke umiestenej na streche administr. budovy a v stavebných konštrukciách kancelárií a prestupy pre rozvodné tepelne izolované CU potrubia v stropoch podlaží a deliacich priečkach. Vybúranie otvoru k nástennej vonkajšej klimatiz. jednotke umiestnenej na vonkajšej obvodovej stene budovy elektrodielni.

- Osadenie a ukotvenie navrhovanej centrálnej vonkajšej jednotky na stavebnú konštrukciu prístavby. Osadenie samostatných vonkajších jednotiek na fasáde objektov. Taktiež osadenie a ukotvenie vnútornej jednotky na stavebnú konštrukciu a samostatnej vonkajšej jednotky na fasáde objektu elektrodielni
- Odvod kondenzátu od jednotiek plastovým vypádaným potrubím do najbližšej kanalizácie cez zápachové uzávierky.
- Optimálne osadenie vnútorných jednotiek v priestore kancelárií, zasadačky a v priestore miestnosti smenových elektrikárov.
- Doplnenie, prípadne zmena rozvodov elektroinštalácie z dôvodu doplnenia klimatiz. jednotiek
- K vrhnej miestnosti skladu MTZ k dvojdielnemu oknu orientovanému na juh sa doplnia na okenných krídlach vnútorné žalúzie s ovládaním.(mechanickým)
- Vo vnútorných priestoroch sa po montáži vnútorných jednotiek klimatizácie vyspraví stavebne okraje prestupov rozvodných potrubí, elektroinštalácie zasekaním pod omietku. Miesto prestupov sa opatrí novou maľovkou.

### 2.2.3 Technická dokumentácia a doklady

- doklady o povinnej certifikácii (vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody a značku zhody)
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia 3x so zakreslenými zmenami farebným perom (jedno paré), potvrdenú zhotoviteľom, aj vo formáte dwg.
- osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a montáže
- protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach
- prevádzkové predpisy 3x
- doklady podľa príslušných STN
- stavebný denník
- montážny list
- podklady pre montáž, návod na obsluhu

## **Článok 3. Termín plnenia**

- 3.1 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa nasledovného harmonogramu :
- |       |   |                                    |
|-------|---|------------------------------------|
| 3.1.1 | Vypracovanie realizačného projektu :    | do 30 dní od podpisu ZoD           |
| 3.1.2 | Začiatok stavby :                       | dňom odovzdania staveniska         |
| 3.1.3 | Dodávka a montáž klimatizácie a žalúzií | do 30 dní od odovzdania staveniska |
| 3.1.4 | Ukončenie stavby :                      | do 45 dní od odovzdania staveniska |
- 3.2 Lehota výstavby začína plynúť dňom odovzdania staveniska. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím protiplnenia nieje zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 3.3 Spreádzkovaním sa rozumie kompletne ukončenie montážnych prác, úspešné vykonanie predpísaných skúšok.

Dodržanie času plnenia zhotoviteľom je závislé od riadneho a včasného protiplnenia objednávateľa. V prípade omeškania objednávateľa s plnením, zaväzuje sa dohodnúť so zhotoviteľom nový termín ukončenia diela, resp. jeho častí, dodatkom k zmluve o dielo ešte pred uplynutím termínu plnenia.

#### **Článok 4. Cena diela**

- 4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. 2 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná vo výške:
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| Cena bez DPH:          | 20 652,27 € |
| Sadzba DPH a výška DPH | 4 130,45 €  |
| Cena vrátane DPH       | 24 782,72 € |
- 4.2 Podrobný rozpis ceny tvorí Príloha č. 1 (rozpočet), ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto ZoD.
- 4.3 Cena bola dohodnutá na základe prehľadu nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 4.4 Cenu diela je možné meniť i pri zmluvnými stranami dohodnutom rozšírení, resp. znížení rozsahu predmetu diela podľa čl. 2 tejto zmluvy, pričom pre ocenenie navyše prác budú použité rovnaké jednotkové ceny ako pri ponukovej kalkulácii.

#### **Článok 5. Fakturácia a platobné podmienky**

- 5.1 Objednávateľ prehlasuje, že financovanie diela má zabezpečené.
- 5.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na spôsobe úhrady diela systémom faktúry a to po dodávke a odovzdaní diela do činnosti. Podkladom pre faktúru je zápis o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. 7 tejto zmluvy. Faktúru vystaví zhotoviteľ objednávateľovi po úspešnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Vo faktúre bude vyúčtovaná aj daň z pridanej hodnoty, tzn. faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v čase a výške platnej pri vystavení faktúr.
- 5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z. z., je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová doba splatnosti opravenej faktúry znovu začne plynúť odo dňa doručenia tejto faktúry objednávateľovi.

#### **Článok 6. Spolupôsobenie zmluvných strán**

- 6.1 Zhotoviteľ a objednávateľ v úzkej spolupráci budú plniť svoje povinnosti súvisiace s prípravou a realizáciou predmetu tejto zmluvy a budú sa zúčastňovať konzultácií, kontrolných dní zvolaných na podnet ktoréhokoľvek účastníka.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične stavenisko zbavené práv a nárokov tretích osôb v rozsahu vymedzenom v projekte najneskôr do 3 dní po odsúhlasení projektovej dokumentácie.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky.
- 6.4 Ak oprávnený pracovník objednávateľa prípadne zhotoviteľa nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 6.5 Denné zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje oprávnený zástupca zhotoviteľa zásadne v deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem oprávneného zástupcu zhotoviteľa môže vykonávať potrebné záznamy v stavebnom denníku stavebný dozor, prípadne aj iné príslušné orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení zástupcovia objednávateľa. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše. Ak sa objednávateľ na poverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady odkrytia, pokiaľ takéto odkrytie požaduje. Keď sa však zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 6.6 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru svojho pracovníka: Ing. Jozef Sládkovič, Martin Klenovič.
- 6.7 Funkciu stavbyvedúceho zhotoviteľa bude vykonávať: Ing. Juraj Sochor
- 6.8 Stavebný denník bude archivovaný podobu desiatich rokov od odovzdania diela bez väd a nedorobkov.

### **Článok 7. Odovzdanie a prevzatie diel**

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom odovzdania a prevzatia bude ukončené dielo. O odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí“, ktorý bude podpísaný zástupcami zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela a úhrady konečnej faktúry bude ukončenie stavby bez väd a nedorobkov.
- 7.2 Objednávateľ písomne zvolá preberacie konanie v lehote najneskôr do 10 dní od oznámenia zhotoviteľa, že dielo je riadne ukončené. Pre zabezpečenie preberacieho konania objednávateľ menuje preberaciu komisiu.
- 7.3 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží aspoň 5 dní vopred:
- a/ projekt stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vyhotovených prác - 3 x, aj vo forme \*.dwg
  - b/ stavebný denník - 1x
  - c/ protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach
  - d/ osvedčenia akosti, atesty použitých materiálov, komponentov v slovenskom jazyku
- 7.4 Z preberacieho konania sa vyhotoví zápis, ktorý bude obsahovať najmä:
- a/ zhodnotenie kvality odovzdávaného diela
  - b/ súpis zistených väd a nedorobkov
  - c/ dohodu o spôsobe a lehotách na odstránenie prípadných väd a nedorobkov
  - d/ záručné lehoty
  - e/ súpis odovzdávaných dokladov
  - f/ súpis dodatočne požadovaných naviac prác
  - g/ prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá
- 7.5 Ukončením diela, alebo jeho príslušnej časti, sa rozumie dielo bez väd a nedorobkov. Menšie vady a nedorobky, ktoré nemajú vplyv na bezpečnosť a neovplyvnia prevádzku zariadení, nebránia prevzatíu. Zhotoviteľ je však povinný odstrániť tieto vady a nedorobky na svoje náklady v lehotách vzájomne dohodnutých v zápise z odovzdania a prevzatia diela, inak objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy.
- 7.6 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať spíšu účastníci preberacieho konania zápis, v ktorom uvedú svoje stanovisko so zdôvodnením. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré odmietol objednávateľ dielo prevziať, sa bude preberacie konanie opakovať v nevyhnutnom rozsahu na náklady zhotoviteľa diela.

- 7.7 Vlastnícke právo na predmet diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po prevzatí diela. Zhotoviteľ má do doby prevzatia právo na nakladanie s dodávkami a výkonmi tak, aby mohol splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej dodatkov.

#### **Článok 8.**

##### **Záruky, vady diela, zmluvné pokuty**

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje na zhotovený predmet diela podľa čl. 2 zmluvy záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaručuje, že predmet diela bude vykonaný bezchybne a bude spĺňať požiadavky stanovené v zmluve o dielo. Na vady diela sa vzťahujú ustanovenia § 560 a následného ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ak sa v dohodnutej záručnej dobe zistia vady a tieto vady objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, je zhotoviteľ povinný v dohodnutom primeranom čase a na vlastné náklady odstrániť vadu opravou alebo náhradnou dodávkou či dodaním náhradného výkonu alebo dodávky.
- 8.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu do 3 dní od jej oznámenia, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela, za každý deň omeškania až do odstránenia vady. O odstránení vady spíše zmluvné strany zápis. Zápis podpíše oprávnení zástupcovia zmluvných strán
- 8.5 Ak zhotoviteľ nesplní zmluvne dohodnuté termíny zhotovenia diela podľa čl. 3 má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť:
- pri plnení podľa bodov 3.1.1 a 3.1.4 zmluvnú pokutu vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania
- 8.6 Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením úhrad faktúr, zhotoviteľ má nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

#### **Článok 9.**

##### **Zodpovednosť za škody**

- 9.1 Zodpovednosť za škody sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb.
- 9.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 9.3 Ak by vznikla škoda porušením povinnosti, na ktoré je dohodnutá zmluvná pokuta, má oprávnená strana nárok aj na náhradu preukázateľnej škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

#### **Článok 10.**

##### **Iné ujednania**

- 10.1 Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že dodávky a výkony uvedené v predmete zmluvy nebudú mať žiadne patentové alebo iné právne vady. Ďalej prehlasuje, že je objednávateľovi plne zodpovedný za prípady, že tretia osoba voči nemu uplatní nároky, ktoré sú výsledkom patentových alebo iných priemyslových väd dodaných výkonov alebo dodávok.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci, požiaru ochranu a ochranu zdravia svojich pracovníkov počas realizácie diela v zmysle vyhl. č. 374/90 Zb. a zák. č. 314/2001 Z.z. v znení noviel č. 508/2009 Z.z. a 367/2001 Z.z.
- 10.3 Pokiaľ zhotoviteľ poruší bezpečnostné predpisy platné pre príslušné pracovisko, s ktorými objednávateľ zhotoviteľa riadne oboznámil, je objednávateľ oprávnený dať príkaz prerušiť práce do tých čias, než zhotoviteľ urobí nápravu. Toto prerušenie prác nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za dodržanie lehôt výstavby.

- 10.4 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne podľa dodaného projektu stavby, dodržiavať zákony, vyhlášky STN, technologické postupy, podmienky stavebného povolenia stavby i povolenia na užívanie staveniska v areáli TAT.
- 10.5 Počas realizácie prác je povinný zhotoviteľ manipulovať s náradím, mechanizmami a materiálom tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa, resp. tretej osoby. V prípade poškodenia, náklady znáša zhotoviteľ.
- 10.6 Vynútenie odchýlky od realizačného projektu je povinný zhotoviteľ vopred prerokovať s objednávateľom.
- 10.7 Zhotoviteľ na navyše práce zvlášť upozorní objednávateľa v stavebnom denníku. Objednávateľ všetky požiadavky na práce navyše potvrdí v stavebnom denníku a následne uzatvorí dodatok k tejto zmluve. Za takto odsúhlasené a vykonané práce uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu vykalkulovanú v jednotkových cenách podľa cenovej ponuky.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách poriadok a čistotu.
- 10.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie zariadení uvedených v dokladoch o odovzdaní staveniska a na stavenisku.
- 10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vzniknutý odpad, zlikviduje v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z.
- 10.11 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela na vlastné náklady, v prípade chyby projektového riešenia za úhradu.
- 10.12 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 dní odo dňa podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. Plochy zariadenia staveniska budú dané do pôvodného stavu.
- 10.13 Zhotoviteľ prác umožní kontrolu realizovaného diela počas výkonu prác.

### **Článok 11. Záverečné ujednania**

- 11.1 Právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zmluvnými ujednaniami. Pre právne vzťahy, ktoré nie sú zmluvou riešené, inak platia príslušné dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.2 Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané.
- 11.3 V prípade, že orgán štátnej správy alebo štátneho dohľadu SR vydá rozhodnutie, ktoré bude znamenať zmenu názorov na predtým schválené alebo doporučené riešenie a toto zapríčini dodatočné náklady alebo posunutie termínov, bude táto skutočnosť zmluvnými stranami prerokovaná. Tak isto sa bude postupovať aj pri zmenách zákonov Slovenskej republiky.
- 11.4 Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka. Podstatným porušením zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 3 tejto zmluvy o viac ako 30 dní.
- 11.5 Zhotoviteľ môže zmluvu vypovedať ako celú alebo len čiastočne, ak:
- omeškanie platby od objednávateľa prekročí 150 dní
  - objednávateľ vyhlási bankrot alebo ide do konkurzu
    - takomto prípade prináležia zhotoviteľovi následné nároky:
      - úhrada za riadne realizované dodávky a výkony podľa tejto zmluvy
      - úhrada za preukázané a vzájomne odsúhlasené náklady.
- V takomto prípade úhrada prebehne 120 dní po predložení faktúry.

- 11.6 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov neležiacych na strane objednávateľa alebo pri odstúpení objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ dielo riadne nezhotovuje a ani v primeranej lehote nevykoná nápravu sa zhotoviteľ zaväzuje:  
 a/ uhradiť objednávateľovi všetky náklady spojené so zabezpečením náhradného zhotoviteľa  
 b/ uhradiť všetky škody, ktoré objednávateľovi vzniknú z dôvodov odstúpenia od zmluvy do 120 dní od predloženia vyčíslenia škôd a faktúry.
- 11.7 Obidve zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za čiastkové, alebo úplné neplnenie zmluvných povinností v prípade vyššej moci. Za vyššiu moc je považovaná neodvratiteľná náhoda - udalosť, ktorej človek nemôže zabrániť. Pre účel tejto zmluvy považujú zmluvné strany za vyššiu moc také neodvratiteľné okolnosti, ktoré bránia dočasne, alebo trvale plneniu zmluvou stanovených povinností, ktoré nastanú po nadobudnutí platnosti zmluvy a ktoré nemohli ani jednou zo zmluvných strán byť objektívne predvídateľné alebo odvrátiteľné ako napríklad vojna, povstanie, mobilizácia, živelné pohromy všetkého druhu a podobne.
- Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ stav vyššej moci, alebo jej následok netrvá dlhšie ako 3 mesiace, trvá i naďalej povinnosť strán splniť svoje zmluvné záväzky. Zmluvné strany sa zaväzujú pre tento prípad dohodnúť sa na nových lehotách plnenia.
  - V prípade, že stav vyššej moci alebo jej následok bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany zaväzujú stretnúť sa s cieľom nájdania riešenia vzniknutej situácie.
  - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade že stav vyššej moci alebo jej následok bude trvať dlhšie ako 6 mesiacov a ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným a nedôjde k dohode o celom obsahu zmenenej zmluvy, majú zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy proti strane.
- 11.8 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavom súhlasu s celým jej obsahom podpisom štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.9 Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po vzájomnom podpísaní objednávateľ si ponechá tri exempláre a zhotoviteľ dva exempláre.

V Bratislave, dňa

V Trnave, dňa.....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
 Ing. M. Ľ. Ž.  
 člen predstavenstva

.....  
 Mgr. Bronislav Vosátka  
 predseda predstavenstva

.....  
 Ing. Roman Tožička  
 člen predstavenstva

.....  
 Ing. Roman Čerepkai  
 podpredseda predstavenstva