

### 3. ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 7607-12

pre stavbu „ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 88 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s Rámcovou dohodou č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“  
**Sídlo:** Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
**Právna forma:** Iná právnická osoba  
**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, Vložka č.: 312/B**  
**Štatutárny orgán:** Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR  
**Osoby oprávnené rokovať:**  
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku  
- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, námestník GR pre rozvoj a informatiku  
Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 35-4700012/0200  
**IČO:** 31 364 501  
**IČ DPH:** SK2020480121  
**DIČ:** 2020480121  
**IBAN:** SK11 0200 0000 3500 0470 0012  
**SWIFT kód:** SUBASKBX  
**Tel.č., fax, e-mail:** +421 2 2029 7705, +421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk  
ďalej len „objednávateľ“

**Zhotoviteľ:** DI Koridor, s.r.o.  
**Sídlo:** Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným  
**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č.: 43320/B**  
**Štatutárny orgán:** Ing. arch. Ľudovít Horváth, konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať:**  
- vo veciach zmluvných: Ing. arch. Ľudovít Horváth  
- vo veciach technických: Ing. arch. Ľudovít Horváth, Ing. Ivan Kačo  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s. Bratislava  
**Číslo účtu:** 2621084314/1100  
**IČO:** 36 704 806  
**IČ DPH:** SK2022275277  
**DIČ:** 2022275277  
**IBAN:** SK4011000000002621084314  
**SWIFT kód:** TATRSKBX  
**Tel. č., e-mail:** +421 2 50234 475, ludovit.h@dikoridor.sk  
ďalej len „zhotoviteľ“  
ďalej spoločne len „zmluvné strany“

## Preambula

3. čiastková zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 88 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priamym rokovacím konaním na základe splnenia podmienky, že ide o zákazku zadávanú na základe rámcovej dohody a to v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006. ŽSR zabezpečuje projektovú dokumentáciu ako partner projektu „**Projektová dokumentácia a práca s verejnosťou k výstavbe železničného prepojenia Viedeň-Marchegg-Bratislava - Twin City Rail**“ (N00090) Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013 (fond ERDF).

## Článok 1

### Predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v 3. čiastkovej zmluve o dielo a za podmienok, v rozsahu a obsahu Rámcovej dohody č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006, súťažných podkladov, ponuky (vrátane ceny), vysvetlenia ponuky zn. 5865/06-21/ponuka zo dňa 19.10.2006, technických špecifikácií a všeobecných technických podmienok vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu pre výber zhotoviteľa stavby „**ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate**“ projektu TEN-T „Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave“.
- 1.2. Predmetom 3. čiastkovej zmluvy o dielo pre stavbu „**ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate**“ je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ). DVZ musí obsahovať identické údaje s DRS, pričom tieto dokumentácie sa budú líšiť iba rozsahom. Pre obsah a rozsah DVZ sa primerane použije príloha č.3 “Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platného v čase spracovania DVZ.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo bude vypracovaný a dodaný, resp. zabezpečený a poskytnutý v súlade so schválenými technickými špecifikáciami pre interoperabilitu konvenčných železníc. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technická správa prevádzkového súboru, resp. stavebného objektu bude obsahovať samostatnú prílohu s výpisom komponentov interoperability podľa Nariadenia č.7/2008 GR ŽSR o zabezpečení interoperability.
- 1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať, resp. zabezpečiť a poskytnúť predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.5. Objednávateľ sa zaväzuje predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - a) bezodkladne zapracovať do DVZ pripomienky zo schvaľovacích rozhodnutí DRS na vlastné náklady bez nároku na finančnú úhradu zo strany objednávateľa,
  - b) bezodkladne zapracovať do DVZ oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a organizácií k DRS, ktorá sa predkladá na stavebné konanie vznesené v priebehu prerokovania DRS pred stavebným konaním na vlastné náklady bez nároku na finančnú úhradu zo strany objednávateľa,
  - c) bezodkladne zapracovať do DVZ pripomienky zo schvaľovacích protokolov vyhradených objektov a súborov (napr. mostných objektov) v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť vydaného pod č. 03033/2009/O 220 s účinnosťou od 1.7.2009 na vlastné náklady bez nároku na finančnú úhradu zo strany objednávateľa,
  - d) bezodkladne zapracovať do DVZ prípadné pripomienky v rámci vysvetľovania a doplnenia súťažných podkladov počas výberu zhotoviteľa stavby na vlastné náklady bez nároku na finančnú úhradu zo strany objednávateľa.

## Článok 2

### Čas plnenia a doba platnosti 3. čiastkovej zmluvy o dielo

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať a poskytnúť predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo pre stavbu „ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate“ v nasledovnom čase plnenia:
- a) čl. 1 bod 1.2. – DVZ **do 30 dní po doručení schvaľovacieho protokolu k DRS**
  - b) čl. 1 bod 1.6. a) až d) – zapracovanie pripomienok **priebežne**
- 2.2. Čas plnenia uvedený v čl. 2 bod 2.1. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo je čas plnenia najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
- 2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
  - 2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
  - 2.2.3. vydania príkazov a zákazov štátnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
  - 2.2.4. ak vplyvom tretej osoby – jej konaním, nekonaním, alebo jej akýmkoľvek priamym alebo nepriamym vplyvom – dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu konaniu štátnych alebo miestnych správnych orgánov, resp. ak tieto štátne, alebo miestne orgány nebudú konať bez dôvodov na strane zhotoviteľa a tým zabránia zhotoviteľovi v riadnom plnení predmetu tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti s predložením dôkazov o jeho konaní v danej veci (napr. urgencie a pod.).
- 2.3. Predĺžený čas plnenia sa určí podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak zhotoviteľ bude meškať s plnením predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo podľa času plnenia, bude objednávateľ žiadať náhradu preukázanej škody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom 3. čiastková zmluva o dielo zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia plnenia predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo z viny na strane objednávateľa bude vykonaný predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo odsúhlasený podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. Odsúhlasenie rozpracovanosti sa uskutoční do 30 dní odo dňa predloženia dokladov zo strany zhotoviteľa. Za deň dodania sa v tomto prípade pre účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov považuje deň odsúhlasenia rozpracovanosti zodpovedným pracovníkom objednávateľa.

## Článok 3

### Cena

- 3.1. Cena za predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo pre stavbu „ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate“ podľa čl. 1 bod 1.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna. Cena je uvedená v eurách (EUR) v členení:

Predmet	Cena bez DPH EUR	DPH (20%) EUR	Cena spolu s DPH EUR
DVZ	4 979,088	995,818	5 974,906
<b>CENA CELKOM</b>	<b>4 979,09</b>	<b>995,82</b>	<b>5 974,91</b>

Slovom: (päťtisícdeväťstosedemdesiatštyri a 91/100 eur)

- 3.2. K zmene ceny počas platnosti 3. čiastkovej zmluvy o dielo môže prísť:
- 3.2.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  - 3.2.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo zo strany objednávateľa,
  - 3.2.3. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia 3. čiastkovej zmluvy o dielo ako nepotrebné.

3.3. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

#### Článok 4

#### Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
- 4.2. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru za predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo pre stavbu „**ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate**“ podľa čl. 1 bod 1.2. a čl. 3 bod 3.1. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo dňom dodania DVZ za dodanie DVZ výške 100 % z dohodnutej ceny za DVZ.
- DPH bude vypočítaná a fakturovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.3. V súlade s platnými daňovými zákonmi a výškou finančného limitu z prostriedkov Európskeho spoločenstva (ES) a zo štátneho rozpočtu, v prípade požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný vystaviť faktúru na rozpracovanosť DVZ v zmysle čl. 4 bod 4.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo k 31.10. príslušného roka do výšky nižšieho percenta, ako je uvedené v čl. 4 bod 4.2. (menej ako 70 %) tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne poskytnutého predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúru najneskôr do 15.11. príslušného roka.
- 4.4. Faktúra je splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti podľa tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo (60 kalendárnych dní) nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
- 4.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v šiestich vyhotoveniach (originály).
- 4.6. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru za dodanie predmetu uvedeného v čl. 4 bod 4.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo v prípade, ak dodanie predmetu uvedeného v čl. 4 bod 4.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo nie je schválené zo strany objednávateľa z dôvodu zistených chýb, závad, nedostatkov alebo formálnych nezrovnalostí. V prípade vrátenia faktúry vznikne zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za dodanie predmetu uvedeného v čl. 4 bod 4.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo dátumom dodania opraveného predmetu uvedeného v čl. 4 bod 4.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 4.7. Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry, vrátane súpisov, príloh a všetkých požadovaných podporných dokumentov, ktoré sú správne po vecnej a formálnej stránke. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru v prípade, ak faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných dokumentov nie je správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo obsahuje akékoľvek nezrovnalosti. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú faktúru vrátane súpisov, príloh a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov. Dátum splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry vrátane súpisov, príloh a všetkých ostatných podporných dokumentov.
- 4.8. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Faktúra musí obsahovať najmä:
- názov rámcovej dohody/čiastkovej zmluvy o dielo,
  - predmet úhrady,
  - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
  - číslo rámcovej dohody/čiastkovej zmluvy o dielo (dodatku k čiastkovej zmluve o dielo),
  - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
  - fakturovanú čiastku,
  - čiastku k úhrade bez DPH,

- čiastku DPH,
- čiastku k úhrade vrátane DPH,
- splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v čl. 4 tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo).

Penalizačná faktúra bude obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v eurách.

- 4.9. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 4.10. V prípade zistenia väd a nedorobkov má objednávateľ právo zadržať finančné prostriedky z predloženej faktúry v čiastke do výšky 5% z ceny predloženej faktúry, a to až do doby odstránenia väd a nedorobkov. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí zodpovedný pracovník objednávateľa do 10 dní odo dňa predloženia faktúry objednávateľovi. Zodpovedný pracovník objednávateľa písomne oznámi zhotoviteľovi dôvod, požadovanú nápravu a zadržanú čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú čiastku sa nevzťahuje splatnosť uvedená na faktúre, z ktorej bola zadržaná. Splatenosť zadržanej čiastky je 60 kalendárnych dní odo dňa písomného potvrdenia o vykonaní požadovanej nápravy zodpovedným pracovníkom objednávateľa. Toto písomné potvrdenie je objednávateľ povinný vystaviť bez zbytočného odkladu po vykonaní nápravy zo strany zhotoviteľa.
- 4.11. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú zhotoviteľom vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 4.12. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi fakturovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

## Článok 5

### Dodacie podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ dodá predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo v dohodnutom rozsahu a dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je povinný prerokovať predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo v štádiu rozpracovanosti ako aj pred ukončením času plnenia s dotknutými zložkami ŽSR.

Zmluvné strany dohodli dodanie predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo uvedeného v čl. 1 bod 1.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo zvlášť pre potreby objednávateľa:

- DVZ 2 súpravy s neoceneným položkovým rozpočtom spracovaným s použitím 9 miestnych kódov Triednika stavebných konštrukcií a prác („TSKP“) + 2 na elektronickom nosiči dát a 1x ocenený položkový rozpočet spracovaný s použitím 9 miestnych kódov TSKP + 1 na elektronickom nosiči dát, a
- DVZ 1 súpravu so zapracovanými prípadnými pripomienkami v rámci vysvetľovania a doplnenia súťažných podkladov počas výberu zhotoviteľa stavby po ukončení vysvetľovania a doplnenia súťažných podkladov + 1 na elektronickom nosiči dát bezodkladne po zapracovaní týchto pripomienok.

- 5.2. Technické požiadavky uvedené v DVZ, v prípade, že sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby musia byť doplnené slovami alebo "ekvivalentný".

- 5.3. Predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo musí byť vypracovaný podľa zásad Ž 11, VTPKS a v zmysle zákonov platných v Slovenskej republike, platných slovenských noriem (STN), technických noriem železníc (TNŽ) a predpisov platných pre ŽSR.

- 5.4. Zhotoviteľ bude rešpektovať závery vyplývajúce z výrobných porád a vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré zapracuje v priebehu plnenia do predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 5.5.1. predložiť do 20. dňa v mesiaci plán plnenia predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo a činností na nasledujúci mesiac,
  - 5.5.2. v priebehu plnenia predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní,
  - 5.5.3. prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami.
- 5.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo účasti na prerokovaní predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo v štádiu rozpracovanosti.
- 5.7. Predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo bude vypracovaný a dodaný:
- 5.7.1. v súradnicovom systéme S-JTSK a vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv),
  - 5.7.2. vytyčovacie výkresy železničného spodku, železničného zvršku, inžinierskych sietí, komunikácií v M 1:500, mosty a iné umelé objekty v M 1:100,
  - 5.7.3. koordinačná situácia celej stavby v M 1: 1000,
  - 5.7.4. každý charakteristický bod trasy musí byť určený v súradniciach.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo v elektronickej podobe (na elektronickej nosiči dát) tak, aby objednávateľ mohol vo vlastnej réžii zabezpečiť ďalší požadovaný počet predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo v elektronickej podobe pre vlastné potreby.
- 5.8. Odovzdanie a prevzatie:
- 5.8.1. Plnenie predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo je splnené riadnym dodaním DVZ a uskutočnením všetkých ďalších povinností uvedených v tejto 3. čiastkovej zmluve o dielo.
  - 5.8.2. Prevzatie predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia.

## Článok 6

### Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným, alebo v 3. čiastkovej zmluve o dielo uvedeným predpokladaným účelom.
- 6.2. Záručná doba je do doby uplynutia záručnej doby stavby uvedenej v čl. 1 tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 6.3. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto rozdiely objednávateľa upozorniť.
- 6.4. Ak objednávateľ prevezme vadný predmet 3. čiastkovej zmluvy o dielo, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 6.6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo zavinená zhotoviteľom, alebo vadou predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo dôjde k zvýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii stavby, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.7. Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu väd predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo znáša zhotoviteľ. Za vady predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo

sa považujú vady predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo zistené počas realizácie stavby uvedenej v čl. 1 tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo, ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny tejto stavby. Vady predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo sú preukázateľné chyby vo výkresovej časti predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo a vynechané položky v položkovom rozpočte stavby, ako aj súčtové chyby. Vadou predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo nie sú požiadavky objednávateľa na zmeny predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo počas realizácie stavieb. Vady budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

## Článok 7 Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní času plnenia uvedeného v čl. 2 bod 2.1. písm. a) tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z ceny predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo za každý deň omeškania, okrem prípadov prekročenia času plnenia v zmysle výnimiek podľa čl. 2 body 2.2.1. až 2.2.4. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 7.2. Pri nedodržaní splatnosti faktúry zo strany objednávateľa podľa čl. 4 bod 4.4. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo má zhotoviteľ právo v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 4,00% p.a. z nezaplatennej faktúry, prípadne jej časti.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto 3. čiastkovou zmluvou o dielo hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.4. V prípade, že nastane skutočnosť predvídaná v čl. 7 bod 7.1. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo, oprávňujúca objednávateľa uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu dohodnutú v tomto článku, je objednávateľ oprávnený voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu len z titulu tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 7.5. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v čl. 9 bod 9.18. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo týkajúceho sa predloženia údajov, že subdodávateľ už spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo za každý deň omeškania.
- 7.6. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v čl. 9 bod 9.19.1. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo týkajúceho sa predloženia aktuálneho zoznamu subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so subdodávateľom a s čestným vyhlásením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo za každý deň omeškania.
- 7.7. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v čl. 9 bod 9.19.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo týkajúceho sa predloženia úradne overených kópií originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo za každý deň omeškania.

## Článok 8 Riešenie sporov

- 8.1. V prípade sporov pri plnení 3. čiastkovej zmluvy o dielo majú prioritu:
  - 8.1.1. 3. čiastková zmluva o dielo,
  - 8.1.2. Rámcová dohoda č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006,
  - 8.1.3. súťažné podklady,
  - 8.1.4. ponuka (vrátane ceny) a vysvetlenie ponuky zn. 5865/06-21/ponuka zo dňa 19.10.2006,
  - 8.1.5. technické špecifikácie,
  - 8.1.6. všeobecné technické podmienky.
- 8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie príslušný súd.

- 8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd v Slovenskej republike a to v jazyku slovenskom.

#### Článok 9

#### **Ostatné práva a povinnosti**

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo okrem prípadov, týkajúcich sa koordinácie predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo s inými stavbami v dotknutom území. Zhotoviteľ je oprávnený v prípadoch týkajúcich sa koordinácie predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo s inými stavbami v dotknutom území poskytnúť tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu materiály, ktorými sa zabezpečí koordinácia a zabráni sa tak prípadným škodám, ktoré by mohli vzniknúť keby ku koordinácii neprišlo. Zhotoviteľ môže poskytnúť materiály tretím osobám len na základe písomného súhlasu objednávateľa, pričom zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi potrebu poskytnutia materiálov tretím osobám bez zbytočného odkladu.
- 9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky vyplývajúce z 3. čiastkovej zmluvy o dielo na tretiu osobu.
- 9.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona a poskytnúť podľa čl. 9 bod 9.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo, a/alebo ktoré sú v odborných kruhoch dostupné.
- 9.5. Zmluvné strany berú na vedomie zverejňovanie informácií alebo textu 3. čiastkovej zmluvy o dielo vrátane jej dodatkov s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva, je potrebné, aby označili ustanovenia 3. čiastkovej zmluvy o dielo vrátane jej dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, ktoré sú uvedené v §10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií, alebo textu 3. čiastkovej zmluvy o dielo vrátane jej dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie informácií, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje označiť informácie, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote.
- 9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie podľa prílohy č.1 k 3. čiastkovej zmluve o dielo. Podrobnejšie pravidlá pre publicitu a informovanosť sa nachádzajú na internetovej stránke: [http://www.sk-at.eu/sk-at/sk/5\\_sekcia.php#IP](http://www.sk-at.eu/sk-at/sk/5_sekcia.php#IP).  
Musí byť splnená podmienka, že každý materiál, ktorý bude publikovaný a ďalej šírený musí obsahovať zmienku o financovaní z EÚ v tvare, kde predná strana dokumentu bude obsahovať logo, text a prehlásenie.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch podľa čl. 1 bod 1.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo informácie podľa prílohy č.1 k 3. čiastkovej zmluve o dielo, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 9.8. Objednávateľ je oprávnený počas platnosti a účinnosti 3. čiastkovej zmluvy o dielo zmeniť obsah a formu informácií požadovaných podľa čl. 9 bodu 9.6. a 9.7. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.



- 9.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení) a EÚ a tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať vynaložené výdavky a dodržanie podmienok v zmysle tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 9.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 3. čiastkovej zmluvy o dielo, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
- 9.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u zhotoviteľa kedykoľvek od podpisu tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo po dobu piatich rokov odo dňa vyplatenia zostatku finančnej pomoci z fondu EÚ zo strany EK. Vykonanie kontroly/auditú obvykle oznamuje kontrolný subjekt objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly.
- 9.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené:
- vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku, alebo na pozemky zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú,
  - požadovať od zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s 3. čiastkovou zmluvou o dielo v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
  - oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
  - vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.
- 9.13. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ.
- 9.14. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, ktorých potreba vznikne na výrobných poradách. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr v lehote dohodnutej na výrobných poradách.
- 9.15. Objednávateľ je povinný predložiť zhotoviteľovi v čase spracovania predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo podľa čl. 2 bod 2.1. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo text preambuly, ktorý bude súčasťou výkazu výmer, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.
- 9.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas výberu zhotoviteľa stavby poskytne bezodkladne a bezplatne potrebnú súčinnosť na základe požiadavky objednávateľa, najmä pri vysvetľovaní a doplnení súťažných podkladov.
- 9.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v 3. čiastkovej zmluve o dielo a za podmienok a v rozsahu a obsahu Rámcovej dohody č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006, súťažných podkladov, ponuky (vrátane ceny), vysvetlenia ponuky zn. 5865/06-21/ponuka zo dňa 19.10.2006, technických špecifikácií a všeobecných technických podmienok vypracuje a dodá, resp. zabezpečí a poskytne minimálne 50 % predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo vo finančnom vyjadrení podľa čl. 3 tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo sám vlastnými kapacitami.
- 9.18. V prípade, že subdodávateľ projektových prác zhotoviteľa stratí v čase realizácie predmetu tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo schopnosť vykonávať činnosť, na ktorú s ním uzatvoril zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil údaje, že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, zhotoviteľ predloží objednávateľovi nového subdodávateľa spôsobom podľa čl. 9 bod 9.19.1. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.

- 9.19. Počas plnenia tejto zmluvy môže dôjsť k zmene subdodávateľa napr. v dôsledku jeho zániku, odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo, a pod..
- 9.19.1. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Uvedené platí aj v prípade rozšírenia počtu subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa subdodávateľ podieľa na predmete plnenia tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo, predmet subdodávok. Zhotoviteľ spolu s týmto aktuálnym zoznamom predloží aj kópiu zmluvy so subdodávateľom, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, pričom začerní ustanovenia týkajúce sa zmluvnej ceny. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.
- 9.19.2. Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode 9.19.1. objednávateľ v zmysle § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní si vyžiada od Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname podnikateľov. V prípade potvrdenia úradu, že tieto údaje nie sú zapísané v zozname podnikateľov, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať zhotoviteľa, aby mu predložil úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky.

#### Článok 10

##### Odstúpenie od 3. čiastkovej zmluvy o dielo

- 10.1. Od 3. čiastkovej zmluvy o dielo možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje 3. čiastková zmluva o dielo a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za práce a služby, ktoré sú predmetom tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo, skutočne vykonané do dňa doručenia oznámenia o odstúpení.
- 10.2. Odstúpenie od 3. čiastkovej zmluvy o dielo musí byť druhej strane oznámené písomne.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od 3. čiastkovej zmluvy o dielo v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu dohodnutého v tejto 3. čiastkovej zmluve o dielo, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, okrem prípadov podľa čl. 2 body 2.2.1. až 2.2.4..
- 10.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od 3. čiastkovej zmluvy o dielo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov na úhradu plnenia, bez uplatnenia akejkoľvek náhrady škody zo strany zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 10.5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje nároky súvisiace s odstúpením od 3. čiastkovej zmluvy o dielo podľa bodu 10.3. najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 10.6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od 3. čiastkovej zmluvy o dielo v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým znemožní plnenie 3. čiastkovej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ musí vyzvať objednávateľa a určiť objednávateľovi primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z 3. čiastkovej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ musí písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia záväzkov objednávateľa aj po stanovenom termíne od 3. čiastkovej zmluvy o dielo odstúpi.
- 10.7. Objednávateľ môže odstúpiť od 3. čiastkovej zmluvy o dielo aj v nasledujúcich prípadoch:
- 10.7.1. v prípade zverejnenia zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- 10.7.2. ak zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ už spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadované v čl. 9 bod 9.18. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v čl. 9 bod 9.18. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo,

- 10.7.3. ak zhotoviteľ nepredloží aktuálny zoznam subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so subdodávateľom a s čestným vyhlásením zhotoviteľa požadovaný v čl. 9 bod 9.19.1. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v čl. 9 bod 9.19.1. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo,
- 10.7.4. ak zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní požadované v čl. 9 bod 9.19.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v čl. 9 bod 9.19.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 10.8. Plnenie predmetu 3. čiastkovej zmluvy o dielo realizované ku dňu odstúpenia od 3. čiastkovej zmluvy o dielo sa vyúčtuje podľa cien uvedených v tejto 3. čiastkovej zmluve o dielo v preukázateľnom rozsahu.

## Článok 11

### Záverečné ustanovenia

- 11.1. Na účel splnenia povinnosti objednávateľa vyhotoviť referenciu podľa § 9a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sa za skončenie zmluvy považuje uplynutie dvoch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby uvedenej v čl. 1 bod 1.2. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.
- 11.2. Pokiaľ v tejto 3. čiastkovej zmluve o dielo nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto 3. čiastkovej zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 11.5. Dodatok k tejto 3. čiastkovej zmluve o dielo nesmie byť takého charakteru, že by sa:
- 11.5.1. podstatným spôsobom menil pôvodný predmet zákazky,
  - 11.5.2. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
  - 11.5.3. zvyšovala zmluvná cena alebo jej časť alebo menila ekonomická rovnováha tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo v prospech úspešného uchádzača, ak zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje inak.
- 11.6. Podstatné zmeny tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo v súvislosti s uvedením v čl. 11 bod 11.5. sú také zmeny, ktoré majú znaky podstatne odlišné od pôvodnej 3. čiastkovej zmluvy o dielo a ktoré zadávajú podmienky, ktoré ak by figurovali v pôvodnom postupe verejného obstarávania, umožnili by pripustiť iných uchádzačov.
- 11.7. Dodatok k tejto 3. čiastkovej zmluve o dielo, ktorý by zvyšoval zmluvnú cenu alebo jej časť, je možné uzatvoriť len za podmienky podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvná strana tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo je oprávnená podať návrh Rade úradu (ďalej len „rada“), t. j. predložiť takýto návrh dodatku k 3. čiastkovej zmluve o dielo a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní došlo. Pred podaním takéhoto návrhu rade, sa druhá zmluvná strana vyjadří k návrhu dodatku k 3. čiastkovej zmluve o dielo v termíne uvedenom v čl. 11 bod 11.4. tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo.

Ak rada určí, že po uzatvorení tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní tejto 3. čiastkovej zmluvy o dielo a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, sú objednávateľ a zhotoviteľ oprávnení uzatvoriť dodatok k tejto 3. čiastkovej zmluve o dielo, ktorý by zvyšoval zmluvnú cenu, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.

- 11.8. Táto 3. čiastková zmluva o dielo je vypracovaná v deviatich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.
- 11.9. Táto 3. čiastková zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ bezodkladne po zverejnení oznámi zhotoviteľovi mailom, že 3. čiastková zmluva o dielo bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne mailom oznámi objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

Príloha 3. čiastkovej zmluvy o dielo:

Príloha č.1: Publicita a informovanosť

V Bratislave, dňa 31.01.2014  
Za zhotoviteľa DI Koridor, s.r.o.

V Bratislave, dňa 24.03.2014  
Za objednávateľa ŽSR

Ing. arch. Ľudovít Horváth  
konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Hlinka  
generálny riaditeľ ŽSR

## Príloha č.1: Publicita a informovanosť



EUROPEAN UNION  
European Regional  
Development Fund



creating the future

Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SLOWAKEI - ÖSTERREICH 2007-2013  
Program cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013