

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa 11/2011/SaP, č. zhotoviteľa 465/2011

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

Názov stavby: „Detašované pracovisko SNK - Vrútky“ (ďalej len „Stavba“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Rozpočtová organizácia: Slovenská národná knižnica Martin
Adresa: Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
V zastúpení: Prof. PhDr. Dušan Katuščák PhD. – generálny riaditeľ SNK
Osoba oprávnená jednať
vo veciach technických: Ing. Ivan Hatara – *investičný technik sekcie IKDC*
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných: Ing. Jana Gabrielová – *riaditeľka ekonomickej sekcie SNK Martin*
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071804/8180
IČO: 36 138 517
DIČ: 2021537199
Registrácia: Rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 183/2000 Z.z.

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Doručovacia adresa: Skanska SK a.s.
Závod PS SK 01 Martin
Robotnícka 1A
036 01 Martin
Konajúca prostredníctvom: Ing. Martin Tišliar – podpredseda predstavenstva
Ing. Martin Müller – člen predstavenstva
Osoba oprávnená jednať
vo veciach technických: Ing. Rudolf Pekelský – výrobný námestník Závodu PS SK 01 Martin
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných: Ing. Marián Bukovský – obchodný námestník Závodu PS SK 01 Martin
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Martin,
Číslo účtu: 2629370016/1100
IČO: 31 611 788
DIČ: 2020478955
IČ DPH: SK2020478955
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 5012/B

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v zmysle uzavretej Rámcovej dohody zo dňa 09.06.2008, v znení jej neskoršieho Dodatku č. 1 zo dňa 10.03.2011, a to v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“)

Dielo sa bude realizovať na nehnuteľnosti a pozemku - katastrálne územie Vrútky, na parcele KN č. 1609/3. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej národnej knižnice Martin. Ide o prestavbu budovy č.2 (SO 01) nachádzajúcej sa na parcele KN č. 1609/21, zapísanej na liste vlastníctva č. 265 ako kotolňa, súpisné č. 2499 a inžinierske siete (SO 02), na časti parcely č. 1609/3 pre napojenie budovy č. 2. Vlastník nehnuteľnosti vyjadril súhlas s výstavbou Diela na základe stavebného povolenia vydaného dňa 15.03.2006 pod číslom : Č.SP - 239/2006 - Ry , a predĺženej platnosti stavebného povolenia zo dňa 28.02.2008 pod č. Č.SP - 532/2008 - Ry. a rozhodnutia o predĺžení výstavby č. SP - 462/2010 - Ry zo dňa 17.3.2010.

Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výsledok obstarávania v zmysle § 3, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a Rámcová dohoda uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 9. júna 2008 , v znení jej neskoršieho Dodatku č. 1 zo dňa 10.3.2011 (spolu ďalej len „Dohoda“).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.10. tejto Zmluvy. Pre účely výkladu ustanovení tejto Zmluvy platia pravidlá, ktoré ustanovuje Čl. II bod 2.2 tejto Zmluvy.
 - 2.1.1 **„Začatie prác“** je dátum, kedy majú byť začaté práce Zhotoviteľa na Stavenisku, podľa písomného „Protokolu o prevzatí a odovzdaní Staveniska“,
 - 2.1.2 **„Dokončenie prác“** je dátum, kedy bude Objednávateľom podpísaný protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa podľa predmetu tejto Zmluvy. Podmienkou prevzatia predmetu Zmluvy je odstránenie takých väd a nedorobkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela.
 - 2.1.3 **„Výstavba“** (Dielo) sú prípravné, projektové a stavebno-motážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby "Detašované pracovisko SNK - Vrútky" (DP SNK - Vrútky)" podľa Čl. III tejto Zmluvy
 - 2.1.4 **„Projektová dokumentácia“** je realizačná projektová dokumentácia vypracovaná zodpovedným projektantom a odovzdaná Zhotoviteľovi v I. etape realizácie Stavby a je prílohou č. 2 k Zmluve o dielo č. 465/2010 zo dňa 18.09.2008, v znení jej neskoršieho Dodatku č. 1 zo dňa 29.01.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 10.02.2009, alebo odovzdaná v priebehu realizácie Diela ako realizačná projektová dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením na základe odsúhlaseného dodatku Zmluvy a tiež dokumentácia Zhotoviteľa, ktorá bude odsúhlasená zodpovedným projektantom k realizácii.
 - 2.1.5 **„Stavenisko“** – je priestor na pozemku, určený Objednávateľom, na ktorom bude prebiehať realizácia Diela.
 - 2.1.6 **„Harmonogram prác Zhotoviteľa“** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluvy .
 - 2.1.7 **„Dokumentácia Zhotoviteľa“** je dokumentácia, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou, vykonávaním a odovzdaním zmluvných prác na svoje náklady, ktoré sú zahrnuté v celkovej zmluvnej cene.
 - 2.1.8 **„Zmeny“** sú zmeny vo vzťahu k realizačnej projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom a zmeny podľa Čl. XI.
 - 2.1.9 **„Vada“** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
 - 2.1.10 **„Nedorobok“** je nedokončená práca oproti Projektovej realizačnej dokumentácii.
- 2.2. **Výkladové pravidlá**
 - 2.2.1 V tejto Zmluve je odkaz na článok, bod alebo prílohu odkazom na článok, bod alebo prílohu Zmluvy. Prílohy predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 - 2.2.2 Nadpisy, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve sú uvedené len pre uľahčenie orientácie a nemajú vplyv na jej výklad.
 - 2.2.3 V tejto Zmluve akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implicitný, na akýkoľvek právny predpis zahŕňa odkazy na:
 - i. takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo záväzných pravidiel výkladu podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu Zmluvy);
 - ii. akýkoľvek právny predpis, ktorý nahradí takýto právny predpis; a

- iii. akýkoľvek vykonávací právny predpis potrebný na aplikáciu ustanovenia takéhoto právneho predpisu.

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Dielo, na stavbe „**Detašované pracovisko SNK – Vrútky**“, a to na II. nadzemnom podlaží a súvisiace s II. nadzemným podlažím:

3.1.1. Na stavebnom objekte SO 01 – Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu:

dodávka a montáž rozvodných skríň a rozvodov na II. NP a dodávka a montáž bleskozvodu a to podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie „Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody a bleskozvody“ a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy.

3.1.2. Na stavebnom objekte SO 02 – Inžinierske siete Vrútky:

Vonkajšia kanalizácia – úprava spevnených plôch do pôvodného stavu, zaústenie dažďových zvodov do vsakovacej šachty a odvodnenie pod vstupnou rampou podľa Ponukového položkového rozpočtu a podľa časti Projektovej dokumentácie „Inžinierske siete Vrútky“, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Harmonogram prác Zhotoviteľa, tvorí súčasť tejto Zmluvy.

Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté protokolárnym zápisom o odovzdaní a prevzatí časti stavby.

Všetky prípadné zmeny oproti Projektovej dokumentácii, ktoré vzniknú počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy budú zakreslené v Projektovej dokumentácii a budú podkladom pre vyhotovenie Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby po ukončení časti objektu SO 01 a SO 02 a po ukončení celého Diela.

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v termíne **do 28.04.2011** podľa Harmonogramu prác Zhotoviteľa za podmienok, že Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané Objednávateľom formou podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto článku.
- 4.2 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ začne práce dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska.
- 4.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo v zmysle čl. III tejto Zmluvy na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo resp. jeho časť prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.

Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v prílohách č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy a predstavujú čiastky:

- 5.1.1. Stavebný objekt č.1 – Prestavba objektu č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu

Cena Diela bez dane z pridanej hodnoty :	26 642,72 €
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	5 328,54 €
Cena Diela spolu s DPH :	31 971,26 €

(Slovom : Tridsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatjeden/26 EUR)

- 5.1.2. Stavebný objekt č. 2 – Inžinierske siete Vrútky

Cena Diela bez dane z pridanej hodnoty :	5 401,10 €
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	1 080,22 €
Cena Diela spolu s DPH :	6 481,32 €

(Slovom : Šesťtisícštyristoosemdesiatjeden/32 EUR)

- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou.
- 5.3 Cena Diela zahrňuje všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa projektovej dokumentácie, a to predovšetkým:
- (a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, prvé a následné úradné skúšky a kompletné vyskúšanie technologických zariadení, revízia, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
 - (b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - (c) doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - (d) dokumentácia skutočného vyhotovenia podľa Čl. III bodu 3.1 a Dielenská dokumentácia spracovaná v nadväznosti na predchádzajúci stupeň Projektovej dokumentácie,
 - (e) zariadenie Staveniska vrátane prerokovania a úhrady zabratí potrebných priestorov a skládok a nákladov na spotrebované energie, médiá a signály počas zhotovenia Diela
 - (f) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií, uvedenie plôch do pôvodného stavu,
 - (g) náklady za odvoz a poplatky za skládku prebytočnej zeminy, prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie Diela, likvidáciu kontaminovanej pôdy.
 - (h) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy, TI SR a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.4. Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je stanovená podľa jednotkových cien z ponukového rozpočtu celej stavby, ktorý je prílohou Rámcovej dohody a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie diela, ako súčet všetkých položiek v € formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú súčasťou realizačného projektu) s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku.
V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov, zariadení a prác podľa Projektovej dokumentácie.
- Ocenené výkazy výmer podľa príloh č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy sa pre účely tejto Zmluvy nepovažuje za cenu dohodnutú rozpočtom podľa § 547 Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného Diela nebude taká potreba ocenených položiek výkazu výmer podľa tejto Zmluvy a bude menší, môže Objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu Diela, po predchádzajúcom prerokovaní so Zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky Objednávateľa z väd Diela. Objednávateľ neposkytuje zálohy na nákup materiálu ani práce.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nepožaduje zvýšenie ceny dohodnutej podľa tohto Čl. V. bodu 5.4. tejto Zmluvy, a to ani z dôvodu zmien cien materiálov, výrobkov, prác, alebo iných vstupov, ani z dôvodu, že v priebehu zhotovovania Diela sa objaví potreba ďalších činností alebo vstupov, s výnimkou zmien podľa Čl. XI. tejto Zmluvy.
- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nebude požadovať zvýšenie ceny v zmysle čl. 5.2 Rámcovej dohody, uzatvorenej medzi obidvoma zmluvnými stranami dňa 9.6.2008, o zmene ceny v prípade legislatívnych zmien DPH.
- Cena diela a množstvá v ocenenom výkaze výmer ostanú v nezmenenej výške. Zhotoviteľ v ocenenom výkaze výmer v položke Zariadenie staveniska upraví – zníži percento 5,52% na takú výšku percenta, aby sa hodnota diela z dôvodu zvýšenia sadzby DPH nevyšla.
- 5.6 Podrobná špecifikácia zmluvnej ceny Diela je uvedená v ocenených výkazoch výmer, ktoré tvoria prílohy č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať čiastkovými faktúrami na základe stavebným dozorom alebo Objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác za príslušný mesiac. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol k 25. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa vyjadří Zhotoviteľovi k súpisu a zisťovaciemu protokolu do 5 dní od jeho obdržania. Splatnosť faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Čiastkové faktúry budú vystavené zvlášť pre SO 01 a zvlášť pre SO 02, podľa Čl. V., bodov 5.1.1, 5.1.2. tejto Zmluvy.

- 6.2 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena v súlade s ocenenými výkazmi výmer podľa príloh č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s ocenenými výkazmi výmer podľa tejto Zmluvy.
- 6.3 Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 531/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v šiestich vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi, zisťovací protokol o vykonaní stavebných prác,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - fakturačné obdobie,
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou
- 6.4 Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 6.5 Zmluvné strany sa v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH dohodli, že vykonané práce odsúhlasené Objednávateľom v súpise vykonaných prác v súlade s bodom 6.1 tejto Zmluvy, sa považujú za čiastkové plnenie a každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatne zdaniteľné plnenie, pričom dňom daňovej povinnosti je posledný deň v danom mesiaci.
- 6.6 Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.
- 6.7 Mesačnými faktúrami môže Zhotoviteľ fakturovať najviac do výšky 90% z ceny Diela. Zvyšných 10% bude fakturované v konečnej faktúre, pričom Objednávateľ môže uhradiť z konečnej faktúry čiastku vo výške 5% z ceny diela po podpísaní protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby a 5% po podpísaní protokolu o odstránení väd a nedorobkov, ak sa tieto vyskytli. V prípade, že sa závady a nedorobky nevyskytli, uhradí Objednávateľ celú konečnú faktúru po podpísaní preberacieho protokolu stavby. Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí Objednávateľ najneskôr do 90 dní po jej doručení.

Čl. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou podľa Čl. III bodu 3.1. tejto Zmluvy a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s Výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami

Objednávateľ a Projektovej dokumentácie . Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.

- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto Zmluvy nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe užitia známe, že má škodlivé účinky na ľudské zdravie. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody, Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu a technologickým postupom. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd podľa tohto odseku Zhotoviteľom právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela nepripustí do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 7.7 Zodpovedný a kompetentný zástupca Zhotoviteľa , ktorý bude trvalo riadiť práce na Stavenisku je Marián Lamoš, číslo oprávnenia 10170*10* a vykonáva v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. § 46 činnosť stavbyvedúceho.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady odpady, nečistoty, likvidáciu kontaminovanej pôdy, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania a prevzatia Staveniska až do odstránenia väd a nedorobkov stavebný denník, a to v jednom origináli a dvoch kópiách, pričom jedna kópia musí byť uložená oddelene od originálu a druhá kópia musí byť k dispozícii stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník bude vedený v zmysle § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a v súlade s platnými predpismi. Stavebný denník musí byť uložený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na prístupnom mieste. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.
Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor Objednávateľa (bod 7.20), jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná Zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane. Je povinný takisto rešpektovať bezpečnostné pravidlá, ktoré vydá stavebný manažér pre Stavenisko a akékoľvek pravidlá a predpisy, uvedené vo všeobecných podmienkach realizácie prác, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj požiarnej ochrany je plne v povinnosti Zhotoviteľa.
- 7.11 Všetky osoby vykonávajúce práce Zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na Stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa Nariadenia vlády č. 392/2006.
- 7.12 Objednávateľ je v súlade s § 550 Obchodného zákonníka oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela a dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ nespraví ani v lehote určenej Objednávateľom v stavebnom denníku, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zadať odstránenie nedostatkov inému Zhotoviteľovi na ťarchu pôvodného Zhotoviteľa. Vykonanie či nevykonanie tejto kontroly Diela Objednávateľom nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela.

- 7.13 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne a včas. V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
- 7.14 Ak Zhotoviteľ zistí na stavbe také prekážky alebo vznik takých udalostí, ktoré mu bránia alebo sťažujú zhotoviť Dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť písomne Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť iné vhodné riešenie.
- 7.15 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko zbavené práv tretích osôb.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela.
- 7.17 Zhotoviteľ je povinný prizvať Objednávateľa na funkčné, komplexné a tlakové skúšky technologických dodávok a zariadení, ktoré sa stanú súčasťou Diela a to písomne (poštou, E-mailom, zápisom v stavebnom denníku) minimálne 7 dní vopred.
- 7.18 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi menný zoznam osôb a spoločností, ktoré môžu mať povolený vstup na Stavenisko. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi menný zoznam osôb a spoločností, ktorí vstupujú do areálu DP Vrútky pre účely kontroly vstupu a sú zmluvnými dodávateľmi Zhotoviteľa a vykonávajú dielo podľa pokynov Zhotoviteľa, vrátane jeho aktualizácie v priebehu výstavby.
- 7.19 Zhotoviteľ bude riadne vykazovať a platiť akékoľvek zákonné poplatky, dane, odborné posudky, úradné skúšky podľa bodu 5.3., písm. h, f. a pod., súvisiace s vykonávaním jeho prác tak, aby predišiel sankciám, ktoré by z titulu Výstavby mohli byť uplatnené na Objednávateľa.
- 7.20 Objednávateľom poverená osoba bude vykonávať pri realizácii predmetu Zmluvy stavebný dozor alebo technický dozor Objednávateľa. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony alebo ich časti realizujú alebo skladujú. Na požiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov alebo iné podklady súvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol. Objednávateľ nesmie pri tom porušiť obchodné tajomstvo Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykonávať dennú kontrolu stavby a jedenkrát týždenne organizovať kontrolné dni na stavbe za účasti zmluvných strán a technického dozoru stavby. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo hrozia iné vážne škody.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať a zosúladiť svoje činnosti s budúcimi dodávateľmi nominovanými Objednávateľom, t.j. dodávateľom elektrickej požiarnej signalizácie, poplachového systému narušenia, kamerového systému a kabeľáže dátových sietí, zhotoviteľom optického prepojenia .
- 7.22 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odber elektrickej energie na základe faktúry vystavenej Objednávateľom podľa množstva nameraného z odberného miesta určeného Objednávateľom pri odovzdaní Staveniska, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- 7.23 Po demontáži kovových konštrukcií zabezpečí Zhotoviteľ ich likvidáciu. Kovové a iné (NO) odpady vzniknuté demontážou a montážou budú separované (AL, FE, svetelné zdroje, žiarivkové trubice, elektrické káble) odvezené, uložené a likvidované na náklady Zhotoviteľa. Získané finančné prostriedky za kovový šrot preukázané vážnym lístkom odberateľa šrotu budú príjmom Objednávateľa. Za porušenie akýchkoľvek povinností spojených s plnením tohto záväzku zodpovedá Zhotoviteľ, a to aj voči tretím osobám. Stavebné odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa budú separované podľa kategórie odpadov (N, O), evidované, likvidované, odvezené a uložené na povolennej skládke alebo recyklované (asfalty) v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Doklady o uložení na skládke (vážne lístky) budú predložené Objednávateľovi jednotlivo za každý deň vývozu a uloženia, s uvedením hmotnosti odpadu, EČV, dátumom a podpisom prevádzkovateľa skládky a v súlade s podmienkami stavebného povolenia.
- 7.24 Vytyčovanie podzemných inžinierskych sietí a iné vytyčovací a meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje na vlastné náklady v rámci predmetu Diela Zhotoviteľ, podľa podkladov Objednávateľa.

- 7.25 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia Staveniska. Náklady na ich prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že so svojimi poddodávateľmi uzavrie také Zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác.

Čl. VIII Odovzdanie Diela

8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo resp. jeho časť jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania Diela alebo jeho časti. O odovzdaní predmetu Diela alebo jeho časti bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti), ktorý podpíše Objednávateľ i Zhotoviteľ. K odovzdaniu vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne v súlade s nasledujúcimi pravidlami:
- 8.1 K termínu preberania Diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie Diela:
- (a) dokumentácia skutočného vyhotovenia so zakreslením prípadných zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači podľa bodu 5.3,
 - (b) kópie stavebného denníka,
 - (c) platné atesty a certifikáty použitých a zabudovaných výrobkov a zariadení,
 - (d) doklady o prerokovaní s TISR a vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z.,
 - (e) doklady o vykonaní komplexných skúšok a revízií technologických dodávok a zariadení, zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, doklady o vykonaných funkčných skúškach, zápisnice o preverení zakrytých prác a konštrukcií, východiskové revízne správy elektrických a plynových zariadení,
 - (f) kópie záručných listov použitých výrobkov a zariadení,
 - (g) návody na použitie a obsluhu všetkých zabudovaných technických a technologických zariadení v slovenskom jazyku,
 - (h) doklady o likvidácii a uložení vybúraných hmôt v zmysle Čl. VII, bodu 7.23 pričom absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 8.2 Predmet Diela bude považovaný za dokončený ku dňu, ktorý bude uvedený v protokole.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela môže Zhotoviteľ ponechať na Stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný vypratať Stavenisko do 14 dní a upraviť Stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie.
- 8.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo resp. jeho časť pred odstránením väd a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu.
- 8.5 Pri rôznosti názorov na vlastnosti *použitých* hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.6 Ak Objednávateľ odmieta Dielo, resp. jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela a ich zaplattenia Objednávateľom, s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.

- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diela, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

Čl. X Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že Dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii, v špecifikáciách a v príslušných technických normách, ktoré sa na realizáciu Diela vzťahujú ako celok, za podmienky riadneho prevádzania jeho údržby.

- 10.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť svojich prác a dodávok po dobu 60 mesiacov. Záruka 60 mesiacov sa nevzťahuje na dodávky, u ktorých je záručná doba stanovená výrobcom, záručná doba je v tomto prípade v dĺžke stanovenej výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.

Záručná doba (60 mesiacov a/alebo 24 mesiacov) začína plynúť odo dňa Protokolárneho odovzdania a prevzatia tej ucelenej časti diela, ktorej časťou je dielo podľa tejto Zmluvy, t.j. odovzdaním časti stavby, schopnej samostatného užívania.

Protokoly budú súčasťou dokladov podaných ku:

- žiadosti o povolenia o predčasnom užívaní časti stavby
- žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

- 10.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

- 10.4 Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené a písomne reklamované vady Diela. Záruka za akosť sa poskytuje v zmysle § 420 až 436 Obchodného zákonníka. V prípade neplnenia záručných záväzkov je Objednávateľ oprávnený na náklady Zhotoviteľa odstránenie väd zabezpečiť u inej firmy.

- 10.5 Ak sa ukáže, že vada Diela alebo jeho časti je neodstrániteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ navrhnuť do desiatich dní od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie. V tomto prípade má Objednávateľ nárok požadovať zľavu z ceny Diela zodpovedajúcu hodnote časti Diela, ktorá je postihnutá neodstrániteľnou vadou, ktorú by mala táto časť Diela bez väd.

Čl. XI Zmeny predmetu Diela

- 11.1 Zmena rozsahu prác, materiálu, akosti alebo termínov oproti Projektovej dokumentácii bude prejednaná nasledovne:

- 11.2 Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi v opodstatnenom prípade (zmena stavby pred jej dokončením) požiadavky na zmenu rozsahu prác, materiálu, akosti, termínov a pod. a vyžiada od Zhotoviteľa, aby najneskôr do 5-tich dní predložil písomne:

- (a) cenovú ponuku dodatočných nákladov, ktoré predstavujú práce alebo dodávky podľa tejto požiadavky,
- (b) ponuku termínov, v ktorých sa zaväzuje žiadané práce alebo dodávky vykonať,

- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený navrhnuť a predložiť v opodstatnenom prípade návrh na zmenu rozsahu prác, materiálu, akosti a termínov a pod., ktorá podlieha súhlasu objednávatel'a a objednávatel' sa zaväzuje do 5 dní k návrhu vyjadriť. Bez súhlasu Objednávateľa a zodpovedného projektanta Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávanie požadovanej zmeny.

- 11.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s cenovou ponukou dodatočných nákladov a ponukou termínov podľa bodu 11.2 alebo Objednávateľ a Zhotoviteľ dosiahnu dohodu o požadovaných zmenách podľa bodu 11.3, pripraví Zhotoviteľ písomný návrh zmeny, ktorý predloží k schváleniu Objednávateľovi. Dodatkom budú riešené zmeny upravujúce cenu Diela podľa Čl. V bodu 5.1. tejto Zmluvy a zmeny termínu ukončenia stavby.

- 11.5 Pre kalkuláciu zmeny rozsahu prác, vyplývajúcej zo zmeny stavby pred jej dokončením podľa bodu 11.2 a dodatkov, sa prednostne použijú jednotkové ceny Zhotoviteľa, uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. V prípadoch, kedy nebude možné tieto použiť, budú práce v súvislosti s inštrukciami ocenené podľa smerných orientačných jednotkových cien stavebných a montážnych prác (Kros).

- 11.6 Zhotoviteľ uplatní nárok na úhradu vzniknutých odsúhlasených nákladov z titulu zmeny predmetu Diela v čiastkovej faktúre.
- 11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa tejto Zmluvy vykoná na SO 01-Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu stavebné práce, dodávky a služby podľa Projektovej dokumentácie odovzdanej k zmluve o dielo na I. etapu v hodnote 209 378,00 € v termíne podľa tejto Zmluvy (28.04.2011). Práce, dodávky a služby budú špecifikované v Dodatku č. 1 k tejto Zmluve, ktorý sa obe zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 21.03.2011.

Čl. XII Predĺženie termínov

- 12.1 Termín dokončenia a odovzdania/prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dažď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela.

Čl. XIII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými Zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutých termínoch podľa Čl. IV bodu 4.1. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

Čl. XIV Zmluvné pokuty

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie Diela oproti termínu odovzdania a to vo výške 0,025% z ceny Diela za každý započatý deň omeškania.
- 14.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúr a to vo výške 0,025% z neuhradenej čiastky, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutých termínoch vo výške 16,60 € i za každý deň omeškania a jednotlivú vadu.
- 14.4 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou.
- 14.5 Odstúpením od zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

Čl. XV Náhrada škody

- 15.1 Pokiaľ účastníci zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XVI Poistenie Zhotoviteľa

- 16.1 Poistenie Diela, t.j. vrátane poistenia rizík, Zhotoviteľ zaistil v plnom rozsahu tak, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, ktorá kryje možné škody vzniknuté pri realizácii Diela.

Čl. XVII Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy, alebo dohodou Zmluvných strán.
- 17.2 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť svoje záväzky riadne a včas alebo poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom, má druhá strana právo odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka (§344-§351). Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 17.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.
- 17.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
- (a) Časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa.
 - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní odo dňa zániku zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry.
- 17.5 V prípade omeškania jednotlivých prác alebo dodávok oproti harmonogramu, o viac ako 75 dní, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 17.6 Objednávateľ je oprávnený, bez ohľadu na prípadné ďalšie nároky na náhradu škody a bez nutnosti akejkoľvek výzvy alebo stanovenia dodatočnej lehoty, od tejto Zmluvy odstúpiť:
- (a) ak Zhotoviteľ bez podstatného dôvodu nezačne práce na Diele do 30 dní odo dňa prevzatia Staveniska
 - (b) ak Zhotoviteľ bezdôvodne preruší práce na Diele na viac ako 30 dní,
 - (c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom.
 - (d) ak na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie.
- 17.7 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe pokynov Objednávateľa bezodkladne všetky kroky nutné na prerušenie realizovaných prác alebo na odovzdanie všetkých vecí súvisiacich s Dielom alebo jeho časťou, tretej osobe.
- 17.8 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len v prípadoch ak:
- (a) Objednávateľ je i napriek predošlému písomnému upozorneniu, v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 21 dní.
 - (b) na majetok Objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie.
 - (c) ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie podľa tejto Zmluvy, ktoré znamená povinnosť Objednávateľa poskytnúť Zhotoviteľovi kópiu právoplatného stavebného povolenia vrátane súvisiacich vyjadrení, tri sady platného realizačného projektu v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte požadovanom pre predloženie projektovej dokumentácie skutkového stavu.

Čl. XVIII Doručovanie

- 18.1 Zmluvné strany sa dohodli že, všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky nižšie uvedeným kontaktným osobám na tieto adresy v slovenskom jazyku:

V prípade Objednávateľa:

Meno/funkcia: Ing. Ivan Hatara, investičný technik

Adresa: Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

Telefón: 0907 812 771

Fax: 043/430 18 02

V prípade Zhotoviteľa:

Meno/funkcia: Ing. Martin Müller, riaditeľ Závodu PS SK 01 Martin

Adresa: Robotnícka 1/A, 036 01 Martin,

Telefón: 043/4211 612

Fax: 043/4211 619

E-mail: vlasta.pavelicova@skanska.sk

- 18.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak. V prípade, ak zmluvná strana zasiela druhej zmluvnej strane písomnosť, od doručenia ktorej začínajú plynúť zákonné alebo zmluvné lehoty, prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty (e-mail), je povinná doručenie takejto písomnosti druhej zmluvnej strane telefonicky overiť.
- 18.3 Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 18.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto zmluvu (odstúpenie od zmluvy atď.) sa musia doručovať prostredníctvom pošty s doručenkou preukazujúcou doručenie.

Čl. XIX Záverečné ustanovenia

- 19.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia v zmysle § 47 zákona č. 546/2010 Z.z.
- 19.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 19.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárných orgánov oboch zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 19.4 Všetky dodatky k tejto zmluve, všetky dokumentácie, doklady a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky jednaná sa uskutočnia v slovenskom jazyku.
- 19.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a jej prílohami majú prednosť ustanovenia vlastnej Zmluvy. Pri výklade pojmov obsiahnutých v Zmluve a ich prílohách rozhoduje význam týchto pojmov v Zmluve.
- 19.6 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 19.7 Ak táto Zmluva ustanovuje právo zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty, týmto právom nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody vzniknutú daným porušením povinností.
- 19.8 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
- (a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer pre SO 01 – Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu, financovaný z prostriedkov FM EHP a NFM podľa bodu č. 3.1.1. tejto Zmluvy
 - (b) Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer pre SO 02 – Inžinierske siete Vrútky, financovaný z prostriedkov FM EHP a NFM podľa bodu č. 3.1.2 tejto Zmluvy
- 19.9 Kdekoľvek sa v texte zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane,

ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu.

- 19.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné či neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť či neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné či neúčinné.
- 19.11 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 19.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Martine, dňa 17.03.2011

Objednávateľ:
Slovenská národná knižnica

v zastúpení



Prof. PhDr. Dušan Katuščák PhD.
generálny riaditeľ SNK

V Martine, dňa 17.03.2011

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.
Závod PS SK 01 Martin
Robotnícka 1A
036 01 Martin
0775

Ing. Martin Tišliar
podpredseda predstavenstva
Skanska SK a.s.

Ing. Martin Müller
člen predstavenstva
Skanska SK a.s.

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Príloha č. 1 ZoD č. 465/2011 podľa čl. 3.1., bod 3.1.1

Objednávateľ : Slovenská národná knižnica Martin
 Zhotoviteľ : SKANSKA SK a.s., závod PS SK 01 Martin
 Stavba : Detašované pracovisko SNK - Vrútky
 Objekt : SO 1 - Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu
 Časť : **Vnútrotná elektroinštalácia a bleskozvod**

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	J.C.	Cena celkom
		D 52	1. SO - 01 Svetelná inštalácia a vnút. silnopr. rozvody				
			Časť A – Dodávka				
4	PC	PC.3	PLAST. ROZVODNICA "RS2.1", 560x684x120, VIĎ TŠ	ks	1	1 337,41	1337,41
1	PC	PC	SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ "RH2", 2000+SOKEL 100x500x800, 2 POLIA, VIĎ TŠ	ks	1	6 765,25	6765,25
			Časť A – Dodávka - Spolu :				8 102,66
		DLA CENEKON	921-M Časť B - Montáž a demontáž				
15	R	210190005.2	MONT.-PLAST. ROZVODNICA "RS2.1", 560x684x120, VIĎ TŠ	ks	1	36,11	36,11
12	R	210190051	MONT.-SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ "RH2", 2000+SOKEL 100x500x800, 2 POLIA, VIĎ TŠ	ks	1	108,32	108,32
51	R	210010301	MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	120	0,68	81,60
52	R	210010311	MONT.-KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	40	1,44	57,60
53	R	210010321	MONT.-KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	45	2,47	111,15
54	R	210010522	ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	85	0,27	22,95
56	R	210800101	MONT.-KÁBEL CYKY2Ax1,5 , PO	m	80	0,54	43,20
58	R	210800105.1	MONT.-KÁBEL CYKY3Bx1,5 , PO	m	40	0,54	21,60
62	R	210800106	MONT.-KÁBEL CYKY3Cx2,5, PO	m	1 070,00	0,54	577,80
66	R	210810055	MONT.- KÁBEL CYKY 5Cx1,5,PEVNE	m	85	0,64	54,40
72	R	210810057/S	MONT.- KÁBEL CYKY 5Cx6, PEVNE	m	195	0,85	165,75
75	R	210810110/S	MONT.- KÁBEL CYKY 5Cx50, PEVNE	m	12	1,47	17,64
79	R	210810045/S	MONT.-KÁBEL 1-CHKE 3Cx1,5	m	280,00	0,64	179,20
85	R	210810115	UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm	ks	70	0,99	69,30

Labrec

86	R	210100252	UKONČENIE KÁBLA DO 5x4mm	ks	8	0,91	7,28
87	R	210100253	UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm	ks	8	1,6	12,80
89	R	210100253/S	UKONČENIE KÁBLA DO 5x50mm	ks	1	3,61	3,61
96	R	210010002	MONT.-INŠTALAČ. TRUBKA PVC POD OMIETKU o 16	m	40	0,56	22,40
97	R	210010005	MONT.-INŠTALAČ. TRUBKA PVC POD OMIETKU o 36	m	30	0,64	19,20
100	R	210020307	MONT.- ŽLAB MKS 810/85 DÍ. 3000mm	m	20	4,75	95,00
102	R	PC.4	MONT.- KÁBEL. KOŠ GR105/200 DL. 3000mm	m	80	3,23	258,40
103	R	210020131	MONT.- KABEL. ROŠT RII-1, š.100mm, dl. 3000mm	m	10	2,47	24,70
104	R	210220133	MONT.- KABEL. ROŠT RI-4, š.400mm, dl. 3000mm	m	30	3,23	96,90
105	R	210020671	ZHOTOV. KONŠTR. KLASICKEJ VÝROBA A MONTÁŽ	kg	25	1,14	28,50
106	R	210220010	NÁTER ZEM. PÁSKA A HRANY ROŠTU ZELENO ŽLTO	m	25	0,19	4,75
107	R	210100606	MONT.- HL. SVORKOV POSP.	ks	2	13,3	26,60
108	R	210800608	MONT.- VODIČ CYA 6 mm2 V TRUBKE	m	280	0,47	131,60
109	R	210010002.1	MONT.- VODIČ CYA 25 mm2 V TRUBKE	m	12	0,64	7,68
114	R	211010010	MONT.-HMOŽDINKA HM8 / RESP. PRÍCHYTKY DO PODHL./	ks	400	0,14	56,00
115	R	211010011	MONT.-HMOŽDINKA HM10 / RESP. PRÍCHYTKY DO PODHL./	ks	250	0,16	40,00
116	R	210040701	MURÁRSKE VÝP. VYSEK. DRÁŽKYA ZAČISTENIE PRE RÚRKU ALEBO KÁBEL DO D 48 mm	m	20	6,99	139,80
117	R	210040712	OTVOR PRE SKRINKU VEĽKÚ	ks	1	5,7	5,70
			Časť B - montáž a demontáž - Spolu :				2 527,54
		D53	921-M Časť C - Nosný materiál				
123	AMI	AMI.3	SVIETIDLO ŽIAROV. 2x120W,A2600SUN38BI, 230V, IP20 "EL2"	ks	7	16,42	114,94
124	AMI	AMI.4	ZIAROVKA 120W	ks	7	0,64	4,48
125	AMI	AMI.5	SVIETIDLO ŽIAROV. 1x60W ,A1600SUN30BI, 230V, IP20 "EL3"	ks	14	4,64	64,96
126	AMI	AMI.6	ZIAROVKA 60W	ks	14	0,37	5,18
127	AMI	AMI.7	SVIETIDLO ŽIARIV.4x18W DO PODHLĽADU + zapustené, MCL90F1T6, 230V IP20 "EL4"	ks	126	32,65	4113,90
128	AMI	AMI.8	ŽIARIVKA 18W	ks	504	1,75	882,00
129	AMI	AMI.2	ŠTARTÉR	ks	504	0,39	196,56
140	OMS	OMS	SVIETIDLO NÚDZOVÉ SAMONAB. NÁSTENNÉ "EL1N"	ks	17	45,11	766,87
157	DĽA	DĽA KOPOS.1	KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	120	0,21	25,20
158	DĽA	DĽA KOPOS.2	KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	40	0,47	18,80
159	DĽA	DĽA KOPOS.3	KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	45	2,43	109,35
160	DĽA	DĽA KOPOS.4	KRABICA KO125	ks	2	2,09	4,18

Gabra

161	STR	STR. 5.3	KÁBEL CYKY2Ax1,5	m	84	0,4	33,60
162	STR	STR. 5.4	KÁBEL CYKY3Ax1,5	m	126	0,6	75,60
163	STR	STR. 5.5	KÁBEL CYKY3Bx1,5	m	63	0,6	37,80
164	STR	STR. 5.6	KÁBEL CYKY3Cx1,5	m	473,00	0,6	283,80
165	STR	STR. 5.7	KÁBEL CYKY3Cx2,5	m	1 124,00	0,95	1067,80
166	STR	STR. 5.8	KÁBEL CYKY 5Cx1,5	m	89	0,86	76,54
169	STR	STR. 5.11	KÁBEL CYKY 5Cx6	m	205	3,02	619,10
172	STR	STR. 5.14	KÁBEL CYKY 5Cx50	m	13	30,86	401,18
176	STR	STR. 5.18	KÁBEL 1-CHKE 3Cx1,5	m	294,00	0,99	291,06
182	ODH	ODHAD.4	INŠTALAČ. TRUBKA PVC POD OMIETKU o 16	m	40	0,35	14,00
183	ODH	ODHAD.5	INŠTALAČ. TRUBKA PVC POD OMIETKU o 36	m	30	0,54	16,20
190	DĽA	DĽA OBO	ŽLAB MKS 810/85 DÍ. 3000mm, 605710 1	m	20	6,8	136,00
191	DĽA	DĽA OBO.1	VÍKO KÁBEL. ŽLABU DRL100 FS, DÍ. 3000mm, 6052 09 6	m	35	4,64	162,40
192	ODH	ODHAD.6	PRÍSLUŠENSTVO - ODHAD	Sk	1	38,01	38,01
193	DĽA	DĽA KOPOS.5	PARAPETNÝ ŽLAB DUTÝ /PK 120X55/, 1ks=2m,	m	30	11,29	338,70
194	DĽA	DĽA KOPOS.6	KRYT KONCOVÝ 8471	ks	6	5,47	32,82
195	DĽA	DĽA KOPOS.7	KRYT SPOJOVACÍ 8472	ks	15	5,43	81,45
196	DĽA	DĽA KOPOS.8	PRIEČKA PEKE 60	ks	30	1,44	43,20
197	ODH	ODHAD.7	PRÍSLUŠENSTVO -ODHAD	Sk	1	22,8	22,80
198	DĽA	DĽA OBO.2	KÁBEL. KOŠ GR105/200 DĽ. 3000mm, 6003 10 9	m	80	7,91	632,80
199	DĽA	DĽA OBO.4	MREŽOVÝ OBLÚK GRB 90/105/200, 6002 31 5	ks	3	24,48	73,44
200	DĽA	DĽA OBO.3	VÝLOŽNÍK TPSAG/245, 6366 03 1	ks	40	3,12	124,80
201	ODH	ODHAD.8	PRÍSLUŠENSTVO- ODHAD	Sk	1	190,04	190,04
202	DĽA	DĽA VEREX.13	KABEL. ROŠT RII-1, š.100mm, dĽ. 3000mm	m	10	4,83	48,30
203	DĽA	DĽA VEREX.14	KABEL. ROŠT RI-4, š.400mm, dĽ. 3000mm	m	15	7,49	112,35
204	ODH	ODHAD.10	PROFIL L35x35x3, MATER 11373 40m	kg	25	1,37	34,25
205	ODH	ODHAD.9	NÁTER/ RESP AL PREVED/	ks	1	45,61	45,61
207	DĽA	DĽA VEREX.15	VODIČ CYA 6 mm2 V TRUBKE	m	294	0,64	188,16
208	DĽA	DĽA VEREX.16	VODIČ CYA 25 mm2 V TRUBKE	m	13	2,89	37,57
213	ODH	ODHAD.11	HMOŽDINKA HM8 / RESP. PRÍCHYTKY DO PODHL./	ks	400,00	0,03	12,00
214	ODH	ODHAD.12	HMOŽDINKA HM10 / RESP. PRÍCHYTKY DO PODHL./	ks	250	0,03	7,50
215	R	K210	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	1,5	150,18	225,27
216		M1	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINC,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	0,8	384,11	307,29
217		M2	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	1,8	598,97	1078,15

abu

218	R	K211	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	0,3	150,18	45,05
			Časť C - Nosný materiál - Spolu :				13 241,07
		D54	2. Bleskozvod				
		D55	921-M Časť A - Montáž				
219	R	210220021	MONTÁŽ PÁSKU FeZn 30x4 V ZEMI	m	60	0,91	54,60
220	R	210220101	MONTÁŽ DROTU Fe Zn o8 vč. PODPIER	m	145	0,91	131,95
221	R	210220361	MONTÁŽ ZEMNEJ TYČE ZT	ks	12	9,5	114,00
222	R	210220301.1	MONTÁŽ HROMOZVOD. SVORKY DO 2 SKRUTKY	ks	9	0,95	8,55
223	R	210220302.1	MONTÁŽ HROMOZVOD. SVORKY NAD 2 SKRUTKY	ks	20	1,33	26,60
224	R	210220401	MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	6	0,38	2,28
225	R	210220372	MONTÁŽ OCHRANNÉHO UHOLNÍKA VČ. DRŽIAKOV	ks	6	9,12	54,72
		D56	921-M Časť B - Nosný materiál				0,00
226	DLA	DLA ZIN.4	PÁSOK FeZn 30x4 60m	kg	60	1,61	96,60
227	DLA	DLA ZIN.5	DROT Fe Zn o8 ,145 m	kg	72	1,61	115,92
228	DLA	DLA ZIN.6	PODPERA VEDENIA "PV01"	ks	40	0,65	26,00
229	DLA	DLA ZIN.7	PODPERA VEDENIA "PV12"	ks	12	0,91	10,92
230	DLA	DLA ZIN.8	PODPERA VEDENIA "PV14"	ks	44	0,99	43,56
231	DLA	DLA ZIN.9	ZEMNÁ TYČ ZT dl.2m	ks	12	14,44	173,28
232	DLA	DLA ZIN.10	HROMOZVOD. SVORKA "SP1"	ks	5	0,59	2,95
233	DLA	DLA ZIN.11	HROMOZVOD. SVORKA "S0"	ks	6	1,07	6,42
234	DLA	DLA ZIN.12	HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	9	0,53	4,77
235	DLA	DLA ZIN.13	HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	7	1,75	12,25
236	DLA	DLA ZIN.14	HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	2	0,91	1,82
237	DLA	DLA ZIN.15	OCHRANNÝ UHOLNÍK "OU"	ks	6	5,51	33,06
238	DLA	DLA ZIN.16	DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA	ks	12	1,07	12,84
239	DLA	DLA ZIN.17	POPIS. ŠTÍTKO OR	ks	6	0,27	1,62
240		M3	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DLA ÚVODU CEN 921M)	%	3	3,93	11,79
241		M4	PPV Z POL. Č.1-3/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	2	9,55	19,10
			2. Bleskozvod - Spolu :				965,60
		PC2006	3. Zemné práce			0	
242	R	460010024	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	0,06	684,13	41,05
243	R	460200154	VYHĽBENIE KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	60	6,84	410,40

abw

244	R	460560154	ZÁHOZ KÁBELOVEJ RÝHY STROJNE VO VOĽNOM TERÉNE	m3	15	2,85	42,75	
245	R	460300006	ZHUTNENIE ZEMINY V 20 cm VRSTVÁCH	m3	15	3,23	48,45	
246	R	460620014	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4	m2	120	0,68	81,60	
3. Zemné práce - Spolu :								624,25
Celkom								25 461,12

Albrecht

Objednávateľ: Slovenská národná knižnica

Zhotoviteľ: SKANSKA SK a.s., Závod PS SK 01 , Robotnícka 1/A , Martin

Stavba: Detašované pracovisko SNK Vrútky

Objekt: SO1- Prestavba objektu č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu

Časť : **Vnútroňná elektroinštalácia a bleskozvod**

Prehľad nákladov v EUR	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH 20%
Montážne práce			
M231-ELEKTROMONTÁŽE – Elektroinštalácia, bleskozvod			
Montážne práce - Spolu	25 461,12	1,2	30 553,34
Zariadenie staveniska 4,6408 % z Montáží	1 181,60	1,2	1 417,92
SO1 - Celkom (Montáže + ZS)	26 642,72	1,2	31 971,26



OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Príloha č. 2 ZoD č. 465/2011, podľa čl. 3.1., bod 3.1.2

Objednávateľ : Slovenská národná knižnica Martin
 Zhotoviteľ : SKANSKA SK a.s., závod PS SK 01 Martin
 Stavba : Detašované pracovisko SNK - Vrútky
 Objekt : **SO 2 - INŽINIERSKE SIETE VRÚTKY**
 Časť : **Vonkajšia kanalizácia**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D59	1 - Zemné práce				
4	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	m3	7,2	11,02	79,34
5	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	7,2	0,8	5,76
8	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	2,4	1,62	3,89
9	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,4	0,8	1,92
10	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	4,8	3,02	14,5
12	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,8	10,57	19,03
13	583 311 830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	2,4	12,92	31,01
11	583 373 030	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z (pod asfalt) hr. 15 cm	m3	21,5	10,64	228,76
		Zemné práce - spolu :				384,21
	D63	4 - Vodorovné konštrukcie				
19	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	4,2	34,21	143,68
		5 - Komunikácie				
22	56518-1121	Podklad z kameniva obaľ. asfaltom hr. 15 cm	m2	130	24,33	3 162,90
23	57714-1212	Betón asfaltový stred. ABS hr. 5 cm	m2	130	9,20	1 196,00
		Komunikácie - spolu :				4 358,90
	D67	8 - Rúrové vedenia				
24	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	15	0,5	7,5
25	286110150	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3,7x5000	m	3	23,19	69,57
		Rúrové vedenia - spolu				77,07
69	99827-6101	Presun hmôt	t	18,733	10,64	199,32
		Vonkajšia kanalizácia				5 163,18

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Príloha č. 2 ZoD č.465 /2011, podľa čl. 3.1., bod 3.1.2

Objednávateľ: Slovenská národná knižnica Martin
 Zhotoviteľ : SKANSKA SK a.s. Závod PS SK 01 Martin
 Stavba : Detašované pracovisko SNK - Vrútky
 Objekt : **SO 2 – INŽINIERSKE SIETE VRÚTKY**
 Časť : Vonkajšia kanalizácia

Rekapitulácia nákladov			ZDROJ FINANCOVANIA FM EHP a NFM
	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Vonkajšia kanalizácia			
Zemné práce	384,21		
Vodorovné konštrukcie	143,68		
Komunikácie	4 358,90		
Rúrové vedenia	77,07		
Presun hmôt	199,32		
Spolu :	5 163,18		
Zariadenie staveniska – 4,6081% z 5 163,18	237,92		
Celkom :	5 401,10	1,2	6 481,32

