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Čiastková vykonávacia zmluva DATALAN - UEF SAV 

ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA č . : 41/2014 
k Základnej zmluve č.: 69 / 2014 / VSSAV 

na realizáciu druhej etapy projektu s názvom „Rozšírenie Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie" 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov v znení jej vykonávacích predpisov, zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony, zák. č. 618/2003 Z.z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorkým právom 
(Autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Zapísaný: 

Ústav experimentálnej' fyziky SAV 
Watsonova 47, 040 01 Košice, Slovenská republika 
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc, riaditeľ ústavu 
00166812 
Štátna pokladnica 
7000001216/8180 
7000356914/8180 
7000001187/8180 
Organizácia zriadená uznesením Predsedníctva SAV č l/3a z 10.6.1963 
a 25.3.1968, aktuálna zriaďovacia listina: 
uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008 

(ďalej aj ako „čiastkový objednávateľ") 

1.2 Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie 
Číslo účtu: 
Číslo telefónu: 
Číslo faxu: 
Email: 

DATALAN, a.s. 
Galvaniho 17 / A 
Ing. Marek Paščák, člen predstavenstva 
35810734 
2020259175 
SK2020259175 
Tatra Banka a.s 
2627106780/1100 
+421/2/5025 7777 
+421/2/5025 7700 
info@datalan.sk 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č.2704/B 
(ďalej len "zhotoviteľ") 

Článok II. 
PREAMBULA 

2.1 Čiastkový objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako "zmluvné strany") uzatvárajú túto Čiastkovú vykonávaciu 
zmluvu (ďalej aj ako „ČVZ") na základe výsledkov užšej súťaže a Základnej zmluvy č.: 69/2014/VSSAV na 
realizáciu druhej etapy projektu s názvom názvom „Rozšírenie Slovenskej infraštruktúry pre 
vysokovýkonné počítanie" (ďalej len SIVVP), uzavretej medzi Výpočtovým strediskom SAV Bratislava a 
firmou DATALAN, a.s. Bratislava. Podmienky dohodnuté v Základnej zmluve a to v rozsahu, cenách a 
časovom harmonograme sú záväzné aj pre túto Čiastkovú vykonávaciu zmluvu. 

2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované podľa tejto ČVZ čiastkovému objednávateľovi budú 
financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ- operačný program Výskum a vývoj (programové 
obdobie 2007-2013): 

mailto:info@datalan.sk
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ad 1) Prioritná os 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja; Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja, ITMS kód projektu 26210120002. 

ad 2) Prioritná os 3 - Infraštruktúra výskumu a vývoja v BK; Opatrenie: 3.1 Obnova a budovanie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, ITMS kód projektu 26230120002. 

Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto ČVZ zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne 
koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu. 

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že nedá do zálohu a ani nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tohto 
právneho vzťahu na akékoľvek tretie osoby, v prípade neuhradenia faktúr zo strany čiastkového 
objednávateľa skôr ako uplynie lehota 100 dní od termínu ich splatnosti. 

Článok III. 
PREDMET ČIASTKOVEJ VYKONÁVACEJ ZMLUVY 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto ČVZ je rozšírenie výkonnosti a funkčnosti počítačovej 
infraštruktúry založenej na báze gridov, ktorá zabezpečuje realizáciu veľmi zložitých numerických 
výpočtov pre vedu a vzdelávanie. Počítačová infraštruktúra, prístupná zo všetkých vysokých škôl a 
vedecko-výskumných inštitúcií na Slovensku, je zložená z vysokovýkonných klastrov, ktoré slúžia pre veľmi 
náročné vedecko - technické výpočty, simulácie a modelovanie.. 

3.2 Predmet zmluvy pozostáva z: 

3.2.1 dodávky a kompletnej implementácie potrebného harvérového vybavenia na pracovisku 
čiastkového objednávateľa 

3.2.2 dodávky a implementácie prípadného príslušenstva nevyhnutného pre prevádzku rozširujúceho 
hardvérového vybavenia (komponenty LAN/WAN/SAN, úprava a rozšírenie silového napájania 
celého riešenia a pod.) 

3.2.3 dodávky licenčného softvérového vybavenia. 
3.2.4 odovzdanie do prevádzky - splnenie akceptačných kritérií podľa Prílohy č.5 ČVZ, vykonanie 

funkčných skúšok riešenia, predvedenie činnosti zariadenia a základných postupov na jeho 
obsluhu 

3.2.5 spracovanie dokumentácie v rozsahu: 
• Detailný plánu projektu, 
• Dokumentácia skutočného vyhotovenia, 
• Odovzdanie užívateľskej dokumentácie poskytovanej výrobcom zariadenia 
• Inštalačné a administrátorské príručky 
• Postupy pre bežné administrátorské úkony súvisiace s prevádzkou systému 
• Výpis finálnej konfigurácie zariadení pre všetky relevantné zariadenia 
• revízne správy pre všetky zariadenia a systémy, pre ktoré sú revízne správy vyžadované 

platnou legislatívou 
Detailná technická špecifikácia predmetu zmluvy je v Prílohe č . l , ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto 
ČVZ. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre čiastkového objednávateľa predmet ČVZ podľa podmienok 
dohodnutých v Základnej zmluve a tejto ČVZ, a to v rozsahu, cenách a časovom harmonograme 
uvedených v jednotlivých prílohách k tejto ČVZ. 

3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu Základnej zmluvy 
a tejto ČVZ, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
platných technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych 
predpisov 
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Článok IV. 
KVALITA ČIASTKOVEJ VYKONÁVACEJ ZMLUVY 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet ČVZ tak, aby nemal poruchy a nedostatky brániace jeho 
riadnemu užívaniu. 

4.2. Zhotoviteľ je povinný dokladovať dodávky a vykonané práce a služby, od začiatku po odovzdanie 
predmetu Čiastkových vykonávacích zmlúv, dokumentmi: 

a) doklady o odovzdaní a preberaní jednotlivých dodávok, 
b) záručné listy, atesty výrobkov (vyhlásenia zhody), 
c) doklady o odstránení prípadných závad a chybných plnení. 

4.3. Zmluvné strany sa pri realizácii ČVZ zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť, ktorou sa pre účely tejto 
zmluvy rozumie taká súčinnosť zmluvných strán, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie tejto 
ČVZ, a ktorá spočíva najmä: 

a) v poskytnutí všetkých potrebných údajov zo strany čiastkového objednávateľa, ktoré môžu byť 
oprávnene požadované zo strany zhotoviteľa za účelom riadneho plnenia predmetu tejto ČVZ 

b) zo strany čiastkového objednávateľa v zabezpečení stavebnej pripravenosti príslušných priestorov v 
zmysle požiadaviek Prílohy č.3, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto ČVZ, vrátane ich uvoľnenia a 
sprístupnenia, zabezpečení funkčných prípojných miest na elektrickú energiu v zmysle príslušných STN 
resp. EN, zabezpečení prístupu zamestnancov zhotoviteľa, resp. ním určených osôb do príslušných 
priestorov v súvislosti s plnením predmetu ČVZ v požadovanom rozsahu, 

c) určení kontaktných osôb, ktoré sú oprávnené jednať za jednotlivé zmluvné strany v rozsahu predmetu 
tejto ČVZ 

d) ďalšej súčinnosti, ktorá sa preukáže ako účelná pre plnenie predmetu tejto ČVZ. 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmysle Obchodného zákonníka bude realizovať činnosti, ktoré sú predmetom 
tejto ČVZ na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, kvalitne a kvalifikovane, ďalej v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi a STN resp. EN. 

Článok V. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za celý predmet ČVZ nasledovne: 

Partnerské pracovisko 

Ústav experimentálnej fyziky SAV 

Cena celkom bez 
DPH 

DPH 20% Cena celkom s 
DPH 

165 900,00 € 33 180,00 € 199 080,00 € 

Slovom: Jednostodeväťdesiatdeväťtisícosemdesiat EUR / 00 centov s DPH 

Výsledná cena je tvorená čiastkami za: 
• Cena spolu HW + SW + Implementácia 193 080,00 € s DPH 
• Cena spolu služby 6 000,00 € s DPH 

Podrobný rozpočet a jednotkové ceny jednotlivých súčastí predmetu ČVZ sú uvedené v Prílohe č.2, ktorá 
je jej nedeliteľnou súčasťou. 

Čiastkový objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto ČVZ včas úhradzať ceny za dodané tovary a 
služby, ktoré sú vypočítané v súlade s citovanou Prílohou č.2. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu čiastkového objednávateľa použiť 
iné zariadenia ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto ČVZ. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude cenu za predmet ČVZ faktúrovať na základe vzájomnej 
dohody nasledovne: 

a) Prvá splátka - 70% zo sumy vypočítanej z celkovej ceny predmetu Čiastkovej vykonávacej zmluvy za 
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partnerské pracovisko podľa bodu 6.1 zníženej o čiastku za "SLA 3y s garantovanou dobou FIX pre 
kľúčové komponenty" po dodaní tovarových položiek a protokolárnom prevzatí tovarových položiek 
príslušným čiastkovým objednávateľom. V súlade so znením Základnej zmluvy č. 69/2014/VSSAV, 
podpísanej dňa 06.05.2014 v časti relevantnej pre partnerské pracovisko Ústav experimentálnej fyziky 
SAV, bude teda prvú splátku tvoriť 70% zo sumy vypočítanej z celkovej ceny predmetu ČVZ podľa 
bodu 5.1 zníženej o čiastku za SLA 3y s garantovanou dobou FIX pre kľúčové komponenty (riadok 
„Cena spolu HW+SW+Implementácia" podľa Prílohy č.2 ) 

vo výške 135 156,00 € 

po dodaní tovarových položiek a protokolárnom prevzatí tovarových položiek príslušným čiastkovým 
objednávateľom, 

b) Druhá splátka - 30% zo sumy vypočítanej z celkovej ceny predmetu Čiastkovej vykonávacej zmluvy za 
partnerské pracovisko podľa bodu 6.1 zníženej o čiastku za "SLA 3y s garantovanou dobou FIX pre 
kľúčové komponenty" po vykonaní implementačných služieb a ich protokolárnom prevzatí príslušným 
čiastkovým objednávateľom. V súlade so znením Základnej zmluvy č. 69/2014/VSSAV, podpísanej dňa 
06.05.2014 v časti relevantnej pre partnerské pracovisko Ústav experimentálnej fyziky SAV, bude teda 
druhú splátku tvoriť 30% zo sumy vypočítanej z celkovej ceny predmetu ČVZ podľa bodu 5.1 zníženej o 
čiastku za SLA 3y s garantovanou dobou FIX pre kľúčové komponenty (riadok „Cena spolu 
HW+SW+Implementácia" podľa Prílohy č.2 ) 

vo výške 57 924,00 € 

po vykonaní implementačných služieb a ich protokolárnom prevzatí príslušným čiastkovým 
objednávateľom. 

c) Tretia platba - 40% zo sumy za položku "SLA 3y s garantovanou dobou FIX pre kľúčové komponenty" 
vo výške 2 400,00 € po protokolárnom odovzdaní predmetu ČVZ do používania, formou daňového 
dokladu doručeného objednávateľovi. 

d) Štvrtá platba - 30% zo sumy za položku "SLA 3y s garantovanou dobou FIX pre kľúčové komponenty" 
vo výške 1 800,00 € po prvom roku od protokolárneho odovzdania predmetu ČVZ do užívania, formou 
daňového dokladu doručeného objednávateľovi. 

e) Piata platba - 30% zo sumy za položku "SLA 3y s garantovanou dobou FIX pre kľúčové komponenty" vo 
výške 1 800,00 € po druhom roku od protokolárneho odovzdania predmetu ČVZ do užívania, formou 
daňového dokladu doručeného objednávateľovi. 

5.3. Zhotoviteľ vystaví a doručí faktúry podľa bodu 5.2 odsek a) a b) do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca. 
Prílohou faktúry budú dodacie listy, odovzdávacie a preberacie protokoly, resp. iné doklady 
dokumentujúce plnenie zhotoviteľa. Zhotoviteľ zašle čiastkovému objednávateľovi dva originály príslušnej 
faktúry a zaväzuje sa na požiadanie čiastkového objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie 
originály dotknutej faktúry. 

5.4. Zhotoviteľ vystaví a doručí faktúry podľa bodu 5.2 odsek c) až e) do 10-teho dňa po odovzdaní predmetu 
ČVZ do užívania, resp do 10 dňa po skončení prvého (druhého roku) odo dňa protokolárneho odovzdania 
predmetu ČVZ. Zhotoviteľ zašle čiastkovému objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa 
na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. 
Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. 
Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nieje možné uplatniť si úroky z omeškania 
za oneskorenú úhradu faktúry. 

5.5. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že faktúry majú splatnosť 30 dní od ich doručenia 
čiastkovému objednávateľovi. V prípade, že čiastkovému objednávateľovi do uvedenej doby nebudú 
poskytnuté finančné prostriedky od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, táto lehota sa 
predlžuje do doby ich poskytnutia. 

5.6. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti daňového dokladu podľa príslušných ustanovení zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. 
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a) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, zhotoviteľa a jeho 
identifikačné číslo pre daň, 

b) meno a adresu sídla čiastkového objednávateľa, jeho identifikačné číslo pre daň, 
c) poradové číslo faktúry, 
d) miesto plnenia 
e) deň vystavenia faktúry, 
f) predmet fakturácie, 
g) základ dane, jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, 
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
i) výšku dane spolu v EUR. 

5.7. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v 
zákone o DPH, a to: 

a) číslo Základnej zmluvy a Čiastkovej vykonávacej zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady, 
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
f) prílohou faktúry budú dodací list a odovzdávací a preberací protokol, 
g) Názov projektu a kód ITMS projektu. 

5.8. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, čiastkový 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t . j . 
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je čiastkový objednávateľ v omeškaní s 
jej úhradou. Odo dňa doručenia opravenej resp. doplnenej faktúry podľa ods. 5.6 a 5.7 tohto článku ČVZ 
začne plynúť nová lehota splatnosti. 

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu plnenia je pevná a nie je možné ju počas trvania zmluvného 
vzťahu meniť. 

5.10. Úhrada faktúry bude spolufinancovaná čiastkovým objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov 
EÚ a štátneho rozpočtu SR. 

Článok VI. 
ČAS PLNENIA 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenia (dodať zariadenia, poskytnúť služby, resp. vykonať práce) v 
časovom harmonograme uvedenom v Prílohe č. 4, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto ČVZ. Servisné 
služby bude zabezpečovať po dobu 36 mesiacov od odovzdania predmetu tejto ČVZ s prihliadnutím na 
ustanovenia v článku XIII. Základnej zmluvy. 

6.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením čiastkového 
objednávateľa dohodnutým v tejto ČVZ. 

6.3. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto ČVZ z dôvodov, ktoré nezavinil čiastkový 
objednávateľ, resp. nie z dôvodov pôsobenia vyššej moci, a z týchto dôvodov vznikla čiastkovému 
objednávateľovi škoda, má čiastkový objednávateľ právo popri riadnom plnení žiadať od zhotoviteľa 
náhradu škody, pričom ČVZ zostáva v platnosti. Čiastkový objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný, 
dodatočný čas plnenia ČVZ s tým, že po bezvýslednom uplynutí takto stanovenej náhradnej lehoty uplatní 
sankcie, prípadne odstúpi od ČVZ. 

6.4. O dodaní tovarov tvoriacich predmet ČVZ spíšu zmluvné strany dodací list. V dodacom liste je čiastkový 
objednávateľ oprávnený poznamenať svoje pripomienky k dodávke a k jej kvalite. V prípade, že čiastkový 
objednávateľ nevyznačí svoje pripomienky a prípadné závady, dodávka sa považuje za bezchybnú a 
splnenú riadne a včas. 

6.5. Po poskytnutí prác a služieb, spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol o vykonaní týchto 
prác a služieb. 



Čiastková vykonávacia zmluva DATALAN - UEF SAV 

6.6. Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu ČVZ, ak jej realizácii bráni okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť podľa bodu 15.5 tejto ČVZ, a to po dobu trvania týchto okolností. V takom prípade sa doba 
realizácie predlžuje minimálne o dobu trvania prekážky, ktorá bráni zhotoviteľovi realizovať predmet ČVZ. 

Článok VII. 
MIESTO PLNENIA PREDMETU ČIASTKOVEJ VYKONÁVACEJ ZMLUVY 

7.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je: 

Ústav experimentálnej fyziky SAV 
Watsonova 47 
043 53 Košice 
Umiestnenie klastra: Bulharská 2, 04001 Košice 
Zodpovedná osoba vo veciach technických: Ing. Viktor Kočan 
Telefonický kontakt: +421 55 792 2205 
Mail: kocan@saske.sk 

Článok VIII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1. Práva a povinnosti čiastkového objednávateľa: 

a) Čiastkový objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu ČVZ v každom stupni jeho realizácie. 
Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 
vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu ČVZ a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ 
v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nevyhovie týmto požiadavkám 
čiastkového objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie ČVZ. 

b) Kontrolu prác vykonávaných zhotoviteľom podľa tejto ČVZ v zmysle § 550 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení budú vykonávať zodpovedné osoby vo veciach technických 
uvedené v bode 7.1. tejto zmluvy 

c) Čiastkový objednávateľ je povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa o okolnostiach, resp. 
prekážkach, ktoré môžu brániť zhotoviteľovi riadne plniť predmet ČVZ. 

d) Čiastkový objednávateľ je tiež povinný informovať zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických 
a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet ČVZ v plánovanom termíne. 

e) Objednávateľ v zmysle Základnej zmluvy je povinný koordinovať čiastkového objednávateľa podľa bodu 
7.1 za účelom poskytovania súčinnosti ako aj zabezpečení stavebnej pripravenosti príslušných priestorov 
v zmysle požiadaviek Prílohy č.3, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

f) Čiastkový objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za predmet ČVZ podľa bodu 
5.1 

8.2. Práva a povinnosti zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť potrebnú realizačnú 
dokumentáciu. 

b) Zhotoviteľ je v súlade s §551 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v platnom znení povinný 
bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo chyby vecí, podkladov alebo pokynov 
daných mu čiastkovým objednávateľom na realizáciu predmetu ČVZ, ak zhotoviteľ mohol túto 
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

c) Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky týkajúce sa veci, na ktorej sa má práca vykonať alebo miesta, kde má 
príslušné plnenia poskytnúť a tieto prekážky mu bránia riadne poskytnúť dohodnuté plnenie, je povinný 
ihneď takéto prekážky oznámiť čiastkovému objednávateľovi a navrhnúť ďalšie riešenie. 

d) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a 
spolupracujúcich osôb pri poskytovaní plnenia a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k 
ohrozeniu týchto osôb na zdraví a na majetku. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vybavenie svojich 
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zamestnancov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia v zmysle príslušných právnych 
predpisov a zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich práce. 

e) Zhotoviteľ zabezpečí, že odborné a kvalifikované práce musia byť vykonané len jeho zamestnancami 
alebo ním poverenými osobami, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu a spĺňajú zákonom stanovené 
predpoklady na vykonanie týchto prác. 

f) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať pri vykonávaní činností, ktoré sú predmetom tejto ČVZ všetky 
predpísané technologické postupy. 

g) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre čiastkového objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto ČVZ 
bude dodržiavať zák. č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a príslušné jeho vykonávacie 
predpisy súvisiace s činnosťami, uvedenými v predmete ČVZ, ďalej zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení vykonávacej vyhl. č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšie zásady pre 
bezpečnosť prevádzky a protipožiarnu bezpečnosť 

h) Ďalej je zhotoviteľ povinný pri vykonávaní zmluvne dohodnutých činnostiach postupovať podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka o spôsobe a o realizácii predmetu ČVZ. 

i) Vzhľadom na to, že ide o akademickú pôdu, na ktorej sa zdržiava veľa študentov a tretích osôb, tak 
zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, aby dostatočne zabezpečil priestor, kde bude vykonávať činnosti, 
ktoré sú predmetom ČVZ z hľadiska BOZP a PO. Zabezpečí tento priestor pred vstupom cudzích osôb na 
miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo iných škôd na majetku osôb, prípadne majetku 
čiastkového objednávateľa. 

j) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre čiastkového objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto 
ČVZ, obzvlášť vo vnútorných častiach objektov čiastkového objednávateľa, bude dodržiavať zákon č. 
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého platí zákaz fajčenia na 
celej akademickej pôde čiastkového objednávateľa. 

k) V prípade nezabezpečenia stavebnej pripravenosti príslušných priestorov v zmysle požiadaviek Prílohy 
č.3 zhotoviteľ písomne vyzve čiastkového objednávateľa na nápravu stavu v lehote max. 90 
kalendárnych dní. V prípade že ani po tejto lehote nebude zabezpečená stavebná pripravenosť 
príslušných priestorov v zmysle požiadaviek Prílohy č.3, je zhotoviteľ oprávnený tieto priestory upraviť 
do vyžadovaného kvalitatívneho stavu na náklady čiastkového objednávateľa. O takomto konaní a 
súvisiacich nákladoch zhotoviteľ vopred a písomnou formou informuje objednávateľa v zmysle 
príslušných ustanovení Základnej zmluvy a čiastkového objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení 
tejto ČVZ. 

I) Zamestnanci zhotoviteľa a fyzické osoby, ktoré sa budú pohybovať v priestoroch čiastkového 
objednávateľa s jeho vedomím, nesmú vstupovať do priestorov čiastkového objednávateľa, ktoré nie sú 
súčasťou realizácie prác predmetu tejto zmluvy, okrem verejne prístupných a spoločne užívaných 
priestorov. Poučenie o tomto zákaze vykoná zhotoviteľ. 

m) Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku a zabezpečí priestor, kde sa realizuje 
predmet zmluvy v súlade s príslušnými predpismi. V prípade porušenia tejto jeho povinnosti, uhradí 
zhotoviteľ čiastkovému objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne uspokojí nároky tretích osôb. 

n) Zhotoviteľ bude vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto ČVZ za plnej prevádzky čiastkového 
objednávateľa, preto musí venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu všetkých bezpečnostných 
predpisov. 

o) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov, dodržiavanie 
všetkých zmluvných podmienok, ďalej bude dodržiavať vyššie uvedené právne predpisy, vnútorné 
predpisy čiastkového objednávateľa a postupy s ktorými budú preukázateľne zamestnanci zhotoviteľa 
oboznámení. 

p) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy zabezpečí čistotu a po 
odovzdaní predmetu zmluvy čiastkovému objednávateľovi, najneskôr do troch (3) pracovných dní 
uvedie priestory do takého stavu, ako ich pred začatím výkonu týchto prác od čiastkového 
objednávateľa prevzal tak, aby tento mohol priestory uviesť do riadnej prevádzky. 
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Článok IX. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE PLNENÍ ZHOTOVITEĽA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí plnení tieto plnenia odovzdať tak, aby ich bolo možné 
riadne prevziať a používať dohodnutým spôsobom na dohodnutý účel. 

9.2. Predmet ČVZ sa považuje za riadne odovzdaný, podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu 
zodpovednými zástupcami zmluvných strán. Za čiastkového objednávateľa sú to osoby uvedené v bode 
7.1. Za zhotoviteľa osoba oprávnená konať vo veciach technických a zmluvných uvedená v konkrétnej ČVZ. 

9.3. Ak pri preberaní plnení čiastkový objednávateľ zistí, že tieto plnenia majú závady, takéto plnenia 
neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených závadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. 
Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať plnenia po odstránení týchto závad. 

9.4. Čiastkový objednávateľ je povinný plnenie prevziať v tom prípade, ak zhotoviteľ plní riadne, včas a plnenie 
nevykazuje žiadne závady. 

9.5. Čiastkový objednávateľ zodpovedá za sumárne prevzatie, validáciu a verifikáciu dodaných plnení 
predmetu ČVZ. Preberacie protokoly o prebratých častiach plnenia predmetu ČVZ, verifikované 
príslušným čiastkovým objednávateľom slúžia ako podklad na fakturáciu. 

9.6. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí balenie aj ostatné náklady spojené s dodávkou, dopravu do 
miesta plnenia, inštaláciu, resp. zavedenie do prevádzky predmetu plnenia a predvedenie činnosti 
zariadenia a základných postupov na jeho obsluhu. Súčasťou dodávky bude dokumentácia k predmetu 
plnenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, certifikát o zhode a pôvode tovaru, dodací list a preberací 
protokol, ktorý bude pri prevzatí zariadenia podpísaný oboma zmluvnými stranami. Preberací protokol 
podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu zmluvy a bude 
podkladom pre vystavenie faktúry 

Článok X. 
LICENCIE 

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe príslušných zmlúv s nositeľmi autorských práv softvérového 
vybavenia v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov oprávnený poskytovať príslušné sublicencie pre účely 
používania a nakladania so softvérovým vybavením. 

10.2. Zhotoviteľ poskytuje čiastkovému objednávateľovi sublicenciu na predmet ČVZ špecifikovaným v bode 
3.2. tejto ČVZ pre potreby používania softvérového vybavenia podľa tejto ČVZ. 

10.3. Poskytnutá sublicencia je nevýhradná, neprenosná a poskytuje sa na dobu neurčitú. 

10.4. Sublicencia neoprávňuje čiastkového objednávateľa na poskytnutie akejkoľvek sublicencie ani k 
poskytovaniu softvérového vybavenia pre použitie alebo kopírovanie treťou osobou bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa. 

10.5. Sublicencia na používanie softvérového vybavenia sa považuje za udelenú čiastkovému objednávateľovi 
okamihom, keď osoba oprávnená konať v mene čiastkového objednávateľa od osoby oprávnenej konať v 
mene zhotoviteľa protokolárne prevezme softvérové vybavenie. 

10.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že používaním predmetu zmluvy nebudú porušené akékoľvek autorské práva, iné 
práva duševného vlastníctva alebo iné majetkové práva tretích osôb. 

10.7. V prípade, že je čiastkový objednávateľ žalovaný pre porušenie akýchkoľvek práv z duševného vlastníctva 
v súvislosti s používaním predmetu zmluvy, je čiastkový objednávateľ povinný bez meškania oznámiť to 
zhotoviteľovi, ktorý zabezpečí na vlastné náklady obhajobu v tomto spore o porušenie práva a uhradí 
všetky náklady a náhrady škôd uložené v tomto spore čiastkovému objednávateľovi 

Článok XI. 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

11.1. Čiastkový objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý jednotlivý 
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prípad porušenia bodu 12.7, t . j . ak čiastkovým objednávateľom reklamovanú závadu zhotoviteľ neodstráni 
v zmluvne dohodnutej lehote. 

11.2. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť u úroky z omeškania vo výške 0,01% z fakturovanej čiastky za každý 
začatý deň, ktorý je čiastkový objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry podľa bodu 5.5. ČVZ s výnimkou 
prípadu, keď objednávateľ nemá finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov pripísané na svojom účte. 
Úroky z omeškania je zhotoviteľ oprávnený uplatniť, ak k úhrade finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov nedošlo z dôvodov na strane čiastkového objednávateľa. 

11.3. Čiastkový objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa úroky z omeškania vo výške 0,01 % z ceny 
nedodaného predmetu zmluvy tovaru za každý začatý deň, ktorý je čiastkový objednávateľ v omeškaní s 
dodaním predmetu zmluvy. 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo oprávnenej zmluvnej 
strany na náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je 
uplatňovaná zmluvná pokuta. 

Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať 
vlastnosti dohodnuté v Základnej zmluve. 

12.2. Plnenie má vady ak: 
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite, 
b) vykazuje nedorobky alebo nekompletnosť, t . j . nie je vykonané v celom dohodnutom rozsahu, 
c) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ak 

nie sú priložené dohodnuté sprievodné doklady (dodacie listy, návody na použitie a pod.) alebo je 
zaťažené inými právami tretích osôb. 

12.3. Pre nároky zo zodpovednosti za závady platia ustanovenia §422 a nasledujúce zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 

12.4. Záručná lehota na dodané zariadenia je 36 mesiacov. Po uplynutí 36 mesačnej záruky sa zhotoviteľ a 
obstarávateľ dohodli na možnosti uzatvorenia osobitnej zmluvy rozširujúcej podmienky záruky (servisu) 
na ďalších 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia, 
alebo jeho časti, dňom prechodu nebezpečenstva škody veci na čiastkového objednávateľa podľa článku 
XIII. ods. 13.2 tejto ČVZ a neplynie v čase, kedy čiastkový objednávateľ nemohol predmet ČVZ používať 
kvôli závadám, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka na spotrebný materiál, je poskytnutá iba v prípade, 
ak takúto záruku zhotoviteľovi poskytol výrobca, pričom v týchto prípadoch sa záruka poskytuje v 
rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok aké poskytol výrobca zhotoviteľovi. 

12.5. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou manipuláciou s predmetom zmluvy, resp. jeho 
časťami, nedodržaním prevádzkových podmienok výrobcu alebo pôsobením vyššej moci. 

12.6. Čiastkový objednávateľ je povinný reklamáciu vady alebo poruchy na predmete ČVZ písomne uplatniť 
najneskôr do 2-tich pracovných dní po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj 
reklamácia, ktorú čiastkový objednávateľ zašle zhotoviteľovi faxom alebo elektronicky a zároveň listovou 
zásielkou. Pri tovaroch kde zhotoviteľ poskytuje službu garantovaného servisu Next Business Day, resp. 
nástup na opravu tovaru do 2 a 4 hodín je objednávateľ povinný nahlásiť poruchu aj na telefónne číslo: 
+4212 49207155. 

12.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis na pracovisku objednávateľa za nasledovných podmienok: 

12.7.1. Pre Grid cluster: 
12.7.1.1. Podpora riešenia akútnych a kritických stavov nepretržite (24 hodín x 7 dní v týždni) 
12.7.1.2. Doba nástupu na servisný zásah do 4 hodín od doručenia požiadavky na servisný zásah. 
12.7.1.3.Service-desk pre nahlasovanie porúch (s komunikáciou v slovenskom jazyku) s 24-

hodinovou prevádzkou s bezplatnou linkou pre nahlasovanie porúch. 
12.7.1.4.Eskalácia priamo na dodávateľa hardvéru alebo softvéru, na ktorom je riešenie 

postavené. 
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12.7.1.5.Pravidelná údržba a kontrola systému zákazníka (každých 6 mesiacov) 

12.8. Zhotoviteľ bude realizovať bezplatný servis len na funkčné alebo výrobné závady dodaných hardvérových 
zariadení a ich komponentov, závady konštrukčného rázu alebo závady materiálu. Závady spôsobené 
neodborným zásahom alebo hrubou nedbalosťou, prirodzené opotrebovanie zariadení vrátane 
opotrebovania batérií a závady spôsobené nedodržaním prevádzkových a obslužných návodov, ako aj 
nevhodnými prevádzkovými podmienkami alebo závadami elektrického vedenia alebo nepriaznivými 
chemickými alebo elektronickými vplyvmi, reinštalácia a konfigurácia zariadení a programového 
vybavenia, závady spôsobené programovým kódom (napr. počítačovým vírusom), záloha a záchrana 
údajov nie sú predmetom záruky a bezplatného servisu. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za 
poškodenie alebo stratu údajov a programového vybavenia, záruka na programové vybavenie je 
špecifikovaná výrobcom v licencii k programovému vybaveniu. 

12.9. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie závady formou aktualizácie programového kódu, konfigurácie, opravy 
alebo výmeny časti alebo celého zariadenia. O spôsobe odstránenia závady rozhodne zhotoviteľ. Poruchy 
hardvérových komponentov v zmysle záruky budú odstránené na náklady zhotoviteľa opravou alebo 
výmenou podľa uváženia zhotoviteľa. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo dodať náhradný diel, ktorý nebude 
identický s opravovaným zariadením, avšak zaistí dosiahnutie rovnakého výkonu zariadenia a musí spĺňať 
prinajmenšom tie technické kritériá, ktoré mal pôvodný diel, ktorý sa vymieňa. Softvérové poruchy budú 
odstránené na náklady zhotoviteľa nainštalovaním opravnej záplaty (patch-e) výrobcu. Čiastkový 
objednávateľ môže umožniť vzdialený prístup k predmetným technickým zariadeniam predmetu plnenia. 

12.10. Čiastkový objednávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedného pracovníka - odborného garanta 
alebo ním povereného zamestnanca počas zásahu servisného technika za účelom predvedenia závady 
zariadenia a po odstránení závady prevzatia funkčného zariadenia a potvrdenia servisného protokolu. 

12.11. Čiastkový objednávateľ (zodpovedný pracovník) je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre odstránenie 
závady v rámci záručného servisu. Čiastkový objednávateľ hradí všetky náklady (náhradné diely, prácu 
technika, dopravu ... ) na opravy a obnovenie funkčnosti chybných zariadení, ak boli poruchy dodaných 
zariadení alebo ich častí spôsobené užívateľom z neznalosti, nedbalosti alebo zámerne, nedodržaním 
obvyklých pracovných podmienok, respektíve odstránenie závady nie je predmetom záruky v zmysle 
špecifikácie ČVZ. Čiastkový objednávateľ hradí všetky náklady (čas technika, dopravu) súvisiace so 
zmareným riešením z dôvodu neposkytnutia súčinnosti čiastkového objednávateľa (zabezpečenie prístupu 
k zariadeniu a pod.). 

12.12. Ak nie je odstránenie vád diela (na predmete ČVZ) možné vykonať zhotoviteľom ani po lehote uvedenej v 
bode 12.7 tohto článku, je čiastkový objednávateľ oprávnený požadovať adekvátnu náhradu, aby 
dodávané riešenie ostalo funkčné. 

12.13. Zhotoviteľ preberá záväzok, že jeho zariadenia budú počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na 
dohodnutý účel, pri primeranej údržbe a starostlivosti si jeho komponenty zachovajú svoje vlastnosti po 
dobu 5 rokov od konečného odovzdania jednotlivých plnení. Počas trvania záručnej lehoty sa zhotoviteľ 
zaväzuje bezplatne odstrániť všetky materiálové alebo softvérové poruchy na dodaných komponentoch 
diela. 

12.14. Čiastkový objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť nahlasovanie požiadaviek bezodkladne a presne, pričom 
hlásenie musí obsahovať: 

12.14.1. dátum a čas hlásenia 
12.14.2. typ zariadenia 
12.14.3. výrobné číslo zariadenia 
12.14.4. podrobný popis a prejav závady zariadenia 
12.14.5. umiestnenie zariadenia 
12.14.6. meno a kontakt nahlasovateľa vady 
12.14.7. číslo Základnej zmluvy, resp. Čiastkovej vykonávacej zmluvy. 

12.15. Zhotoviteľ poskytne v rámci záručnej lehoty čiastkovému objednávateľovi službu centrálneho klientského 
pracoviska pre nahlasovanie porúch. Čiastkový objednávateľ oznámi zhotoviteľovi zodpovedné osoby, 
ktoré budú po odovzdaní predmetu vykonávacej zmluvy do užívania oprávnené kontaktovať centrálne 
klientské pracovisko zhotoviteľa. Kontaktné údaje klientského pracoviska: 
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DATALAN, a.s., Púchovská 8, Bratislava 
Tel: +421 800 102 777 
E-mail: Servisvssav@datalan.sk 

Článok XIII. 
Z O D P O V E D N O S Ť ZA Š K O D U 

13.1. Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka za všetky škody, ktoré 
vzniknú čiastkovému objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto ČVZ. 

13.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto ČVZ ktorejkoľvek zmluvnej strane, má 
druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Článok XIV. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

Vlastnícke práva k dohodnutému predmetu plnenia podľa tejto ČVZ zhotoviteľa prejdú zo zhotoviteľa na 
čiastkového objednávateľa dňom uhradenia kúpnej ceny za dodané tovary a služby. 
Nebezpečenstvo škody na dodaných častiach plnenia prechádza zo zhotoviteľa na čiastkového 
objednávateľa vždy momentom dodania a prevzatia predmetu ČVZ alebo jej časti na základe podpísania 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu, resp. dodacieho listu obidvoma zmluvnými stranami. 

Článok XV. 
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

15.1. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane 
písomností súvisiacich so skončením tohto zmluvného vzťahu, resp. iného dokladu alebo oznámenia 
niektorého z účastníkov tejto zmluvy, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom súvisieť so zmluvným vzťahom 
založeným touto zmluvou, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, 
ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (elektronicky), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním 
listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 
preukazným spôsobom, pričom za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídla/miesta 
podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov zmluvy písomne 
neoznámi druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. Listina, dokument, 
resp. iný doklad sa podľa tejto zmluvy považuje za doručený: 

15.1.1 okamihom jeho prevzatia označeným účastníkom zmluvy, 

15.1.2 okamihom, jeho prevzatia od povereného zamestnanca účastníka zmluvy, 

15.1.3 okamihom, keď označený účastník zmluvy odmietne doručovaný doklad prevziať, 

15.1.4 tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným poskytovateľom poštových služieb 
(napr. UPS, DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad bol odoslaný na adresu sídla/miesta 
podnikania/ účastníka zmluvy uvedenú v označení účastníkov zmluvy na prvej strane tejto zmluvy, 
resp. ak je uvedená adresa na doručovanie, tak na túto adresu, a to aj v prípade, ak sa účastník 
zmluvy o uložení, resp. pokuse o doručenie zásielky nedozvie alebo nedozvedel. 

15.2. Všetky uvedené oznámenia budú zasielané tak, ako je vyššie uvedené a doručované na adresy uvedené v 
Článku I. tejto zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby: 

za zhotoviteľa: 
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Ing. Jozef Móric 

b) pre riešenie technických záležitostí: Ing. Branislav Hanzel 

za objednávateľa: 
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. 

b) pre riešenie technických záležitostí: Ing. Viktor Kočan 

mailto:Servisvssav@datalan.sk
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15.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto ČVZ navzájom o 
druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa §17 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení a nesmú sa zverejňovať tretím osobám. Týmto záväzkom 
mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy. Taktiež výnimka 
platí aj pre inú zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo ak ide o podozrenie z páchanie trestného 
činu. Pri porušení týchto dojednaní si bude čiastkový objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

15.4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto ČVZ, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné 
strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 
vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa ČVZ alebo v súvislosti s 
ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo ČVZ, vrátane sporov o 
jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej 
republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

15.5. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto ČVZ sa považuje pôsobenie „Vyššej 
moci" a teda prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť 
sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej 
strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej 
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

15.6. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý 
sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci 
niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným 
dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie 
odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

15.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou predmetu ČVZ 
ako aj súvisiacimi službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti ČVZ a to oprávnenými osobami, ktorými 
sú najmä čiastkový objednávateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a 
nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby 
prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

15.8. Pokiaľ niektorú časť predmetu ČVZ zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľským spôsobom, zodpovedá za 
splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby všetky práce plnil on sám, 
pretože objednávateľ má uzavretú zmluvu len so zhotoviteľom a nie s jeho subdodávateľmi. 

15.9. Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by zakladala právo čiastkového objednávateľa nevykonať platbu za 
riadne dodanú a riadne vyfaktúrovanú časť diela. V súvislosti s týmto ustanovením sa primerane použijú aj 
ustanovenia bodov 5.7,11.2,16.4 a 16.7. 

15.10. Zhotoviteľ týmto dáva výslovný súhlas podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy boli spracúvané v 
informačnom systéme čiastkového objednávateľa a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené 
tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas 
dáva zhotoviteľ po dobu platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie 
údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

15.11. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak zhotoviteľ bude zahraničný subjekt, tak v prípade sporu sa 
budú aplikovať právne predpisy Slovenskej republiky a spor sa bude riešiť na príslušných súdoch 
Slovenskej republiky. 
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Článok XVI. 
ODSTÚPENIE OD ČIASTKOVEJ VYKONÁVACEJ ZMLUVY 

16.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo ČVZ nastane splnením záväzkov zmluvných strán. 

16.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od ČVZ. V 
prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi čiastkovým objednávateľom a 
zhotoviteľom, čiastkový objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa bodu 16.8 tejto ČVZ. 

16.2.1 V prípade skončenia písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán je potrebné v písomnej 
dohode o skončení tejto zmluvy uviesť deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia zmluvy 
nie je v dohode uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná 
dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán. 

16.3. Od ČVZ môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia ČVZ. 

16.4. Na účely tejto ČVZ sa za podstatné porušenie považuje najmä: 

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu ČVZ súvisiacich s 
činnosťou zmluvných strán; 

b) opakované porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto ČVZ; 
c) zastavenie realizácie predmetu ČVZ z dôvodov na strane zhotoviteľa, pričom toto zastavenie 

realizácie diela nie je z dôvodov na strane čiastkového objednávateľa; 
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, resp. zastavenie konkurzného 

konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie; 
e) bezdôvodné neuhradenie faktúry zo strany čiastkového objednávateľa po lehote splatnosti 

dohodnutej v bode 5.5 tejto ČVZ; 
f) opakované dodanie tovaru od zhotoviteľa so závadami (závady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v 

dodaní iného tovaru ako určuje Čiastková vykonávacia zmluva, závady v dokladoch potrebných k 
užívaniu) a s právnymi závadami. 

16.5. V prípade podstatného porušenia ČVZ je zmluvná strana oprávnená od ČVZ odstúpiť okamžite, len čo sa o 
tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia ČVZ je zmluvná strana oprávnená 
odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá 
jej na to bola poskytnutá. 

16.6. Odstúpenie od ČVZ je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

16.7. Odstúpením od ČVZ zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo ČVZ okrem nárokov na náhradu škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí diela, ktoré boli do odstúpenia 
zrealizované. 

16.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od ČVZ: 

a) časť predmetu Čiastkovej vykonávacej zmluvy zhotovená (zrealizovaná) a uhradená čiastkovým 
objednávateľom zostáva vlastníctvom čiastkového objednávateľa, 

b) čiastkový objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu ČVZ, ktoré 
boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia, 

c) čiastkový objednávateľ uhradí zhotoviteľovi i cenu tých plnení, ktoré zhotoviteľ riadne objednal pred 
nadobudnutím účinnosti odstúpenia od ČVZ u svojich subdodávateľov a ktorých zrušenie 
objednávky by bolo spojené s uplatnením si sankcií zo strany takýchto tretích osôb voči 
zhotoviteľovi. 

16.9. Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od ČVZ. Pre 
splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia článok V. tejto ČVZ. 

Článok XVII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1. Čiastková vykonávacia zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zák.č. 546/2010 Z.z., 



Čiastková vykonávacia zmluva DATALAN - UEF SAV 

ktorým sa dopi ňa zák.č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. 

17.2. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu na príslušnej 
webstránke čiastkového objednávateľa alebo v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 
Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. 

17.3. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť čiastkového objednávateľa zverejniť túto zmluvu, prípadne jej 
Dodatky, ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na jej 
zverejnenie vrátane príloh zmluvy v plnom rozsahu. 

17.4. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá čiastkový objednávateľ, ako osoba 
povinná v zmysle citovaného zákona. 

17.5. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Čiastkovej vykonávacej zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení, Občianskeho 
zákonníka v platnom znení ako aj ďalších dotknutých právnych a technických noriem platných v Slovenskej 
republike resp. EU. 

17.6. Vykonávacia zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z toho štyri (4) obdrží čiastkový 
objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ, pričom každý rovnopis má hodnotu originálu. 

17.7. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto ČVZ možno uskutočniť len písomne, formou očíslovaných dodatkov k po 
predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. Všetky takto 
uzavreté dodatky budú nedeliteľnou súčasťou tejto ČVZ. 

17.8. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto ČVZ je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa 
to ostatných ustanovení tejto ČVZ, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade 
zaväzujú dodatkom k tejto ČVZ nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným 
alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia 
neplatného alebo neúčinného Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

17.9. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu 
ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z 
uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného 
odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré 
v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 

17.10. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo 
zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne 
doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo 
nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej 
zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň 
doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú 
stranu. 

17.11. V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho 
časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je 
zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť čiastkovému objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny a to 
do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

17.12. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto ČVZ pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že 
bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, 
bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom 
z nej vyplývajúcich a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. Podpisujúce 
osoby sú oprávnené k podpisu tejto ČVZ. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých 
následkov vyplývajúcich z tejto ČVZ, že sú oprávnené s predmetom ČVZ nakladať, ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V 
prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktoré vznikne účastníkovi tejto ČVZ na základe 
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tohto vyhlásenia. 

17.13.Neoddeliteľnú súčasť tejto Čiastkovej vykonávacej zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

Príloha č. l Technická špecifikácia predmetu ČVZ 
Príloha č.2 Cenová špecifikácia predmetu ČVZ 
Príloha č.3 Požiadavky na stavebnú pripravenosť partnerského pracoviska 
Príloha č.4 Harmonogram realizácie predmetu ČVZ 
Príloha č.5 Akceptačné kritériá pre dodávku a implementáciu predmetu ČVZ 

V Košiciach, dňa. 4 F-6-Joty 

//A 
Objednávateľ 

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc, 

riaditeľ ústavu 

V Bratislave, dfaÄLt.r.Míty.. 

2* D A T A L A M 
DATALAN,«. s. 

/kmél^Ĺ 
Zhotoviteľ 

Ing. Marek Paščák 

člen predstavenstva DATALAN, a.s. 
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Príloha č. l Technická špecifikácia predmetu ČVZ 

Výkonové požiadavky riešenia 

Komponenty rozšírenia existujúceho gridového riešenia spĺňajú požiadavky, uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Kritérium UEF SAV KE 
Počet výpočtových jadier (v ks)* 160 
Celková teoretická výkonnosť výpočtového výkonu všetkých jadier (peak v TFLOPs**)*** 1,66 
Počet výpočtových uzlov s grafickým výpočtovým akcelerátorom (v ks) 10 
Počet licenčných uzlov 1 
Surová (raw) kapacita externého úložiska dát (v TB) 48 
Softvérové vybavenie na paralelný prístup k dátam na zdieľanom úložisku dát nie 

Vysvetlivky 
* počet jadier nezahŕňa jadrá v grafických výpočtových akcelerátoroch. Počet jadier je požadovaný ako počet fyzických 
jadier systému, pričom každé jadro umožňuje aspoň 2 thready. 
V prípade, že jadrá neumožňujú 2 thready na jadro, musí byť navrhnutý ako ekvivalent počet jadier systému ako 
minimálny počet fyzických jadier x 2. 
** TFLOPs vypočítané nasledovne: (počet výpočtových jadier x 4 (počet loop) x frekvencia procesora) /1000 
*** do celkového výpočtového výkonu systému nieje zahrnutý výpočtový výkon GPU 

Výpočtový uzol (s grafickým výpočtovým akcelerátorom) 

Parameter Špecifikácia 

Výkon 

IBM System x iDataPlex dx360 M4 Server s mikroprocesorom typu x86 64bit, 
s výkonovým číslom podľa benchmarku Passmark CPU Mark minimálne 19 
277 pri osadení dvomi procesormi Intel® Xeon® E5-2670 (2.6GHz/8-
core/20MB/8.0GT-s QPI/115W, DDR3-1600, HT) 

Požadovaný/max. počet procesorov 
(socket) 

2/2 

Pamäť 64GB, rozšíriteľná do min. 96GB pri osadení dvomi procesormi 
Subsystém pevných diskov 2 x IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF SS HDD 
Pripojenie k výpočtovej sieti 40Gb/s vysokorýchlostné pripojenie k externému prostrediu 
Pripojenie k manažovacej sieti 1 x lGb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu 
Grafický výpočtový akcelerátor Interný grafický výpočtový akcelerátor nVidia Tesla K20 

Správa a manažment Formou vzdialenej konzoly, možnosť štartu, reštartu a shutdownu servera 
cez sieť LAN, nezávisle od OS 

Server pre licenčný uzol 

Parameter Špecifikácia 

Výkon 
IBM x3550 M4 Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým číslom 
podľa benchmarku Passmark CPU Mark 9761 pri osadení jedným procesormi 
(socket) - Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB 

Požadovaný/max. počet procesorov 
(socket) 

1/2 

Pamäť 8 GB, rozšíriteľná do min. 32GB pri osadení dvomi procesormi 
Subsystém pevných diskov 2 x IBM 300GB 2.5in SFF G2HS 10K 6Gbps SAS HDD 
Pripojenie k manažovacej sieti 1 x lGb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu 
Požadovaný počet napájacích 
zdrojov 2 

Správa a manažment Integrovaný manažovací modul 

Rozšírenie kapacity úložiska dát 

Parameter Špecifikácia 
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Názov IBM System Storage EXP3512 Express Storage Expansion Unit 
Počet rozširujúcich políc 2 ks 
Kapacita diskov 2 TB SATA 
Kompatibilita Kompatibilita s IBM DS3500 

Prevedenie Optimalizované na umiestnenie do 19" račkovej skrine, výška jednej 
rozširovacej police 3U 

Vstupno/výstupné porty 2 vstupno výstupné SAS porty pre pripojenie k radiču diskového pola 

Softvérové vybavenie 

Parameter Špecifikácia 
Operačný systém Scienťrfic Linux 6, resp. kompatibilný 64bit OS 

Softvér na manažment HW 
komponentov 

Centrálny nástroj na manažovanie a monitorovanie serverov, ako aj ich 
jednotlivých komponentov z jedného grafického rozhrania, vrátane zberu 
chybových hlásení, nastavovania časových rozvrhov automatického spúšťania 
úloh a aktualizácie firmware. 

Softvér na manažment klastra 
Centrálny škálovateľný nástroj na manažovanie klastra z jedného 
unifikovaného rozhrania, ktorý umožňuje riadenie a administráciu klastra, 
ako aj distribúciu a paralelnú inštaláciu OS v rámci rozsiahleho klastra. 

V Košiciach, dňa. 

Objednávateľ 

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. 

riaditeľ ústavu 

V Bratislave, áňadLÍ\l°*.k. 

2>* D A D M . A M 
DATALAN, a. s. 

Galvanlho 17/A, 821 04 Bratislava 
IČO: 35 110 734 lč DPH: SK2020259175 

•24-

Zhotoviteľ 

Ing. Marek Paščák 

člen predstavenstva DATALAN, a.s. 
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Príloha č.3 Požiadavky na stavebnú pripravenosť partnerského pracoviska 

Všeobecné požiadavky na infraštruktúru v mieste inštalácie 

Infraštruktúra v mieste inštalácie technológií v jednotlivých lokalitách v nasledujúcich parametroch: 
• nosnosť zdvojenej podlahy 
• priestor na rozloženie technologických stojanov 
• odvod vyžiareného tepla (klimatizačnými jednotkami, výmenníkovými stanicami a pod.) 
• napájanie pre dodané zariadenia 
• dimenzovanie elektrickej prípojky 

Pri návrhu boli zohľadnené charakteristiky uvádzané obstarávateľom v súťažných podkladoch pre 
jednotlivé technológie. 

Požiadavky na manipulačné priestory po osadení technologického stojana 
Osadenie všetkých technologických stojanov v každom dátovom centre musí umožňovať bezpečný 
prístup obslužného personálu minimálne k prednej a zadnej časti technologických stojanov, vrátane 
otvárania predných a zadných dverí technologického stojana minimálne v uhle 90° . 

Požiadavky na prístupovú trasu 
Celá prístupová trasa musí svojou nosnosťou a rozmermi umožňovať presun a otáčanie naložených 
technologických stojanov v navrhovanej konfigurácii. Z hľadiska presunu odporúčame minimálnu 
priestorovú rezervu +5% na všetky rozmery technologického stojana, minimálne však 20 mm. 

Pri návrhu boli zohľadnené charakteristiky uvádzané obstarávateľom v súťažných podkladoch pre 
jednotlivé technológie: 

Pre toto partnerské pracovisko nie je potrebné žiadne dodatočné upravovanie priestorov, nakoľko sa 
jedná iba o upgrade existujúcich systémov. Všetky zariadenia sa inštalujú do už existujúcej 
infraštruktúry. 
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Príloha č.4 Harmonogram realizácie predmetu ČVZ 

Gridové clustre 

4 

7 

5 
6 

3 

8 

1 
2 

Východiskový bod (VB) 
Od VB do 3 týždňov 
Od VB do 6 týždňov 
Od VB do 14 týždňov 
Od VB do 18 týždňov 
Od VB do 22 týždňov 
Od VB do 23 týždňov 
25 týždeň 

Podpis Základnej zmluvy 
Podpis Čiastkových vykonávacích zmlúv 
Realizačné obhliadky miest inštalácie 
Dodávka HW a SW na miesto inštalácie pre SMP 
HW kompletizácia na miestach inštalácie 
SW inštalácia predmetu zmluvy 
Akceptačné testy 
Odovzdanie predmetu zmluvy do prevádzky a 
podpis preberacích protokolov 

Príloha č.5 Akceptačné kritériá pre dodávku a implementáciu predmetu ČVZ 

• Zhotoviteľ dodá hardvér a softvér podľa ČVZ; 
• HW namontuje, pripojí na elektrické napájanie a na komunikačné siete; 
• Vykoná základnú konfiguráciu a vykoná testovanie funkčnosti. 

Pre architektúru - Clustera pre gridové počítanie sú akceptačné kritériá nasledovné: 
• Nainštalovaný a bežiaci OS (na všetkých uzloch clustra) so sieťovými subsystémami Ethernet 

(funkčný ping a ifconfig alebo ekvivalentným spôsobom) a vysokorýchlostná sieť (nastavená 
príslušným manažovacím nástrojom alebo ekvivalentne) a konektivita na diskový priestor 
preverená prostredníctvom namapovania sieťového súborového systému. 

Dokumentácia 
• Pre všetky komponenty zhotoviteľ dodá dokumentáciu skutočného vyhotovenia. 
• Pre všetky dodávané komponenty zhotoviteľ dodá inštalačné príručky. 
• Zhotoviteľ dodá revízne správy pre všetky také zariadenia a systémy, pre ktoré sú revízne 

správy vyžadované platnou legislatívou. 
• Pre všetky relevantné zariadenia a systémy zhotoviteľ dodá v elektronickej forme výpis finálnej 

konfigurácie zariadení. 
• Zhotoviteľ dodá nasledujúce administrátorské príručky v rozsahu minimálne: 

a) postupy pre bežné administrátorské úkony, súvisiace s prevádzkou systému, 
b) príručky musia byť dodané v slovenskom jazyku. 

• Pre všetky systémy zhotoviteľ odovzdá aktuálne heslá všetkých nakonfigurovaných užívateľov. 
Implementácia 

• Implementácia pre 2. etapu SIVVP znamená (podrobná špecifikácia požiadaviek sa nachádza v 
príslušných kapitolách) 

• Kompletnú dodávku HW a SW komponentov riešenia v zmysle požiadaviek Technickej 
špecifikácie. 

• Vykonanie všetkých potrebných inštalačných, konfiguračných a iných súvisiacich služieb tak, aby 
boli naplnené požiadavky riešenia v zmysle Technickej špecifikácie ako aj Opisu riešenia SIVVP. 

• Funkčné skúšky. 
• Odovzdanie systémov do prevádzky v zmysle Akceptačných kritérií 


