Ev. €. obstaravatela: 3100003597 Ev. €. prav.: 196/14/CEZ.

Zmluva o dielo
»Zilina, vymena 2 ks plynovych kotlov.
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zékonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Sidlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I. Oddiel Sa, viozka 2749/B

Mgr. Adriana Khandlova, poverena riadenim sekcie

Spinomocneny zastupca: obstaravania

ICO 35815 256

IC DPH SK2020259802

DIC 2020259802

Bankové spojenie |. VUB, as.

Cislo aétu: 31100012/0200

SWIFT (BIC) SUBASKBX

IBAN SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Bankové spojenie Il. Tatra banka, a.s.

Cislo tétu: 2647000019/1100

SWIFT (BIC) TATRSKBX

IBAN SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych  Ing. Jana Kozakovi¢ova, strategicky nakupca - senior
Osoba opravnena jednat vo veciach technickych

dalej len ,objednavatel*

Zhotovitel
Sidlo: DOSS spol. s r.o.

Boricka cesta 103, 010 01 Zilina
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, Oddiel: Sro, viozka €. 321/L

Splnomocneny zastupca: Ing. Vladimir Ocko, konatel
ICO: 31559182

IC DPH SK2020448276

DIC: 2020448276

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: 2622150870/1100

SWIFT (BIC): TATRSKBX

IBAN: SK97 1100 0000 0026 2215 0870
Osoba c?pra.wnena jednat’ vo veciach Ing. Vladimir O¢ko, konatel
zmluvnych:

Osoba opravnena jednat’ vo veciach I
technickych:

tel. e-mail: I

dalej len ,zhotovitel



l.
Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara za U¢elom zhotovenia stavby ,Zilina, vymena 2 ks plynovych kotlov.” (dialej len ,dielo®)
a upravuje prava a povinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani.

Il.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat (zhotovit) pre objednavatela dielo:

»Zilina, vymena 2 ks plynovych kotlov.

Predmetom zmluvy su prace adodavky potrebné pre zhotovenie diela vrozsahu podla projektovej
dokumentécie vypracovanej spolo¢nostou PROMT s.r.0., Robotnicka 1A, 036 01 Martin, v 03/2014, Cislo
zakazky 32-14-04.

2. Ugelom stavby je vymena plynovych kotlov a z toho vyplyvajice tpravy v plynovej kotolni administrativne;
budovy, ktora sa nachadza v areali SPP na Zavodskej ceste v Ziline. Vykon zdroja sa nemeni, nahradzaj
sa staré opotrebované kotly novymi. Zaroveni sa dopifia ohrev teplej vody v nepriamo ohrievanom
zasobniku z rozvodu vykurovania. Existujuce plynové nizkoteplotné liatinové kotly budi nahradené novymi
plynovy zavesnymi kondenzaCnymi kotlami s vy$Sou U&innostou. Existujice demontované kotly — plynové
stacionarne nizkoteplotné liatinové kotly RAPIDO GA 220 E 102, vykon 85-102kW budu nahradené novymi
kotlami — plynovymi zavesnymi kondenzaénymi kotlami 2 x VOLF — CGB-100, prikon 94 kW, vykon pri
80/60°C - 18,2-91,9 kW.

3. Okrem vykonania (zhotovenia) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny zabezpedit:

ochranu podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti po¢as vykonavania stavby,

nakladanie s odpadmi vzniknutymi pocas realizacie stavby a ich odovzdavanie opravnenej osobe na ich
zneSkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie ,Evidenénych listov odpadov" podla Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia SR €.283/2001 Z. z. v platnom zneni, vyplneny zhotovitefom a potvrdeny
objednavatelom, Vyzisk dosiahnuty z pripadného zhodnotenia odpadu, resp. z pripadného predaja
odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednavatela. Objednavatel splnomocni zhotovitela na
prevzatie dokladu o odovzdani kovového odpadu vystaveného v mene a na ucet objednavatela.
Zhotovitel bude povinny odovzdat tento doklad objednavatelovi.

vykonavanie kompletizaénej ¢innosti v rdmci celej stavby,

vypracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia vo vykresovej aj elektronickej forme v dvoch
exemplaroch,

vykonanie komplexnych funkénych skusok diela v rozsahu poZiadaviek platnych pravnych predpisov a
STN,

odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentacie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentacie, t.j.
atestov a certifikatov jednotlivych pouZitych a zabudovanych materialov, karty bezpe¢nostnych udajov,
osvedCeni o skuskach pouzitych a zabudovanych materiglov, navody na obsluhu zabudovanych
zariadeni v slovenskom jazyku, reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd'.
vybudovanie a demontaZ objektov zariadenia staveniska.

4. Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie zhotovenie stavby definovanej v bodoch 1, 2 a 3 tohto &lanku
zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montdznych prac adodavok materialu,
predpisanych skuSok, zapracovania zmien do projektovej dokumentacie diela v elektronickej aj papierove;
podobe, ako aj splnenie vietkych ostatnych €innosti podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

5. Objednavatel pozaduje, aby pocas realizacie stavby buracie prace ziadnym spdésobom nenarusili jestvujucu
prevadzku v budove, t,j. hlu¢né baracie prace, odstavky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovat po
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pracovnej dobe (po 16,00 hod.), resp. v dfioch pracovného volna a pracovného pokoja a poCas sviatkov.
Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné prace v rozsahu a terminoch uvedenych v harmonograme
vykonavania diela, odsuhlasenym objednavatelom. Zhotovitel je povinny harmonogram vykonévania diela
predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie najneskorsie do 5 pracovnych dni po podpise zmluvy.

M.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona

€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

2. Zmluvna cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena ako
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celkova dohodnuta suma:

25 920,- EUR bez DPH

slovom: dvadsat’pattisic devat'stodvadsat' EUR bez DPH

K cene podia tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 2 tohto ¢lanku je stanovena v zmysle
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentaciou vypracovanou spoloénostou PROMT
s.r.0., Robotnicka 1A, 036 01 Martin, v 03/2014, Cislo zakazky 32-14-04.

Cena podfa bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoCtu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny. Rozpodet diela je zostaveny v sulade s touto zmluvou a projektovou dokumentaciou a je
neoddelitelnou sii¢astou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Cena za dielo zahffa cenu za vSetky prace, dodany material a dalSie plnenia potrebné pre vykonanie diela v
definovanom rozsahu a to aj za také, ktoré nie su definované v rozpolte diela, alebo v niektorej Casti
projektovej dokumentécie (napr. vykresova Cast, technicka sprava), ale ich vykonanie je potrebné pre riadne
ukoncenie a odovzdanie diela.

V pripade, ak bude nutné vykonat naviac prace, dodat materiél alebo dalSie pinenia nad ramec uvedeny v
tomto ¢lanku zmluvy, postupuju zmluvné strany podfa ¢l. XVII. tejto zmluvy.

IV.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom &ase nasledovne:

a) Termin odovzdania a prevzatia Staveniska: ..........ccocveeveevicsicesee e do 7 dni od G¢innosti zmluvy
b) Termin zaCatia realizacie diela:...........cccoouverinirncrenie s diom odovzdania staveniska
c) Termin ukonCenia, odovzdania a prevzatia diela ako celku podfa &l. II. tejto zmluvy: ...... do troch

mesiacov od U¢innosti zmluvy (do uvedeného terminu bude podpisany zmluvnymi stranami protokol o
odovzdani a prevzati stavby).

V pripade, ak zhotovitel dokonéi dielo skér ako je uvedené v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel sa
zavéazuje riadne vykonané dielo prevziat v skorSom termine.

Dodrzanie dohodnutych terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a



v€asnym plnenim zavézkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade nepinenie zavazkov
objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

4.V pripade ak déjde k posunu terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavazkov objednavatela, dohodnu zmluvné strany novy termin dokonéenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sankénych dopadov pre zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania diela je Aredl SPP Zilina, Zavodska cesta 26, Zilina. Miesto vykonania diela je aj miestom
odovzdania diela.

VI
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na fiom

1 Viastnicke prdvo k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel pouzije pri vykonavani diela prechadza na Objednavatela ich zabudovanim do diela
a zaplatenim ceny.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel znaSa nebezpedenstvo Skody (strata, poSkodenie a zni¢enie) na
vykonavanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom , zariadeniam a konStrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do jeho prevzatia objednavatefom. NebezpeCenstvo
Skody na diele prechadza na objednavatela dfiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

VILI.
Platobné, fakturaéné a dafiové podmienky

1. Uhrada ceny vykonaného diela alebo jej &asti, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na
zaklade Ciastkovych faktur, ktoré bude zhotovitel vystavovat mesacne do 15 dni po skonceni kalendarneho
mesiaca.

2. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelfovi cenu diela na zéklade vystavenych faktur. Kazda faktira musi
byt vystavena v zmysle platnych pravnych predpisov. Sucastou kazdej faktury bude supis vykonanych prac
potvrdeny objednavatelom. Prilohou poslednej faktiry bude supis vykonanych prac a dodavok za posledné
fakturatné obdobie, protokol o odovzdani a prevzati diela (celej stavby) prehlad fakturacie celej stavby
v Cleneni a vyCisleni celkovej hodnoty stavby podfa jednotlivych Casti stavby podfa prilohy €.1 tejto zmluvy.

3. Zhotovitel ma pravo fakturovat' skutoCne vykonané prace za prislusné obdobie a len tie dodavky materialu,
prace a sluzby s nimi sUvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe ¢.1 tejto zmluvy a st skutoéne zabudované
do zhotovovaného diela.

4. V pripade fakturacie nakladov suvisiacich s nakladanim s odpadmi prilohou k faktire bude Evidenény list
odpadu podfa VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.283/2001 Z. z. v platnom zneni, vyplneny
zhotovitelom a potvrdeny objednavatefom. Evidenény list odpadu sa tymto stava nevyhnutnou sucastou
dokladov pre uhradenie nékladov na nakladanie s odpadmi objednavatelom. Vyzisk dosiahnuty z
pripadného zhodnotenia odpadu, resp. z pripadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
objednavatela. Objednavatel tymto splnomocriuje zhotovitela na prevzatie dokladu o odovzdani kovového
pripadne iného odpadu vystaveného v mene ana Ucet objednavatela. Zhotovitel nasledne bezodkladne
odovzda tento doklad objednavatelovi. Zhotovitel a objednavatel sa nasledne dohodnu na spdsobe jeho
vysporiadania.

5. Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo diia ich doruenia druhej zmluvnej strane pri¢om za defl splnenia
peflazného zavazku sa povazuje defl odpisania diznej sumy z Uétu diznika v prospech Uétu veritela. Pokial
posledny deri lehoty splatnosti pripadne podia slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja



alebo sviatok, ako defl splnenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych
cenovych a platobnych podmienok akceptovany nasledujlci prvy pracovny defi.

6. Faktury musia obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a stu¢asne nasledovné:
- ozr]aéeniq, ig ide o faktiru;
- 1CO, DIC, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;
- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;
- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutoriuje;
- poradové Cislo faktury;
- nazov a mnozstvo pinenia (mnozstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodane;
sluzby);
- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov);
- (Cislo objednavky vystavenej objednavatelom
- defi vystavenia faktury;
- termin splatnosti faktdry;
- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana
- formu uhrady prevodnym prikazom;
- zaklad DPH, jednotkovl cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej
cene;
- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH
- vySku DPH v EURO
- vySku plnenia celkom;
- sumu k uhrade;
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;
- peciatku vystavovatela faktary;
- miesto plnenia zmluvy;
- bankové spojenie zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC).

Bankové spojenie veritela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na fakture musi byt zhodné
s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve. V opacnom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovanu
sumu na bankové spojenie uvedené na fakture.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo fakture zo strany veritela, diznik
nezodpoveda za pripadnu Skodu, ktord mdZe v dosledku takto nespravne adresovanej uhrady vzniknat; v
pripade, ak z takéhoto dovodu Skoda vznikla na tarchu diznika, diznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v plnej vyske formou vystavenej faktury.

7. Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti podia tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vratit' ju bez
zaplatenia spét zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zagina plynat odznova odo diia
doruCenia novej, opravenej faktary.

8. Bankové poplatky:
Ak ma zhotovitel bankovy UCet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika znada diznik, bankové poplatky
veritela znaSa veritel.

Ak mé& zhotovitel bankovy ucet v zahraniCi: Bankové poplatky na uzemi SR bude zna$at objednavatel,
bankové poplatky v zahraniéi bude znaSat' zhotovitel. V pripade poruSenia zmluvnej podmienky sdvisiace;
s Uhradou zna8a v&etky bankové poplatky ta zmluvna strana, ktora porudenie zavinila.

9. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny zadrzat zCasti ceny diela fakturovanej
v poslednej fakture sumu vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH (dalej len
,Zadrzné®), priom pripadny zvySok Casti ceny diela fakturovanej v poslednej Ciastkovej fakture zaplati



10.

1.

12.
13.

14.
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v lehote jej splatnosti. Ak suma Casti ceny diela fakturovanej v poslednej faktire nebude kryt cell vySku
zadrzného, je objednavatel opravneny rovnakym spésobom zadrzat nekryty zvySok zadrzného z Casti ceny
diela bez DPH fakturovanej v predchadzajucej fakture, resp. v dalSich predchadzajucich faktrach, tak,
aby zadrzné bolo zrazené v pinej vySke zo sum Casti ceny diela fakturovanych v poslednych faktdrach.
Zhotovitel je povinny vy€islit vo fakturach vySku zadrzného v zmysle vy$3ie uvedeného.

Zadrzné vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradi Objednévatel Zhotovitelovi
do 7 pracovnych dni od datumu podpisania Zapisu o odstraneni vetkych vad, ktoré su uvedené v protokole
0 odovzdani a prevzati diela.

Obe zmluvné strany vyluuji postipenie akejkolvek pohladavky, ktora vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

Faktury vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.

Zhotovitel je povinny zasielat faktury na adresu:
Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava.

Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike, bez moznosti prevzatia dafiovej povinnosti za obchodného partnera.

Vill..
Prava a povinnosti objednavatela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi najneskér v den odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentécie, a oznamenie stavebného uradu k ohlasenym stavebnym Upravdm. Jedno paré
projektovej dokumentécie - odsuhlasené Technickou inSpekciou.

Objednavatel je opravneny podfa €l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat dielo na kaZzdom stupni jeho vykonévania a
priebeZne zhotovitela upozorfiovat na vzniknuté vady s poZiadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol zhotovitel objednavatefa povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou ¢innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznamit.

Objednavatel zabezpeci preukazate/né oboznamenie pracovnikov zhotovitela pred zaCatim pinenia predmetu
zmluvy a v jej suvislosti

a) s prislusnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP a PO,
b) s existujucimi a predvidatelnymi nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi,

c) so zakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat sa v priestoroch a vykonavat &innosti, ktoré by mohli
bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie 0séb, participujdcich na pineni predmetu zmluvy,

d) so z&sadami bezpe€nej prace a zasadami bezpeéného spravania na pracoviskach objednavatela,
€) so sUvisiacimi internymi pokynmi objednavatela,

f) s opatreniami a postupmi v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o
opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru, zachrannych prac a evakuacie

g) s osobitnymi predpismi a internymi predpismi, platnymi v prevadzkach objednavatela.

Pracovnici zhotovitela su povinni poziadavky, s ktorymi boli oboznameni dodrziavat v plnom rozsahu. Za
pracovnikov zhotovitela sa povazuji zamestnanci zhotovitela a tretie osoby, ktoré zhotovitel pouZije na
realizaciu diela podfa tejto zmluvy.

Objednavatel v zastupeni bezpecnostného technika, koordinatora bezpecnosti, koordinatora projektovej
dokumentécie a stavebného dozoru investora ma pravomoc kontroly plnenia minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisku. Pripadné nedostatky pisomne zaeviduju do stavebného dennika a
obratom pisomne vyzvl zhotovitela k ich odstraneniu.
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Objednavatel je povinny poskytnit zhotovitefovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
splnenie zavazku zhotovitela (dalej len ,dokumentacia"). Musi sa jednat o taki dokumentaciu, ktorl nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel zabezpeci na ziadost zhotovitela potrebnu stéinnost tak, aby zhotovitefovi umoznil bezpe¢né
a neruené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonavania diela za U¢elom dovozu materialu a vykonavania diela.

. Objednéavatel poskytne sucinnost na Ziadost zhotovitela (na zaklade zapisu v stavebnom resp. montaznom
denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci viastnych
pracovnikov a tretich osob, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeci aby urcité osoby mali
zamedzeny pristup na stavenisko po¢as zhotovitefom pozadovanej doby.

. Objednavatel pozaduje, aby pocas realizacie stavby rekonstrukéné prace ziadnym spdsobom nenarusili
jestvujucu prevadzku v budove, t.j. hlu¢né prace, odstavky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovat po
pracovnej dobe, resp. v diioch pracovného volna a pracovného pokoja a pocas sviatkov. Zhotovitel je
povinny vykonavat stavebné prace v rozsahu a terminoch uvedenych v harmonograme vykonavania diela,
odsuhlasenym objednavatelom. Zhotovitel je povinny harmonogram vykonavania diela predlozit
objednavatelovi na odsthlasenie najneskorsie do 5 pracovnych dni po podpise zmluvy.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

. Zhotovitel je povinny vykonavat dielo riadne a véas podla ustanoveni tejto zmluvy, podlfa dohodnutého
harmonogramu vykonavania diela, tejto zmluvy a podfa poZiadaviek objednavatela.

. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vietky STN a bezpe€nostné predpisy, ako aj ostatné
vSeobecne zavazné pravne predpisy, prevadzkovat pracovné prostriedky a pouZzivat pracovné postupy, ktoré
sa tykaju jeho €innosti.

Zhotovitel' je povinny preukéazatelne oboznémit' objednévatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednévatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrZzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom objednavatelfa vykon kontroly plnenia zavézkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné Skody spdsobené tretim osobam, ktoré vznikli pri vykonavani diela.
Zhotovitel' prebera plnu zodpovednost za pracovné Urazy vlastnych zamestnancov a za ich registraciu,
evidenciu a hlasenie, vratane zamestnancov subdodavatela.

Zhotovitel je povinny dielo vykonévat len prostrednictvom pracovnikov spdsobilych na vykonanie predmetu
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny svojim zamestnancom zabezpecit ochranné a pracovné prostriedky a naradie.

Zhotovitel je povinny zabezpetit zhodnotenie / zneSkodnenie vzniknutého odpadu v slvislosti s
vykonavanymi pracami. Zhotovitel prebera na seba vSetky povinnosti drZitela odpadov v zmysle zékona €.
223/2001 Z. z. 0 odpadoch v zneni neskorSich predpisov a je aj pdvodcom tychto odpadov. S odpadmi, ktoré
vzniknu v suvislosti s vykonavanim diela, je zhotovitel povinny nakladat v stlade s predpismi o nakladani s
odpadmi, najmé: zaradit odpad v zmysle Kataldgu odpadov; viest evidenciu odpadov na Evidenénych listoch
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odpadu (mnozstvo, datum vzniku, spdsob nakladania s nimi), kone¢ného zhodnocovatela resp.
zneSkodriovatela, triedit odpad podfa druhov a zabezpedit prednostne jeho zhodnotenie alebo zneskodnenie
U opravnenej organizacie na vlastné naklady a na zaklade vlastnych opravneni, povoleni a sthlasov,
zabezpedit si vlastné vhodné nadoby a kontajnery, oznadit ich v stlade s platnou legislativou. Miesto na
doCasné zhromazdovanie odpadov dohodnl zastupcovia zmluvnych stran. Kompletni dokumentéciu o
nakladani s odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.

9. Zhotovitel je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat' prace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, v silade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu zivotného prostredia objednavatela.

10. Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat objednavatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zZloziek Zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s pinenim predmetu zmluvy.

11. V pripade vzniku havarijnej situécie, zhotovitel o mimoriadnej situacii bezodkladne informuje objednavatefa.
Zhotovitel sa v tejto sUvislosti povazuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

12. Zhotovitel sa zavézuje pinit povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov na Useku odpadového
hospodarstva Plnenie povinnosti pdvodcu a drzitefa odpadov vzniknutych v stvislosti s vykonanim diela,
zabezpeCuje v plnej miere zhotovitel v zmysle platného zékona o odpadoch. Kompletni dokumentaciu o
nakladani s odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.

13. Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela pinit povinnosti na useku ochrany ovzdusia, vratane povinnosti
vyplyvajucich zo zakona o ochrane ozdénovej vrstvy Zeme a zakona o fluérovanych sklenikovych plynoch
v platnom zneni.

16. Zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela umoznit' poverenym zamestnancom objednavatela
vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie riadenia procesov, ktoré majd vplyv na
environment a audit zamerany na dodrziavanie environmentalnych poziadaviek.

17. Zhotovitel je povinny reSpektovat plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre danu stavbu v
zmysle ustanoveni nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a akceptovat usmernenia objednavatelom ustanoveného koordinatora
bezpec€nosti.

18. Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie naleZitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika su upravené v ¢l. X. tejto zmluvy.

19. V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a omeskanie objednévatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihSie ako 7 dni, ma zhotovitel pravo
doCasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (suéinnosti) ma za nasledok omeSkanie zhotovitela s vykonavanim diela.

20. Akékolvek prekazky bréaniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytocného odkladu po ich zisteni.

21. Zhotovitel zabezpe€i pocas vykonavania prdc na diele pritomnost svojho zodpovedného zéstupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat splnomocnenie rieSit problémy vzniknuté pocas
vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktort zhotovite!
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.



22. Zhotovitel zodpoveda za €istotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonévani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materidly alebo konstrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovaza materialy,
stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

23. Zhotovitel zodpoveda za odborné o3etrenie a ochranu zelene na stavenisku aZ do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonceni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.

24. Zhotovitel sa zavézuje uzavriet' s objednavatelom zmluvu na dodavku odobratych energii a vody. Spotreba
elektrickej energie na stavenisku bude merana samostatne podruznymi uréenymi meradlami v zmysle zakona
€. 142/2000 Z. z. o metroldgii, ktoré zriadi zhotovitel na vlastné naklady. Zhotovitel odovzda dokumentaciu
o metrologickom overeni a montazi uréenych meradiel odborne spdsobilou osobou objednavatelovi. Spotreba
vody bude merana uréenym meradlom vody, ktoré je majetkom vodarenskej spolo¢nosti BVS, a.s.

25. Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté objednévatelovi Ci tretim osobam
poruenim svojich povinnosti, v sulade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

27. Zhotovitel prebera diiom prevzatia staveniska plnu prdvnu a materidlnu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykonavané na stavenisku.

28. Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinaciu ¢innosti a informovanost svojich zamestnancov a 0séb konajucich
v jeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na mieste vykonu predmetu zmluvy, ked v suvislosti s jej
plnenim mdZe ddjst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela.

29. Zhotovitel je povinny starat’ sa o bezpeénost a ochranu zdravia v8etkych o0sdb, ktoré sa nachadzaju s jeho
vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

30. Zhotovitel' vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpedil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v suvislosti s jej pinenim bezpec€nost svojich zamestnancov, zamestnancov objednavatela a osob, ktoré sa
s vedomim objednéavatela zdrzuju v mieste plnenia predmetu zmluvy.

X.
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny poCas celej realizacie diela viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik.

2. Stavebny dennik ma charakter evidenény a zapisuju sa don podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
udiat na stavenisku, supisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza priebeh
prac vykonavanych na stavbe. Zo strany objednavatela vSak neznamena pripadné odsUhlasenie naviac
prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

3. Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

4. Objednavatel bude zapisy zhotovitela v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripajat k nim svoje
stanoviska.

5. Denné zéznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitela stavbyveduci, resp. nim povereny
zamestnanec zhotovitela. Za objednavatela technik bezpeénosti prace, koordinator bezpecnosti, koordinator
projektovej dokumentécie a technicky dozor objednavatela. Denné zaznamy do stavebného dennika ma
pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i pracovnik
vykonévajuci Statny stavebny dohlad.



6. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti, rozhodujuce pre pinenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa uskutoCriovania stavby, najmé Udaje o odchylkach od realizaéne;
projektovej dokumentécie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti Ci opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a ulozenych
opatreniach na ich odstranenie,

b) Casovy postup prac,

c) zhodnotenie Ciastkového pinenia zhotovitela pre Ucely fakturacie,

d) preruSenie stavebnych prac z dévodu, ze zhotovitel nemdze pokracovat' v pracach pre okolnosti,
ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v stavebnom denniku stav
rozpracovanosti diela,

e) Udaje o pocasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

f) datum navstevy staveniska, zistené skutonosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat Statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej §tatny dozor,

g) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
h) zapisy geodeta stavby,
i)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

) zapisy osoby vykonavajucej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie uskuto€iiovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,

k) Udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,
[)  z&znamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, pri ktorych tak urcil
stavebny Urad v podmienkach stavebného povolenia, denné zaznamy moézu byt nahradené jednym
zaznamom za obdobie najviac siedmich dni.

7. Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

8. Zhotovitel uréi pred zaCatim vykonavania diela (stavebnych prac) uvodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitela zastupovat na mieste stavby a jeho meno oznami objednavatelovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorl zhotovitel uviedol v ramci
vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

XI.
Subdodavky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové Ukony pri vykonavani diela aj
prostrednictvom subdodavatelov, pri¢om Zhotovitel zodpoveda voci Objednavatelovi v pinom rozsahu aj
za vykony realizované subdodavatelmi.

14 Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny preukazat spdsobilost subdodavatela na vykonavanie
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16.

17.

prisluSnych Cinnosti (napr. osvedCenim o zavedeni systému manazmentu kvality; dokladom o opravneni
na vykonavanie odbornej €innosti a zdznamov z predchadzajlcich podobnych projektov realizovanych
subdodavatelom).

Pri realizacii Gasti predmetu tejto zmluvy subdodavatelom, ma objednavatel vodi subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy voci zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatefom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze je vylu¢ené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia spoloéne v plnom
rozsahu vykonal/i ¢innosti a/alebo vykony, ktoré ma podfa tejto zmluvy vykonat' zhotovitel. Zhotovitel
nesmie stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. PoruSenie tejto povinnosti predstavuje
podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednévatela okamZite odstupit od zmluvy.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatefa, jeho splnomocnencov,
alebo zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitefa.

XIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim objednavatelovi v termine podfa ¢&l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povazuje za prevzaté dilom podpisu zavereéného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budd vykonané vsetky skisky preukazuijlce
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskdch a rozhodnutiach organov verejnej sprdvy a v parametroch predpisanych v realizacnej
projektovej dokumentécii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitelom zacat
odovzdavacie konanie a ukonéit ho do 10 dni odo diia zacatia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit objednévatefovi pred zaCatim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe €. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2014, vratane dokladov v elektronickej podobe ( na CD-R) a projektovej
dokumentécie skutoéného prevedenia diela najma:

QO

) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 1x na CD nosici vo formate PDF a DWG.

b) zoznam materidlu a zariadeni, ktoré su si¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouzivanie zariadeni, karty bezpecnostnych udajov, ak su vyZzadované osobitnym préavnym
predpisom,

c) zapisnice a osvedCenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d) zapisnicu o funkénych a prevadzkovych skuskach,

e) ostatné doklady podla platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,

f)  stavebné denniky atd.,

g) dokumentaciu o plneni povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov na useku ochrany Zivotného
prostredia,

h)  vyhodnotenie pinenia povinnosti, ktoré boli ulozené v rozhodnutiach, suhlasoch a stanoviskach
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organov ochrany zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. Stucastou protokolu budl aj vysledky vykonania skusok, atestov a
revizne spravy.

6. Vady diela, zjavné uz pri jeho preberani, je objednavatel’ povinny reklamovat uz v protokole o odovzdani a
prevzati diela a urit lehotu na ich odstranenie.

7. Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

8V zavislosti od situacie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skuto€nosti:

a) Ak sa zisti, ze dielo nemé vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma menie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrénia plynulej a
bezpeCnej prevadzke (uzivaniu) dokongeného diela a neznizuju jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tieZ lehota,
v ktorej je zhotovitel' povinny vykonat odstranenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel zistené vady odstrani,
objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuju jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia
na stanoveny Ucel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vSetky vady
anedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.

X
Zodpovednost' za vady a zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sllade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze pocCas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jej
neoddelitelny sucast.

2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto &ase, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

3. Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuji aj chybajlce alebo nelplné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.

4. Zmluvné strany sa dohodli na zarucnej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zarutna doba neplati na
pouZité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych Zhotovitel poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodavatelom, minimalne viak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat Objednavatelovi zoznam pouzitych materidlov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zaruéna doba zacina plynut odo dna prevzatia diela ako celku podfa ¢l. XII. tejto zmluvy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Ak sa na diele vyskytnu v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.
Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruéena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamacia nebude povazovat za dorucenu.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne doruCenej reklamacie, odstranit vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukadze, Zze vada je
neodstranitelna spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku mé objednavatel pravo pozadovat zfavu
z ceny diela.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady odstranit, pricom vSetky naklady, ktoré vzniknd v suvislosti s
odstranenim vad znasa zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny reagovat na reklamaciu bez zbytoéného odkladu, najneskor do 5 pracovnych dni a
navrhnat’ objednavatelovi spdsob a primerand lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu, najneskor do 15 dni od jej oznamenia, ak sa zmluvné
strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak. Ak ide o vady zistené v kolaudatnom konani braniace vydaniu
kolaudaéného rozhodnutia, za ktoré zodpoveda zhotovitel, je zhotovitel povinny zacat s ich odstrariovanim
do 48 hodin od ich oznamenia objednavatelom. Ak ide o nedostatky zistené v kolaudacnom konani braniace
vydaniu kolaudaéného rozhodnutia, za ktoré zhotovitel nezodpoveda, je zhotovitel povinny zacat sich
odstrafiovanim do 24 hodin odo dfia uzavretia dohody zmluvnych strdn o cene za odstranenie tychto
nedostatkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku 8kod a nie je mozné Eakat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté néklady zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktiry na zhotovitela a zhotovitelovi vznikd povinnost tieto néklady
objednavatelovi uhradit. Zaroveri je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 10% z ceny nékladov vynaloZzenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle &l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skutoéne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vsetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo pine funkéné.

Ak objednavatel pozaduje zlavu z ceny, ma objednavatel narok na zfavu zodpovedajucu rozdielu medzi
hodnotou, ktori by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktori ma dielo dodané s vadami, priCom pre uréenie
hodn6t je rozhoduijuci €as, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru€né doba neplynie poCas doby, v ktorej objednévatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho ¢ast uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaru¢nej doby na dielo alebo na
prislusnu &ast' diela prerusi diiom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (diiom
doruéenia pisomnej reklaméacie zhotovitelovi), v dsledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uzivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpeéna prevadzka.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ftrikrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym zéstupcom

13



objednavatela zaruénu prehliadku diela za ucelom zistenia vad, a to vZdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaru¢nej prehliadky diela poZiada zhotovitel objednévatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.

XIv.
Spravy o postupe

Zhotovitel je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poziada. Objednavatel méa pravo poziadat o poskytnutie sprav
alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimo¢nych pripadoch poda
zhotovitel spravu objednavatelovi na jeho ziadost i v kratSom intervale.

Kazda sprava alebo vykaz musi obsahovat miniméalne nasledujice informacie:

-stav diela s aktualizovanym terminovym pléanom vratane porovnania

pozadované - uskutoCnené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nakladov vratane porovnania pozadované / uskutonené s vysvetlivkami pri odchylkach,
- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- v8etky logické suvislosti medzi vy$Sie uvedenymi skutoénostami.

Ak dbjde k akymkolvek odchylkam od Casového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
objednavatelom a zhotovitelom na zacCiatku realizacie diela, je zhotovitel povinny tieto odchylky v sprave o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné dosledky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o vetkych nehodach, ktoré sa tykaju pinenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nésledok:

Skody na zivotnom prostredi, alebo znecistenie zivotného prostredia
smrt,

ambulantné oSetrenie,

pracovnu neschopnost dihSiu ako tri kalendarmne dni jednej osoby,
preruSenie prace na dobu minimalne jedného dna.

XV.
Porady

Pre zabezpecCenie UspeSného a Casovo presného plnenia tejto zmluvy, sa na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel urCi miesto a termin porady,
pri¢om porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za Ucasti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generalneho projektanta a prislusnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
ucast zabezpedi objednavatel, resp. nim poverena osoba.

Cyklus porad sa riadi podfa fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pricom mdze byt zredukovany az na

tyzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opradvnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
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zavaznym. Protokoly su zasadne doruc¢ené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
menovanym osobam.

XVI.

Vykonavanie kontroly

Objednavatel je opravneny kedykolvek poCas trvania zmluvy kontrolovat €innost zhotovitela. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované Cinnosti a/alebo vykony.

Objednavatel ma pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali stlad rozpracovanosti s dohodnutym &asovym harmonogramom vykonavania diela,
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budd konat v jeho mene. Zoznam
0s0b poverenych kontrolou 0zndmi zhotovitelovi pisomne.

XVII.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V pripade, ak z dévodu mimoriadnych neodvratitelnych a nepredvidatefnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitelom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela.

Objednavatel mdze pisomne poziadat, aby zhotovitel na uréenu dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho
Casti. V takom pripade je zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s do¢asnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho Casti obmedzili na minimalnu urover.

Zhotovitel ma narok na nahradu nakladov, ktoré preukazatelne a celne vynalozil v suvislosti s takymto
prerusenim.

Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu preru$enia vykonavania diela.

XVIIL
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dobjde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitefa s vykonavanim diela oproti dohodnutému
Harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v ¢l. IV. tejto zmluvy , je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dizke
omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatefa o predpokladanych dosledkoch omeSkania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.

XIX.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuije poistit' dielo (stavebno-montazne poistenie) na celt dobu vystavby/realizacie tak, aby

poistna suma kryla zmluvnd hodnotu rozostavanej stavby, priom poistenim budu kryté Skody spdsobené na
diele a 8kody spdsobené tretim osobédm na ich majetku, Zivote a zdravi ¢innostou zhotovitela sUvisiacou s
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3

realizaciou diela. Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda
objednavatelovi do 30 dni od podpisu tejto zmluvy.

XX.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran mé pravo odstupit od tejto zmluvy, v pripade ak druha zmluvna strana podstatne
porusi svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie poruenie povinnosti, ktoré je v zmluve
takto vyslovne definované (bez nutnosti poskytnutia dodatocnej lehoty) alebo porusenie akejkolvek zmluvne;
povinnosti, ak k naprave neddjde ani po uplynuti dodatoénej primeranej lehoty, poskytnutej druhou
zmluvnou stranou na odstranenie tohto porusenia.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt dorué¢ené druhej zmluvnej strane. Odstupenie
od zmluvy nadoblda pravne G€inky diom dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto diiom zaroved zmluva zanika.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka nérokov, ktoré sa tykaju Cinnosti alebo vykonov, ktoré boli vykonané
alebo poskytnuté zhotovitelom a prevzaté objednavatelom do dfia odstipenia od zmluvy.

Viydavky alebo naklady, ktoré vznikli zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy do dfia odstipenia od zmluvy, je
objednavatel povinny uhradit len v pripade, ak boli ¢innosti alebo vykony, na ktoré sa tieto vydavky alebo
naklady viazu, poskytnuté objednavatelovi do diia odstipenia od zmluvy. Objednavatel uhradi tieto vydavky,
alebo naklady do vySky ucelne vynaloZenych nékladov, pricom vysku tychto nakladov musi zhotovitel
preukézat. Zhotovitel musi svoj nérok na uhradu tychto vydavkov alebo nakladov preukazat do 1 mesiaca
odo dfa skoncenia platnosti tejto zmluvy, v opacnom pripade tento narok zanika. To sa netyka ceny Casti
diela vykonanej zhotovitelom a prevzatej objednavatelom do odstipenia od zmluvy, ktord uhradi
objednavatel zhotovitelovi v alikvétnej vyske v zmysle podmienok tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porudenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

XXI.

Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany
a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavézku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekézka, ktord vznikla az v ¢ase, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvnd strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajlcich zo zmluvy, ak
preukaze, ze:

- nesplnenie nastalo nésledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti, a

- prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, a

- prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabrénit, vyhnat ani ich prekonat.
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Medzi nepredvidatelné a neodvratitelné prekaZky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim Uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

Strana, ktora porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vietky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajucu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinna oznamit druhe;
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat bez zbytotného odkladu po tom, ¢o sa povinna strana o prekdzke dozvedela, alebo pri naleZite]
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovace] povinnosti zavézuje povinnd stranu nahradit’ $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym oznadmenim predist.

6. Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou sii

tieto ucinky spojené.

O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa predizuje Cas pinenia tak, aby bol pre opravnenu
stranu prijatelny. PoGas tejto doby sa odopiera opravnenej strane prévo, ak existovalo, na odstupenie od
zmluvy.

Ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost trvaju dihie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit.

XXII.

Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a véasné
spinenie predmetu zmluvy. Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkolvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému spineniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitela,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

Spolupdsobenie objednavatela zahfiia najma

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskér do 7 dni od podpisu zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitefovi v jednom vyhotoveni
najneskor ku diiu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie oznamenia k ohlasenym stavebnym Upravam,

e)urceni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpec€nosti podfa NV ¢. 396/2006
Z. z. v platnom zneni najneskér ku diiu odovzdania staveniska,

f) oznamenie mien osdb vykonavajucich stavebny dozor objednavatela vratane ich kontaktnych dajov
(telefén, fax, mail, ...) najneskor ku diiu odovzdania staveniska.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihdie ako 7 dni, mé zhotovitel pravo prerusit
doGasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod prerudenia neodpadne.

XXIIl.
Zmluvné sankcie, nahrada Skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené vtejto zmluve alebo dohodnuté
zmluvnymi stranami v harmonograme plnenia a/alebo v termine uvedenom v ¢l. IV bod 1c) nedokonéi a
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neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle
¢l. XII, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zo zmluvnej ceny
za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania.

Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podla ¢l. XIII. bod 8 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy derl omeSkania a to za kazdy neodstranent vadu zvlast. Svoje rozhodnutie bude uplatfiovat
vo forme faktdry. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujtce vady odstranit.

V pripade omeSkania so splnenim pefiazného zavézku ma veritel pravo fakturovat dlznikovi drok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky za kazdy deri omeSkania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela, dohodnutych
touto zmluvou a jej prilohami, m& Objednavatel pravo fakturovat Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske
1 000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdé vecné neplnenie alebo poruSenie zmluvnej povinnosti samostatne,
ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikne
druhej strane z nespinenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpecené.

V pripade vzniku Skody budd pri jej nahrade zmluvné strany postupovat podla §§ 373 -386 Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skuto¢na Skoda a usly zisk.

XXIV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

Podklady a dokumenty poskytnuté objednavatelom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznacit a
uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych podkladov a dokumentov.

VSetky podklady, dokumenty a informéacie poskytnuté objednavatelom pre Ucely realizacie diela je zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako doverné informéacie a zabranit' tretim osobam, ktoré sa nepodielaju na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade porusenia tejto povinnosti
zodpoveda objednavatelovi za Skodu tym spdsobenu v pinej vyske.

Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostant do dispozicie tretej osoby, zhotovitel je povinny o tom
okamzite informovat objednavatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuzitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedrzania tejto povinnosti je objednavatel opravneny postupovat podia
bodu 2.tohto ¢lanku.

Zavézky zhotovitela, uvedené vtomto €lanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

XXV.
Garancia kapacity

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma zabezpecené dostatoné personalne a technické kapacity na riadne a véasné
plnenie zmluvnych zavazkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktora moze ohrozit alebo obmedzit plnenie tejto
zmluvy je Zhotovitel' povinny okamzite vynalozit vSetko potrebné Usilie, smerujlce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutoCnostiach bezodkladne informovat Objednévatela.
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2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia
zavazkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim Zhotovitela, predstavuje to podstatné porusenie
povinnosti a zaklada pravo Objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVI.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych st pouzité informacie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, méa zhotovitel pravo
vyhotovovat a zverejiovat iba so suhlasom objednévatefa.

XXVII.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel poCas platnosti zmluvy vykona dielo (¢ast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako obCan so zdravotnym postihnutim, zavazuje sa tuto
skutoCnost’ bezodkladne oznamit objednavatelovi, najneskor viak do 10 dni odo diia, kedy doSlo k tejto
skutocnosti.

2. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

3. Zmluvné strany sa zavézuiju rieSit spory, savisiace s pinenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena predloZit Zalobu na prisludny sud Slovenskej republiky.

4. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami VSeobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajucimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a VSeobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany vyslovne prehlasujd, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

6. Téato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost dfiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlUv podfa § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni (zékon o slobode informacii). Po
podpise zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran zasle bezodkladne Objednavatel, ako
povinna osoba podla zakona o slobode informécii, zmluvu na zverejnenie Uradu viady Slovenskej republiky.

7. Téato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si ponecha objednavatel a 2 zhotovitel.

8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podla projektovej dokumentacie.

Priloha €. 2: VSeobecné obchodné podmienky objednavatela

V Bratislave diia: V Ziline, dfa: 27.06.2014
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za objednavatela:

Ing. Jana Kozakovi€ova
strategicky nakupca - senior

Mgr. Adriana Khandlova
poverena riadenim sekcie obstaravania
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za zhotovitela:

Ing. Vladimir Ocko,
konatel’ spoloénosti



