ZoD na vypracovanie PD a realizaciu investicnej akcie

C. 014 - 10 - Nadstavba systému elektrickej poziarnej signalizacie v PS 3 Rimavska Sobota

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

BONUL, s.r.o.

Novozamocka 224

949 05 Nitra

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN :

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych:
technickych:
realiza¢nych:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO :
IC pre DPH :
DIC:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
IBAN:
0soby opravnené :
e kontrolovat’ zhotovovanie diela
Vv priebehu realizécie:
e rokovat’ vo veciach
- obchodnych:
- technickych:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Evidenc¢né ¢islo zmluvy

Objednévatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu Sidlo, odd. Xx, vl. ¢. XXXX/X
Miroslav Bodor, konatel’ spolo¢nosti

Mgr. Miriam Gombikova, konatel’ka spolo¢nosti

36 528 170

SK2020147822

2020147822

Slovenska sporitel'na, a.s.

230210345/0900

SK620900000000230210345

Miroslav Bodor, konatel’ spoloénosti
Ing. Juraj Hamar, riaditel’ pre strategické ¢innosti
Ing. Juraj Hamar, riaditel’ pre strategické ¢innosti

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., &len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

Ing. Jan Estok, Ing. Anton Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, veduci odboru pripravy investi¢nych akcii

uzatvaraju podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo
na vypracovanie PD a realizaciu investi¢nej akcie
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ZoD na vypracovanie PD a realizaciu investicnej akcie
C. 014 - 10 - Nadstavba systému elektrickej poziarnej signalizacie v PS 3 Rimavska Sobota

CL |
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavidzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vcas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v¢as zhotovené dielo Vv stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnuta cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je:

a) vypracovanie realizaénej projektovej dokumenticie (d’alej len ,,PD%) pre ucely realizacie
(zhotovenia) investi¢nej akcie ¢. 014 - 10 — Nadstavba systému elektrickej poZiarnej signalizacie
v PS 3 Rimavska Sobota (d’alej len ,,investicna akcia®) vratane rozpoctovej Casti s ocenenym
vykazom vymer (vo formate xIs resp. xIsx) v 5 vyhotoveniach a2 kompletné vyhotovenia PD
Vv elektronickej (digitalnej) forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vysS$ia) alebo x.dwg (verzia 2000
a vysSia) vratane situacie v siradnicovom systéme S-JTSK v rozsahu, ktory je uvedeny vo vyzve
objednavatela k predloZeniu cenového navrhu zo dna 14.2.2014. Zhotovitel' po vyhotoveni PD a jej
odsthlaseni odbornymi pracovnikmi objednavatela je povinny zabezpecit overenie jedného vytlacku
(¢istopisu) PD prislusnym Krajskym riaditel'stvom HaZZ. Riadne dodand, schvalend a overena PD
bude dodatoéne prilozena ako priloha €. 3 tejto zmluvy a bude podkladom pre realizaciu investi¢nej
akcie.

b) realizacia (zhotovenie) predmetnej investi¢nej akcie. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit investiéna
akciu v rozsahu a kvalite podla zhotovitelom dodanej a objednavatelom schvéalenej PD, overenej
prislusnym Krajskym riaditel'stvom HaZZ (priloha ¢&. 3 tejto zmluvy).

PD (priloha €. 3) bude ulozena u objednavatela a v troch pisomnych a jednom digitilnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitel'ovi ako zavdzny podklad pre realizaciu investi¢nej akcie.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze s mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k vypracovaniu PD a realizacii investiénej akcie a Ze disponuje
takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu vypracovaniu PD a naslednej realizacii investi¢nej akcie podl'a tejto PD potrebné.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky a
zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednavatelom schvélenej PD resp. zmeny odsthlaseného
technického rieSenia.

Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat iba po
predchadzajucom pisomnom stthlase objednavatela, zastipeného osobami, opravnenymi k podpisu ZoD
a to prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy), predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom 0séb opravnenych kontrolovat’® zhotovovanie diela v priebehu realizacie (dalej len
»zastupcovia objednavatela®). ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom
pre vypracovanie dodatku k ZoD je odstihlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté po Castiach nasledovne: PD podla bodu
1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdana a prevzata po jej riadnom ukonceni a schvaleni odbornymi
pracovnikmi objednavatela a overeni KR HaZZ. Nasledne zhotovitel po prevzati montazneho
pracoviska, ktoré mu odovzda objednavatel podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy za¢ne vlastna realizaciu
investi¢nej akcie. Investiéna akcia podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude odovzdana a prevzata po jej
riadnom ukonceni a uspeSnom kvalitativnom a technickom vysktSani, preukazujicom parametre
predpisané touto zmluvou, PD a prisluSnymi platnymi STN.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavédzuje vypracovat a dodat PD podla bodu 1.3 a) tejto zmluvy podla nasledovného
postupu a v nasledovnych terminoch:

2.1.1 Dve vyhotovenia pracovnej verzie PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi objednavatela v

termine do 4 tyZdiiov od projektového zadania.

2.1.2 Pat vyhotoveni ¢istopisu PD (so zapracovanymi pripomienkami objednavatela) do 2 tyzdnov odo dna

ukonc¢enia pripomienkového konania pracovnikmi objednavatela. Defi ukonéenia pripomienkového
konania bude zhotovitel'ovi oznameny pisomnou formou (doporu¢enym listom resp. e-mailom).

2.1.3 Jedno vyhotovenie ¢istopisu PD schvaleného KR HaZZ najneskor do 5 tyZdiiov od dodania Cistopisov
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C. 014 - 10 - Nadstavba systému elektrickej poziarnej signalizacie v PS 3 Rimavska Sobota
PD podl’a predchédzajﬁceho bodu - vybavovanie spisov teda aj schvalovanie projektovej dokumevntécie na Krajskom
riaditel'stve HaZZ je stanovené v zmysle vestnika ¢. 43/2010 MV SR, Piata ¢ast - Vybavovanie spisov, Clanok 13, odstavec
(1) do 30 dni + 5 dni davame rezervu z dovodu nepredvidanych skuto¢nosti, 00 dodania Eistopisov PD podla
predchadzajiuceho bodu..

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ investiénu akciu podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy do 8 tyZdiov odo dina
nasledujiiceho po odovzdani pracoviska zhotovitel'ovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez me§kania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akychkol'vek udalosti,
ktoré brania alebo stazuju realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
alebo 2.2 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materialov,
komponentov resp. vykonov, nepriaznivého pocasia a pod.) nebude zhotovitelom uplatiiovany a
objednavatelom zohladneny ako prekazka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude
objednavatelom uznany ako dovod na zmenu zmluvnych zavizkov a ¢asu plnenia dohodnutého v bode
2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny po skonéeni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela
prijat také opatrenia (napr. zvy3enie tempa prac, predizenie pracovnych smien, nasadenie vyssieho
poc¢tu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest k
odstraneniu pripadného omes$kania tak, aby dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu
a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podla tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel neinformuje objednavatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrzi
zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, povazuje sa toto nesplnenie
povinnosti alebo omeskanie za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s nasledkom moznosti
okamzitého odstupenia objednédvatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokut podla ¢l. VII tejto
zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom
vykonania, zavdzuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v
skorsie ponuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu, dohodnutt v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 a) a 1.3 b)
tejto zmluvy vo vyske 120 633,00 eur (slovom: stodvadsattisicSest'stotridsat’tri eur) vratane DPH, z toho
DPH je 20 105,50 eur. Cena diela bez DPH je 100 527,50 eur.

Z tejto celkovej ceny diela bez DPH:

- cena za PD podl'a bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 3 000,00 eur bez DPH,

- cena za realizdciu investi¢nej akcie podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy je: 97 527,50 eur bez DPH.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov, t.j. vratane byvalych vedlajSich rozpoétovych
nakladov - VRN (napr. naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a odstranenie zariadenia pracoviska,
naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia a ostatnych opravnenych
nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (s neplatné).

Dohodnutil cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmenam alebo rozs§ireniu predmetu zmluvy podrla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy;

b) k znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok;

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo faktire DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zamenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel' povinny v spolupraci so zastupcami objednavatela vypracovat samostatne supis
naviac prac (prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer
(priloha €. 3 tejto zmluvy)) a samostatne supis zmien (prac a dodavok navyse - mimo oceneného vykazu
vymer), resp. supis naviac prac a zmien v kalkuldcii ceny za vypracovanie PD (priloha ¢. 4 tejto
zmluvy). V pripade zmeny predloZi zhotovitel’ na posudenie objednavatelovi podrobni cenovi ponuku
s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené stupisy budu tvorit podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po
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posudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom naslednom schvaleni
zmenovych listov objednavatelom (vid bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnu zmluvné strany zmenu diela
a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny
zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto
zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutu cenu diela menit a naklady S tym spojené je
povinny znéSat’ zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL Iv
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ cenu za vykonanie diela dohodnuta v bode 3.1 tejto zmluvy podla
nasledovného rozpisu:

a) po odovzdani a prevzati 5 vyhotoveni objednavatelom schvaleného ¢&istopisu PD 70 % z ceny
dohodnutej v bode 3.1 za PD podla bodu 1.3 a) tejto zmluvy;

b) po dodani 1 vyhotovenia PD odsthlasenej KR HaZZ 30 % z ceny dohodnutej v bode 3.1 za PD
podla bodu 1.3 a) tejto zmluvy;

c) cena dohodnutd v bode 3.1 za realizaciu investi¢nej akcie podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude
fakturovana postupne v priebehu realizacie postupom podla bodu 4.2 a nasledujicich bodov tohto
¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny zostavit a objedndvatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis
vykonanych prac a dodavok podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy za predchadzajuci kalendarny mesiac podrla
poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac
premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové cCisla a ndzvy poloziek v supise vykonanych prac
a dodavok sa musia zhodovat s poradovymi ¢&islami a nazvami poloziek v ocenenom vykaze vymer.
Supis vykonanych prac a dodavok musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej
formy musi byt vopred odoslany objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej poSty resp.
odovzdany na CD ato v dostatoénom casovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a
zhotovitel' vystavil a objednavatelovi dorucil fakturu za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu
4.4 tejto zmluvy. Shpis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a
odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to podpisom na kazdej strane stpisu priac a dodavok. Ak ma
supis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdésobom), objednavatel’ resp. jeho
zastupcovia su opravneni zhotovitelovi vratit' tento spis na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad. Supis vykonanych prac potvrdeny zastupcami objednavatel’a je povinnou prilohou faktiry.

Na zéaklade supisu vykonanych prac, ktory je odstthlaseny postupom podl'a predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel’ pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitost'ami.
Objednavatel uhradi dohodnutu cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade ¢iastkovych faktir (vyhotovovanych mesacne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyucétovacej (koneénej) faktary. Ceny prac a dodavok vo fakture musia st@hlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislu§ného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do
30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny deii lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo
sviatok, je poslednym diiom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny deini. Osoba opravnend rokovat za
objednavatel'a vo veciach obchodnych je opravnenad bez zaplatenia vratit zhotovitelovi faktiru, ktora
neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena Vv rozpore stouto zmluvou alebo vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, priCom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni
riadne vyhotovenej faktury objednavatelovi zacina plynat nova lehota splatnosti faktury. Za deti
splnenia finan¢ného zavézku sa povazuje den odpisania sumy penazného zaviazku z uctu objednavatela
v prospech uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouZivané
variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture. Konstantné symboly budu pouzivané podla platnych
bankovych pravidiel.

Ciastkové faktGry za vykonané prace a dodavky ako aj vyuétovacia (konedna) faktura musia byt
vyhotovené v stlade stouto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Ciastkové faktury vratane
odsuhlasenych supisov vykonanych prac musia byt predlozené objednavatelovi najneskor do 10-teho
diia kalendarneho mesiaca nasledujiuceho po vykonani prislusnych prac a dodavok. Zhotovitel’ je
povinny predlozit’ objednavatelovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) podl'a bodu 1.3 b)
tejto zmluvy je zadrZzné do odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a
dodavok (bez DPH) podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy je garanéna zabezpeka po dobu plynutia zaruky
na dielo. Zadrzné a garanént zabezpeku podla tejto zmluvy je objednavatel opravneny zadrzat za
ucelom zabezpecenia riadneho a v€asného splnenia predmetu tejto zmluvy, kvality diela pocas zarucnej
doby a vsetkych zavidzkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel
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je opravneny uspokojit' si zo zadrzného a garancnej zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na
zmluvnt pokutu, ndhradu $kody, dodato¢né naklady a straty objednavatela plynuce z nedodrzania ¢asu
plnenia ako aj naklady a ndroky vzniknuté objednavatelovi v désledku odstupenia zhotovitel'a od tejto
zmluvy. Zadrzné a garancna zdbezpeka budu vytvorené tak, Zze objednavatel zadrzi z kazdej faktury
¢iastku vo vyske 10% zo zhotovitel'om fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitelovi len 90%
odsthlasenej a vyfakturovanej ceny. Zhotovitel je povinny vyznacit na kazdej faktire polozky
Vv nasledovnom poradi :

- ,Ciastka k fakturacii® (= fakturovana ¢iastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)
- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné a garanéna zabezpeka® (= 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,K thrade celkom “ (= ¢iastka k fakturdcii minus zadrzné a garanéna zabezpeka).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garancna zabezpeka, resp. ich cast budu zhotovitelovi
zaplatené za podmienky, Ze nebudl pouzité objednavatelom v stlade s touto zmluvou. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze z celkovo zadrzanej finan¢nej ¢iastky prvi polovicu uvolni objednavatel’ do 30 dni odo
dina podpisania zapisnice o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati zmluvného diela, avSak len za podmienky, Ze zhotovitel' najneskdr k uvedenému diu predlozi
objednavatelovi vyuctovaciu (kone¢nt) faktiru, vyhotovent a odsthlasenti v stlade s podmienkami
podla ¢l. IV tejto zmluvy. Druht polovicu zadrzanej Ciastky (garanénu zabezpeku) sa objednavatel
zavizuje uvolnit’ najneskdér do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zaru¢nej doby (36 mesiacov
podla bodu 8.3 tejto zmluvy), avsak len za podmienky, Ze zhotovitel v poZzadovanej dobe a kvalite
odstrani vSetky (v ramci zaruénej doby objednavatelom reklamované) vady diela. K thrade druhej
polovice zadrzanej Ciastky moZe objednavatel’ pristupit’ aj v pripade, ze zhotovitel’ na vlastné naklady
zabezpeCi a predlozi objednavatelovi primerant neodvolatelnu bankova zaruku (dalej len BZ)
vystavenu na prislu§nia zvy$nt zadrzanu ¢&iastku a platnu na obdobie dohodnutej zarucnej doby,
predizenej o 60 dni. BZ musi mat povahu ,bankovej zaruky na prvé poziadanie a bez namietok*.
Objednavatel’ ma pravo schvalit vyber bankovej inStitucie, ktora ma zriadit BZ ako aj rozhodnut
0 akceptacii predlozenej BZ. BZ musi byt predlozend objednédvatelovi prostrednictvom banky
objednavatela (obchodné meno je uvedené na prvej strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka
objednavatela avizovala objednavatelovi, Ze banka, ktort zhotovitel o vystavenie BZ poziadal,
vystavila dohodnutat BZ z prikazu zhotovitel'a v prospech objednavatela. Objednavatel v pripade
pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat) predlozenu BZ a je opravneny zadrziavat garanénu
zabezpeku po celt dohodnutta dobu. V pripade porusenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepada
VvV prospech objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podla tejto
zmluvy, zabezpeéi riadne financovanie svojich pripadnych subdodavatelov na predmetnom diele, tak
aby sa zabezpecil plynuly priebeh prac a dodrzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zaklade
pisomného oznamenia subdodavatela, doru¢eného objednavatelovi, Ze zhotovitel nevykonal thradu
prislusnej faktury za vykonané prace a dodavky, je objednavatel opravneny pozastavit najbliz§iu thradu
faktiry, pripadne aj dalSie nasledujiice thrady voéi zhotovitelovi a to az do dna preukazania
vysporiadania financovania zhotovitela so subdodavatel'mi. Po dobu pozastavenia platby z tohto
dovodu, nie je objednavatel’ v omeskani s thradou platieb a zhotovitel nebude uplatiiovat’ ziadne naroky
alebo sankcie voéi objednavatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyuctovacia (kone¢nd) faktira bude obsahovat:

a) supis vSetkych uhradenych mesaénych ¢iastkovych faktir od zacatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednavatel'om zhotovitelovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutarneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat’ vo veciach
obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO
XXXXXXXX, zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, zZe investicna akcia ¢. 014-06 — Vystavba hrebernovych
nadstavcov I. etapa v PS 1 Budkovce bola protokolirne odovzdand a prevzatd zo strany objedndvatela dia
DD.MM.20XX. Predmetna faktiura ¢. ABC123456789, vyhotovenda diia DD.MM.20XX na ciastku XX XXX eur
vratane DPH je poslednou faktiurou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest c¢islo ZoD objednadvatela
zo dna DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel' potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiiovat voci
objedndvatelovi TRANSPETROL, a.s. dal§ie financné ani iné ndroky, vyplyvajice z uvedenej ZoD*.

Vyuctovacia (konec¢na) faktira bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradend az po
vykonani celého diela podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky zhotovitel'a vzniknuté z tejto zmluvy voéi objednavatelovi
zhotovitel nie je opravneny postapit’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.
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ClL VvV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vsetky podmienky veduce k Gspe$nému odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitel'ovi ozndmeny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenaju zmluvné strany zapisom do dennika vykonanych prac. Bezdévodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom a zvaraéské prace
mozZno realizovat’ len na zaklade predchadzajliceho pisomného suhlasu vediceho precerpavacej
stanice resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitefom sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor ku diiu odovzdania pracoviska PD investi¢nej akcie v
troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitalnej forme na CD.

Objednavatel’ oboznami zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykondvanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom zhotovitel' je povinny zabezpecit na Skoleni
objednavatela ucast vsetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit
ich preskolenie a zabezpecit’ dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel' je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat, ¢i sa price vykonavaju
podla schvalenej PD, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a v sulade so stanoviskom KRHaZZ. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania
diela objednavatel’ upozorni zhotovitel'a zapisom do montazneho dennika.

Objednavatel’ resp. jeho zastupcovia st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit prace ak
je ohrozena bezpeénost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Zze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej lehote urcenej zastupcom objednavatela zapisom do dennika vykonanych prac nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej PD a v sulade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
platnymi technickymi normami, ak sa po jeho UspeSnom kvalitativnom a technickom vyskuS§ani
preukézali parametre diela predpisané touto zmluvou, PD a prislu§nymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel’ je povinny rozhodujuce vykony, ktoré su predmetom tejto zmluvy vykonat vlastnymi
kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho casti je podmienené sthlasom
objednavatela. Vypracovanim realiza¢nej PD alebo inej ¢asti diela m6ze zhotovitel poverit aj inu osobu
(subdodavatela) avsak len za podmienky, Ze tato osoba ma prislusné opravnenie a potrebnu odbornu
sposobilost’, ktort zhotovitel’ musi objednavatel'ovi vopred preukazat predlozenim prislusnych dokladov
(priloha €. 2 tejto zmluvy). Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd =za vSetkych svojich
subdodavatelov, akoby dielo vykondval sam. Nedodrzanie tychto povinnosti zhotovitel'a je povazované
za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
V ich priebehu bude zabezpecovat’ vykon prac podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela — veduci montaZnych prac, ktory musi byt odborne spdsobilou osobou
opravnenou na vykondvanie prislusnych vybranych ¢innosti podl'a platnych pravnych predpisov. Vykon
vediiceho montaznych prac bude zabezpedovat: Jozef Svec (osobitné opravnenie ¢. 170/2014). Doklad o
jeho opravneni tvori prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy.
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Zhotovitel' je povinny viest dennik vykonanych prac a dodavok (montazny dennik), do ktorého bude
Citate’'ne zapisovat vsetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu
ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny okamzite upozornit
zastupcov objednavatela na zavazné zapisy v denniku vykonanych prac, ktori maju pravo poznacit’ ich
suhlas pripadne nesuhlas s obsahom zdznamu a to s uvedenim ddévodu nesuhlasu. Zapismi do
montazneho dennika ani odstihlasenim zaznamu zastupcom objednavatela nevznika narok zhotovitel'a na
zvySenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.

Pri schvalovani zdpisu v montdznom denniku, ktory bude mat’ charakter zmeny diela alebo roz§irenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy$enim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat v stlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v
opa¢nom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku vykonanych prac
nezavézuje objednavatel'a a je neplatné.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah dennika vykonanych prac a neodkladne sa vyjadrit’ k jednotlivym
zapisom zastupcov objednavatela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zucastiovat sa pracovnych a kontrolnych porad. V
pripade potreby (len po predchddzajicom schvaleni objedndvatelom) je povinny zabezpecit ucast
svojich subdodavatel'ov na tychto poradach.

Zhotovitel je povinny pred za¢atim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemozfiovat’ vykonanie diela dohodnutym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.10 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit' dielo

riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhntt
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo

tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat zastupcov objednavatela na kontrolu
realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedentl povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znaSat’ naklady s tym spojen¢.

5.3.12 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady primerane poistit dielo proti poSkodeniu, zniceniu,

odcudzeniu, strate alebo inym $kodam vratane poistenia proti nasledkom zivelnych pohrom (z poistnej
zmluvy musi byt zrejmé, ze ide o poistenie majetku objednavatel'a dojednané v prospech objednavatela)
atiez wuzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skody spOsobené tretim osobam
alebo objednavatelovi v stvislosti s jeho ¢innostou. Poistna zmluva musi obsahovat povinnost
poistovne akceptovat’ podmienku, Ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajicej sa diela a/alebo jeho
realizacie, uplatiiovat prava vyplyvajuce z poistnej udalosti mdze priamo objednavatel’ a poistné plnenie
prislusnej poistovne, v ktorej ma zhotovite uzatvorenti poistna zmluvu prechadza v prospech
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ v platnosti toto poistenie poc¢as celej doby trvania tejto
zmluvy o dielo a na poziadanie preukazat’ tito skuto¢nost objednavatelovi. Zhotovitel’ je povinny do 15
dni odo dia nadobudnutia Wi¢innosti tejto zmluvy predlozit objednavatelovi uradne overenu kdpiu
takejto poistky a doklad o uhrade poistného. NepredloZzenie dokladov o uzavreti primeranej poistnej
zmluvy, uhrade poistného, trvani poistenia alebo zdnik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia 0so6b v priestore montazneho

pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikdciu, odbornu spdsobilost a opravnenie na vykonanie tychto prac.
Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov
Statnej spravy, platnych technickych noriem, najmd STN, prislusnych platnych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZziarnej prevencii, zakazu
vnasania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia,
ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol obozndmeny. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
v§etci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su oprdvneni a spdsobili na vykon prislusnych
prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatocne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi
pracovnymi pomoéckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca
objednavatela je oprdvneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodavatela, aby sa podrobili skii§ke na pritomnost’ alkoholu alebo inej
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omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit sa kontrole. V pripade zistenia
nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespina
podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie
kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vysSie. PoruSenie tychto zavédzkov
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a prac, ktoré budi zabezpecované objedndvatelom, musi zhotovitel' po ozndmeni
objednavatel'a umoznit realizaciu tychto dodavok a prac na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel' sa mdéze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpovedd za Cistotu a
poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vzniknl v ramci jeho <innosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov 0 nakladani s odpadmi, pri¢om musi pisomne dokladovat’ sposob ich
zneS$kodnenia v sulade s pravnymi predpismi a zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpeCenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vod, zivotného prostredia a d’al§im predpisom, ktoré sa vztahuju na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
pracovnikov subdodéavatelov s potrebnymi osobnymi tidajmi (so suhlasom dotknutych osdb), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeéeniu preSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
pracoviska.

5.3.18 Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky, ktorymi
preukaze, Zze prace vykonava v sulade s PD, stanoviskom KRHaZZ, prislusnymi platnymi STN a v
sulade s touto zmluvou. Podklady pre vykonanie funkénych skuSok predlozi zhotovitel' diela
objednavatelovi min. 5 pracovnych dni pred ich vykonanim. Zhotovitel' sa zavidzuje zucastnit sa
funkénych skusok a véas prizvat aj zastupcov objednavatela k ucasti na nich.

ClL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a vcasnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavidzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuju vykonanie skusSok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe$sné vykonanie takychto skasok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonéeného diela je zhotovitel' povinny
oznamit’ objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom najmenej 5 pracovnych dni vopred. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre kazda
zmluvnu stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré
sa na dielo vzt'ahuji alebo su potrebné na jeho uzivanie, najma:

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do
predlozenej PD a dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela v digitdlnej forme vo
formate x.dgn (verzia 8 a vyssia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vysSia);

b.) dve vyhotovenia kompletnej (celkovej) schémy zapojenia predmetného elektrického zariadenia
v digitalnej forme, ktora bude obsahovat zapojenie existujucich suvisiacich zariadeni (neboli
predmetom diela podla tejto zmluvy) s vélenenim zapojenia (schémy) zariadenia resp. zariadeni,
ktoré st predmetom diela podla tejto zmluvy. Podmienkou splnenia tohto bodu zmluvy je
poskytnutie schémy zapojenia existujiicich zariadeni v digitdlnej forme pred zahdjenim pripravy
resp. vlastnej realizacie diela zo strany objednavatela.

€.) zoznamy zariadeni, ktoré st stcastou odovzdavaného diela a pre vSetky zariadenia v slovenskom
alebo ¢eskom jazyku:
e osvedCenie o akosti a kompletnosti
e atesty platné na uzemi SR
e navody na udrzbu a obsluhu
osvedcéenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii;
zarucné listy;
certifikaty materidlov a vyrobkov (zakon ¢. 264/1999 Z.z. v zneni neskorsich predpisov);
dennik vykonanych prac (montazny dennik);
protokol o Gspesnom vyskusani diela;

NG e )
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i.) rekapitulaciu vSetkych faktur za dielo a stanovisko k skutoé¢nému stavu platieb.

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady
diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla
¢lanku VII tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pracovisko uplne vypratat’ a upravit podla PD do 15 dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukon¢eného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane
vzajomne dohodnutych pripadnych zmien a doplnkov;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednévatel’ zisti, Ze
dielo ma vady, je oprdvneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé& povinnost odovzdat dielo po odstraneni
vSetkych vad. Po dobu odstraiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v ome§kani
s odovzdanim diela riadne a véas.

CL vl
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyske:

a) 100,- eur za kazdy denh omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. prislusnej ¢asti diela podla
bodu 1.3 a) alebo 1.3 b) tejto zmluvy objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 a/alebo 2.2
tejto zmluvy;

b) 50,- eur za kazdy deit omesSkania zhotovitel'a s odstrdnenim vad diela v lehote urenej v bode 8.7
tejto zmluvy;

c) 33,- eur za kazdy defi omeskania zhotovitela s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy;

d) 33,- eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitel'a vzmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objedndvatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora
vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v
plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky sposobenej Skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na aroku z omeskania vo vySke 0,01 % z nezaplatenej
sumy za kazdy deii omeSkania.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto zmluvou a
v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, bude mat’ kvalitativne vlastnosti ur¢ené touto zmluvou, PD,
stanoviskom KRHaZZ a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednéavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni maximalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na fu bezodkladne pisomne upozornil
objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov s vynimkou dodéavok, kde
vyrobca (dodavatel’) poskytuje dlhSiu zaru¢nu dobu; v takychto pripadoch plati zaruéna doba uvedena v
zaru¢nom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatel'a), ktory odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré su stcastou dicla ale
zhotovitel nemébze ovplyvnit’ ich dizku zaruky je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaru¢nom
liste, najmenej vsak 2 roky. Zaruéna doba zaéina plynat diom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

9/13



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

ZoD na vypracovanie PD a realizaciu investicnej akcie
C. 014 - 10 - Nadstavba systému elektrickej poziarnej signalizacie v PS 3 Rimavska Sobota

Zarukou prebera zhotovitel' zavazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v
zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent reklaméciu
(oznamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporuéenym listom. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstrdnenia vad a do zadru¢nej doby nepocita, o tuto dobu sa zarucna
doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat s odstranovanim vad diela najneskér do 2 dni od dorucCenia Zziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom Case, najneskdr do 10 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel' nezaéne s odstraiovanim vad v Case podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v uréenom cCase, objednavatel je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady
zhotovitel'a a méa pravo zapocitat ndklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté
Skody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej ¢asti ceny diela - zadrZanej podla bodu 4.5
tejto zmluvy alebo proti inym pohl'addvkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi v rovhakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel prehlasuje, Ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodané¢ho na zaklade tejto zmluvy a zaroven chranené¢ho podla
autorského zakona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského
zakona, v neobmedzenom rozsahu, bez casového obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na
pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavizuje odskodnit’ objednavatel'a pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel sa zavdzuje v pripade Ziadosti objednavatel'a odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSend otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktorda vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam Vv
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatel'a neodkladne informovat a zavédzuje sa nahradit’ vzniknutd Skodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne
poskytnut’ sucinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady
spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornt starostlivost na predchadzanie vzniku
$kéd a znizenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovanu sucinnost vo vztahu k
povinnosti predchadzat’ §kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej $kode,
opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecCit a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajucich zo zavizkového vztahu.

V pripade, ak v dbsledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeSkanim, nesplnenim zavézkov
alebo poru§enim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych
predpisoch a technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najméd platnych STN,
rozhodnutiach prislu§nych spravnych organov, vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch suvisiacich
S plnenim podla tejto zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vdd, pody,
lesov, prirody, zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s
odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpenymi latkami a i.) ddjde k vzniku Skody, strate, zniceniu,
kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, urazu alebo Gmrtiu,
vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednéavatela,
je zhotovitel’ povinny takto spdsobent Skodu nahradit.

Cl. X
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VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeluje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je suc¢astou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednévatel’.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
Casu zavereéného protokolarnecho prevzatia diela objednavatel'om.

Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutocnosti,
ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzidjom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najmé skutoCnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne
zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch povazuji sa za doverné, nesmu byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt
pouzité na iny Gcel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia
Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavidzuji dodrziavat bez
¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pocCas realizacie diela bude PD ako aj ostatné dokumenty potrené na
realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy potrebnu ¢ast’ PD svojim pripadnym subdodavatelom.

o CLxn
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moéze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do
10 dni potom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci
datum dorucenia ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit’ len spodsobom
pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia pisomného prejavu vole oprdvnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najmai:

e bezdovodné neprevzatie pracoviska,

e nezacatie prac v stanovenom termine,

e nesplnenie povinnosti realizovat’ rozhodujice vykony vlastnymi kapacitami,

e neinformovanie objednavatela o prekdzkach v realizovani diela,

e neucast’ Statutdrnym orgadnom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,

e nesplnenie ulohy prijatej zhotovitel'om na kontrolnej porade,

¢ nedodrzanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok
zhotovenia diela urcenych realizacnym projektom, touto zmluvou, platnymi technickymi normami
alebo vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel', napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel’ povinny vykonat thradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim,
vysku takto neuhradenej Ciastky je oprdvneny urCit objednavatel’ vypoctom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien,

e nesplnenie zavdzku odovzdat dielo v zmluvnom termine,
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e porusenie vSeobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpecénostnych predpisov alebo predpisov o
ochrane zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

12.6 Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na ndhradu
Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351
ods. 1 Obchodného zdkonnika alebo vole oboch zmluvnych strdn maju ostat’ v platnosti aj po zaniku
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaji
ustanovenia nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: ¢l. IV-PLATOBNE PODMIENKY, ¢l. VII-ZMLUVNE
POKUTY, ¢l. VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, &l. IX-ZODPOVEDNOST
ZA SKODU a ¢&l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajuce
z ustanoveni tychto ¢lankov zmluvy sa primerane pouziju aj po zaniku tejto zmluvy. Zaruéna doba,
prava a povinnosti zmluvnych stran v suvislosti s uplatnovanim narokov a odstranovanim vad dohodnuté
v ¢l. VIII tejto zmluvy sa vztahuju aj na dielo, resp. jeho ¢ast’ zrealizovanu do zaniku zmluvy. Zaruéna
doba v tomto pripade zaéina plynut dfiom protokolarneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela
objednavatelom.

12.7 V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy budd zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného
zakonnika. Zhotovitel je povinny na zaklade ziadosti objednavatela odovzdat objednavatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhladom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku diiu zdniku zmluvy nachadza. Zhotovitel' je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

e dve vyhotovenia PD so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych dodavok a prac a jedno rovnaké
vyhotovenie PD v digitalnej forme (vo formate z.dgn (verzia 8 a vys$sia) alebo z.dwg (verzia 2000
a vyssia)),

e ostatni PD a vSetky doklady, ktoré obdrzal od objednavatela, resp. zabezpecil k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych prac,

e atesty, navody na obsluhu, osvedéenia, zaru¢né listy a pod., tykajice sa zrealizovanej ¢asti zmluvného
diela.

Objednavatel’ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati diela
spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani
rozpracovaného diela postupovat podla bodu 6.2 tejto zmluvy.

12.8 Protokol o odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najma tieto nalezitosti:

e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam ¢asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku v zmysle bodu
8.3 tejto zmluvy,

e supis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadvdznosti na ustanovenie bodu 4.5, 4.6 tejto
zmluvy,

e supis vSetkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.2 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatena Ciastka, ¢iastka zadrzana podla bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k uhrade,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

12.9 Vysporiadanie pohladavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré vzhl'adom
na ich povahu nemozno vratit’ alebo odovzdat zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednavatela;

b) faktaru zhotovitel'a vyhotovent podl'a podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od dna vysporiadania pohladdvky objedndvatela so zhotovitelom podla
bodu 12.10 tejto zmluvy a =zudétovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta
objednavatel'om zhotovitel'ovi.

12.10 V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy z dovodu, za ktory zodpovedad zhotovitel, zavdzuje sa
zhotovitel', ze uhradi objednavatelovi sumu, ktora bude zodpovedat’ rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom a ndhradnym zhotovitel'om
na dokoncenie diela.

) CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
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13.3 Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavédzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat druhu zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, privnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Uctu, na ktory maji byt poukazané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

13.4 Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva nadobuda platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a UCinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

13.6 Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, zZe
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tito zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vérlu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy 0 dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1 : Deklaracia o kompletnosti a aplnosti sataznych podkladov a pokynov objednavatela

e Priloha ¢. 2 : Doklady potvrdzujlice pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
podla tejto zmluvy :
o vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
o doklad o odbornej sposobilosti a opravneni poverenych oséb

e Priloha ¢. 3 : PD vratane vykazu vymer (podla bodu 1.3 tejto zmluvy)

e Priloha ¢. 4 : Kalkulacia ceny za vypracovanie PD

V Nitre dna 25.6.2014 V Bratislave dna ...........c.........
zhotovitel : objednavatel :
Miroslav Bodor Ing. Ivan Krivosudsky
konatel’ spolo¢nosti predseda predstavenstva
BONUL, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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