ZMLUVA O DIELO
¢. 17/16/2014/230

uzatvorena podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zak.c. 18/1996 Z.z. o cenach
V zneni neskorSich predpisov, zék. ¢. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
V zneni neskorsich predpisov.

Clz’mqk ¢. 1
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel Lesy Slovenskej republiky, statny podnik
Odstepny zavod Zarnovica
Zelezni¢na 613/13, 966 81 Zarnovica

Zapisany v Obchodnom registri Oddiel : P§, vlozka ¢. 155/S
dna 29.10.1999

Zastupeny: Ing. Jaroslav Polacek, riaditel’ OZ
ICO : 36038351

DIC : 2020087982

IC DPH : SK2020087982

Zapisany v Obchodnom registri Oddiel : P§, vlozka ¢. 155/S dna 29.10.1999
Faktura¢na adresa: Lesy SR, §. p, OZ Zarnovica, Zelezni¢na 613/13, 966 81 Zarnovica
(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’: Stavreko s.r.0., Kamenarska 213, 966 01 Hlinik nad Hronom
Zastipeny: Ing. Richard Banovsky - konatel’
bankové spojenie:  Tatra Banka
¢islo uctu: 2628791775/1100
ICO: 44583907
IC DPH: SK2022754712
IBAN: SK6511000000002628791775

(d’alej len ,,zhotovitel)

Clanok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

21 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dna 17.6.2014, ktora je po vzajomnom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami povazovana za prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

2.2 Zakladné udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Oprava socidlne zariadenia Kolar. dielne, TMS,DMS

2.2.2  Miesto stavby: k. 1. Zarnovica

2.2.3  Projektant:

2.2.4. Inzinierska ¢innost’ (project manager): OZ Zarnovica — Ing. Ivan Braseii

2.2.5 Doba vystavby: 1 mesiac odo dna u¢innosti zmluvy
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Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

3.1.Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitel'a riadne a v€as vykonat’ dielo (stavbu) Oprava socialne zariadenia
Kolar. dielne, TMS,DMS, v stilade s cenovou ponukou a kalkulaciou podla vykazu vymer, ktory je stiCastou
projektovej dokumentacie a taktiez zavazok zhotovitel'a dodat’ objednavatelovi vsetky s tym suvisiace doklady,
tykajuce sa realizacie dicla a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k uspesnému kolauda¢nému konaniu
stavhy.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1

4.2

4.3

44

5.1

5.1.1

5.2

ZoD ¢.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa s vys$Sie uvedenou projektovou dokumentaciou vratane vykazu vymer v plnom

rozsahu oboznamil pred podpisom tejto zmluvy a na jej zaklade predlozil objednavatel'ovi cenovi ponuku -

oceneny vykaz vymer (dalej len ,,rozpocet™) tvoriaci neoddelitelnt prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' teda

potvrdzuje, ze je schopny vykonat’ dielo za dohodnutt cenu uvedent v ¢lanku €. 5 a za podmienok uvedenych

v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuju rozpocet za zavizny a Gplny.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a podla pokynov

objednévatela.

Zmeny oproti projektovej dokumentécii a prilozenému rozpoctu moze nariadit’ len objednavatel’, priCom

musia byt rieSené formou dodatku v stlade s ¢lankom ¢. 18 tejto zmluvy. K zmene rieSenia oproti projektove;j

dokumentacii a rozpoc¢tu ddjde v pripade ak budd po odovzdani staveniska zistené nové skutoCnosti ktoré

preukazu:

a) Ze dielo nie je mozné vykonat’ v sulade s projektovou dokumentaciou,

b) Ze vykonanie diela zmenenym spésobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejsie (finan¢na
uspora, zlep$enie technickych parametrov diela...).

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ v sulade S harmonogramom realizacie prac (dalej len ,,harmonogram®),

ktory bol vypracovany ako sucast’ ponuky zhotovitel'a na predmetnu sutaz a tvori neoddelitelnt prilohu €. 2

tejto zmluvy. Harmonogram realizacie prac vychadza zterminov uvedenych v ¢lanku ¢. 2, odsek 2.2.5

a Vv ¢lanku ¢. 4, odsek 4.1.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade s projektovou

dokumentaciou, rozpo¢tom a harmonogramom je zhotovitel povinny prace na diele zastavit, ihned’

zaznamenat’ tieto skutocnosti do stavebného dennika a zaroveni o nich pisomne upovedomit’ objednavatela.

Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut’ o spdsobe d’alSiecho postupu pri vykonavani

diela.

Clanok &. 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukonCenie stavby — stavebnej Casti, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin 1
mesiac odo diia ucinnosti zmluvy

Doba omeskania, ktorii spdsobil objednavatel' sa moze pripocitat’ k ¢asu plnenia podla odseku 4.1 tohto
¢lanku, ale musi byt’ riadne zapisana a potvrdend zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrdena aj
dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutd cenu
v stlade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané a odovzdané diiom
podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku €. 3 je stanovena dohodou zmluvnych stran
Vv zmysle zakona ¢. 18/ 1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni ako cena pevna, Giplna a nemenna a je doloZena
rozpoctom.

Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku 3 je 6 795,07 € - bez DPH, k cene diela bude pripocitana DPH
v prislusnej zakonnej vyske. Slovom Sest'tisicsedemstodevitdesiatpit’, 07/100 € bez DPH.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.
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5.3
5.4

9.5

6.1

6.2

6.3

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.
V pripade, Ze d6jde v sulade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navySeniu rozsahu prac, tak sa ich cena ur¢i:
a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpoc¢te bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku CENEKON budt
cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a aktualnou cennikovou cenou za predmet plnenia.
€) pri polozkach nenachadzajicich sa v priloZenom rozpocéte a ani v cenniku CENEKON bude ich cena
predmetom rokovania na ktoré zhotovitel’ pripravi kalkuldciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien podla
kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
ostatné priame naklady (odvody z rniezd, stroje a tarifna doprava)
vyrobna rézia zo zakladné 2+3
spravna rézia zo zékladné 2 + 3 + 4
vedl'ajsie rozpoc¢tové naklady + kompletacna ¢innost’
zisk zo zakladné 2+3+4+5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material: )
cena bude dolozena prislusnym dokladom s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre
Specifikacie).
Priame mzdy ' ' ' '
budu pouzite tarifné mzdy pre prisluSni profesiu a tarifn triedu zhotovitel'a upravené o
nezarucenu Cast’ mzdy v urcenej vyske.
Ostatné priame naklady . _
odvody zo mzdovych nakladov podla Stitom vydanych predpisov v Case spracovania ceny,
sadzby stroj hodin budu podla cennikov ODIS/CENEKON (v pripade, ze cenniky nebudu
obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodavatel' individudlnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade
prendjmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov
(podrla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)
- vyrobna rézia HSV%
- vyrobnaréziaPSV %
- spravnarézia HSV %

- PSV.... %
- VRN ... %
- Kompleta¢na prirazka%
- zisk......... %

Prace, ktoré zhotovitel’ vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v doésledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 ¢lanku €. 3) nie je povinny
objednavatel’ zaplatit’.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktary, ktorua zhotovitel’ doruci objednavatel'ovi po
podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury je stpis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny Project Managerom objednévatel'a. Faktura sa povazuje za dorucentl, ak bola dorucena
ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzata Project Managerom a datum prevzatia bol potvrdeny jeho
podpisom.

Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi, za podmienky Ze bola objednévatelom
schvalena v zmysle odseku 6.1. tohto ¢lanku. Objednavatel’ skontroluje udaje, uvedené vo faktire v lehote jej
splatnosti a v pripade zistenych rozdielov moze objednavatel’ faktaru vratit’ k prepracovaniu. Objednavatel’
neposkytuje zhotovitel'ovi ziadne zalohové platby.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podla § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednavatel’a a supis vykonanych prac. V pripade, Ze
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6.4.

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

7.9
7.10

7.11
7.12

7.13

7.14

faktura nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ je opravneny vratit' ju na prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do doru¢enia opravenej faktury.

V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy dodavatel’ evidovany na Zozname platitelov DPH, u ktorého
nastali dévody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b) druhého bodu zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, tak sa menia a dopiiiaji doteraz dohodnuté platobné
podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

Objednavatel’ zadrzi Ciastku 20 % z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako zdbezpeku do doby preukazania
zaplatenia dane uvedenej na predmetnej fakture zo strany zhotovitel'a v sulade so zdkonom 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Zabezpeka zanika ku dfiu preukdzania zaplatenia dane
z predmetnej faktiry objednavatelovi zhotovitel'om. Objednavatel’ je povinny vykonat thradu zabezpeky
zhotovitel'ovi z predmetnej faktury do 30 dni odo diia preukazania zaplatenia dane zhotovitelom.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, ze i¢inky zmeny platobnych podmienok tejto zmluvy v zmysle
tohto ods. 6.4 tohto ¢lanku nastant jednostrannym tkonom objednavatela, a to vznikom prvej zabezpeky
podla tohto odseku 6.4 tohto ¢lanku.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze on a jeho subdodavatelia si opravneni vykonavat’ ¢innost’ podla ¢lanku ¢. 3 tejto
zmluvy.

Stavebno-technicky dozor bude vykonavat' zastupca objednavatela, ktory je opravneny a povinny
kontrolovat’, usmeriiovat’ a preberat’ prace vykonané zhotovitel'om. O termine ukoncenia prac, ktoré sa stani
d’alsim vykonom nepristupné, oboznami zhotovitel technického zastupcu objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku. Inziniersku ¢innost’, zastupovanie objednavatel’a pri preberani a odovzdavani prac a
dodavok a odstranovani vad, zastupovanie objednavatela pri kolauda¢nom konani zabezpecuje v mene
objednavatel’a Project Manager.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko V termine najneskdr do Strnéstich dni odo dila u¢innosti zmluvy
vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na fiom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a
su¢asne mu odovzda koépiu pravoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v sulade
S platnymi zakonmi nahradza.

Za vytycCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel’.

Objednavatel'’ nezodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ku ktorému ddjde po
odovzdani staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdavani staveniska vyty¢ené zakladné smerové a vySkové body
a vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska urc¢i zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skladky, zemniky.

Zariadenie staveniska si zabezpecCuje zhotovitel' sam na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a po¢as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ prace
a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov pri vykone zmluvnych ¢innosti.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi.

Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad: Zakon ¢. 124/2006 Z.z, Nariadenie
vlady SR €. 395/2006 Z.z., Zékona ¢. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z.z.).

Funkciou koordinatora bezpecnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel'. Koordinator bezpecnosti sa zavizuje
zabezpecit' vSetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396 z 1.7.2006. V pripade poruSenia
tychto povinnosti a vzniku Skody v priCinnej stvislosti sich poruSenim, bude tuto znasat koordinator
bezpecnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady a
necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
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7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie majetku, zranenia osdb a ich usmrtenie, ku
ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykonavania prac v ramci tejto zmluvy.

Zhotovitel' nesmie uskladiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nesuvisiace s pracami podla tejto
zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel' odpratat’ zo
staveniska.

Zhotovitel' je povinny viest od prvého diha odovzdania staveniska objednavatelom az do odstranenia
pripadnych vad stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budi prejednané na spolo¢nom
rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskutoCnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od
dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac, idaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenia prac,
informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskuto¢iovanim diela. Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit d’alsi postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediiceho mdze do stavebného
dennika vykonévat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’, resp. osoba oprdvnena jednat’ v realizacnych veciach
objednavatel’a, alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel moze pokracovat’ v pracach. Objedndvatel moéze dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, budu tieto prace vykonané na néklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zaviazuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
vsetkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje do 2 dni po skonCeni diela vypratat’ stavenisko, upratat ho a protokolarne ho
V pévodnom stave odovzdat’ objednavatel'ovi.

Ak zhotovitel’ zisti vadu V projektovej dokumentacii, je povinny okamzZite prerusit’ prace v takom rozsahu,
ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroven okamzite upozornit’” objednavatel'a a projektanta na
zistent vadu.

Clanok &. 8
ODOVZDANIE DIELA

V pripade, Ze d6jde pocas vystavby ku odchylkam od projektovej dokumentacie, tak zhotovitel' pred
odovzdanim diela vyhotovi projekt skutocného vyhotovenia aodovzdda ho objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach a v elektronickej podobe - format dwg.

Zhotovitel' je povinny vykonat' na vlastné naklady skusky a predlozit’ ich vysledky a atesty: Skaska na
pevnost’ betdnu, Atesty zabudovanych materialov...

Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objedndvatel'a pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splneni
podmienok uvedenych v odsekoch 8.1. a 8.2. tohto ¢lanku.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v ¢ase jeho prevzatia
objednavatel'om.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo méa vady, ktoré
brania jeho riadnemu uZivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude
obsahovat’ zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto ¢ase v omeskani s plnenim a
je povinny platit’ iroky z omeskania a zmluvnu pokutu podl'a ¢lanku ¢. 11.

K odovzdaniu diela zhotovitel' pripravi prislusné atesty a certifikity o pouzitych materialoch, doklady o
vykonanych skuskach, revizne spravy, kopie zapisov v stavebnom denniku a pod., podla vseobecne
zavaznych pravnych predpisov. Ak vSeobecne zavidzné pravne predpisy alebo zavdzné Casti platnych Statnych
noriem urcuji vykonanie skiiSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$ne vykonanie tychto
skasok predchadzat’ prevzatiu diela.
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9.1

9.2.
9.3.
9.4.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.9.

Clanok & 9
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spoCivajuce najmi v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.

Projektovi dokumentaciu pre realizaciu odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi v dvoch vyhotoveniach.
Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi bezplatne.

Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentacie, podl'a noriem STN a rozpoctu, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba zacina plynat’ dhom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati 36 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo poCas vystavby a pocCas zarucnej doby. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklamaciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zaruCnej doby na vlastné naklady a to
najneskdr do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za predpokladu, ze objednavatel
vzhladom na ich rozsah neurci dlhsiu dobu.

Ak zhotovitel' neodstrani vady pocas zaru¢nej doby do dohodnutého terminu ani po pisomnej vyzve,
objednavatel’ zabezpeci odstranenie vady inym subjektom na naklady zhotovitel’a, ktoré je zhotovitel' povinny
uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nédkladov u zhotovitel’a.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uzivaniu diela, sa zhotovitel’ zavazuje na ich odstraneni do 10 dni odo dia protokolarneho prevzatia
objednavatel'om.

Clanok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo, uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢lanku
¢. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela podla ¢lanku ¢. 5, odsek
5.1.1 tejto zmluvy za kazdy defi omeSkania objednavatel'ovi. To plati len v pripade, Ze doba omeSkania
s odovzdanim diela nepresiahne 30 dni.

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dni po
termine uvedenom V ¢lanku €. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, mdze si objednédvatel’ narokovat’ zmluvnil pokutu vo
vyske 20 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1.

V pripade, Ze objednavatel’ odstapi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku ¢. 20, odsek 20.5, tak si moze narokovat’
zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 20 % z ceny diela podl'a ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podl'a ¢lanku ¢. 10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu
vo vySke 50,00 € za kazdy den omeskania objednavatelovi.

Pri omeskani objednavatel'a s thradou faktiry je zhotovitel' opravneny uctovat’ urok z omeskania v prislusne;j
zakonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu Skody prevySujucu zmluvna pokutu.

Zmluvné pokuty podl'a ods. 11.2 a 11.3 tohto ¢lanku sa nekumulujt

Zhotovitel je povinny uhradit’ zmluvnt pokutu podl’a tohto ¢lanku do piatich dni odo diia jej uplatnenia.
Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut voci
vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel’ovi.
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121

12.2

12.3

131

Clanok &. 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postupenie zmluvy alebo jej cCasti je mozny len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ prace vo vlastnom mene.
Cinnost’ poddodavatel'ov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknutt

Skodu.
Zhotovitel’ vykona dielo vlastnymi kapacitami, pripadne z ¢asti subdodavatel'sky, tak ako uviedol vo svojej

sut'aznej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Pripadna zmena subdodavatel’'ov oproti zoznamu uvedenému v
ramci sutaznej ponuky je mozna az po jej pisomnom schvaleni objednavatelom. Ziadost o zmenu musi
obsahovat’ zdévodnenie zmeny subdodavatel’a, v rozpocte vyznacené polozky, ktoré bude realizovat’ a taktiez
potvrdenie o opravnenosti nového subdodavatela uskutocnovat predmetné stavebné prace. Zmenou
subdodavatel'ov nemoze dojst’ ku percentualnemu navyseniu podielu subdodavok.

Clanok &. 13
VYSVETLENIE POJMOV

Pojmy:

Vykresy — znamena a zahfia vSetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v stilade s touto zmluvou ako aj ich
modifikacie, ktoré s schvalené projektantom a objednavatel'om.
Den, tyzdenl, mesiac — znamena kalendarny den, tyzden, mesiac podla platného kalendara v SR. Tyzden zacina

pondelkom a kon¢i nedel'ou.
Pracovny den — znamena kalendarny den podl'a kalendara v SR, okrem dni pracovného pokoja.
Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a §tatom uznané sviatky.

Jazyk — oficialnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrziavacim pracam a zahrnuje stavebny pozemok.

Pracovisko — je ¢ast’ staveniska, uréena objednavatel'om pre ¢innost’ zhotovitela a zahriiuje pozemky pod objektmi,
ktoré su predmetom tejto zmluvy, plochy, ur¢ené na zariadenie staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty.
Bez suhlasu objednavatel’a zhotovitel’ nesmie pouZit’ iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — su diel¢ie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje sam a na

vlastné naklady, ale podliehaju schvaleniu projektanta a su sicastou vyrobnej dodavatel'skej dokumentacie.

141
142

151

15.2

16.1

Clanok &. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELCA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a: Ing. Richard Banovsky
Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitel'om a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok & 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi vsSetku Skodu, ktora bola objednavatelovi spOsobena
v suvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatel'ne vynalozil na nahradu skody,
ktora vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela a bola preukazatelné sposobena pracovnikmi
zhotovitel'a a subdodavatel'mi dodavatela pocas realizacie diela.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa objednavatel’ az od prevzatia diela podl'a ¢lanku €. 4 odsek 4.4.

Clanok ¢&. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit dohodou a ak nedojde k dohode, zmluvné strany
poziadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.
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17.1

17.2

18.1

18.2

19.1

19.2

19.3

194

19.5
19.6

20.1

20.2

Clanok &. 17
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju vojna a mobilizacia. Proti skodam z titulu zivelnej pohromy
je zhotovitel’ povinny dielo poistit’ az do odovzdania objednavatelovi.

Strajk pracovnikov zhotovitel’a, ako aj jeho poddodéavatel'ov, sa nepovazuje za vysSiu moc pre ucely tejto
zmluvy.

Clanok &. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a buda
platné len ak su potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

V pripade, Ze sa bude preukazatel'ne potrebné v drobnostiach odchylit’ od rozpoctu a tieto zmeny nebudi mat’
za nasledok zmenu prijatého rieSenia a ani navysenie dohodnutej ceny uvedenej v ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1.
tejto zmluvy o viac ako 5%, tak sa v stlade s ¢lankom ¢&. 7, odsek 7.18. podrobne zapi$u do stavebného
dennika a suhlas s ich realizaciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednavatel'a je opravneny
dohodnuté zmeny podpisat’ riaditel OZ a za Zhotovitel'a podpisuje osoba opravnena konat Vjeho mene
v stlade s idajmi vedenymi v prisluSnom registri, alebo ina osoba na zdklade priloZzeného splnomocnenia.
Pred ukoncenim stavby buda vSetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturacia
zmenenych poloziek je mozna az po podpise dodatku opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Clanok &. 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavazuju, ze sa budu bez prietahov informovat’ o vsetkych skuto¢nostiach, ktoré by mohli
ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat k svojim povinnostiam tak, aby
nevznikli Ziadne $kody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze obchodné, technické a financné informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie si dotknuté povinnosti vyplyvajice
objednavatelovi zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v rozsahu ¢lanku ¢. 3 tejto zmluvy, priGom je
Vv pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou k spokojnosti
objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii v stlade S ustanoveniami Stavebného zakona SR.

Zhotovitel’ sa zavizuje V pripade potreby vybavit' vynimku zo zakazanych ¢innosti v lesoch (napr. § 31,0dst. 1
pism. a/ a d/ zékona NR SR ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Clanok & 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nebude prenasat na objednavatela svoje zavizky voCi Stdtnym organom,
samosprave, danovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni, uradu prace a ostatnym pravnickym a
fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, nesSpecifikované v tejto zmluve, sa budu rieSit’
v stulade s Obchodnym zakonom.
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20.3

NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 (cenova ponuka zhotovitel'a vypracovana na zaklade
projektovej dokumentacie a vykazu vymer) a priloha ¢. 2. (Harmonogram realizacie prac)

20.4  Prilohami tejto zmluvy st projektova dokumentacia vratane vykazu vymer, vypis zo zivnostenského registra/
obchodného registra zhotovitel’a.

205 Zmluvné strany maji pravo odstupit od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porusenie zmluvnych
povinnosti vV zmysle § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

20.6  Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitel’a sa pre ucely tejto zmluvy rozumie najma:

a. neprevzatie staveniska v termine do siedmich dni odo dna dorucenia pisomnej ziadosti zhotovitel'ovi na
jeho prevzatie,

b. omeskanie zhotovitel'a s realizaciou prac oproti predlozenému harmonogramu (priloha ¢. 2 tejto zmluvy)
0 viac ako 14 dni, ktoré nebude pisomne odsthlasené objednavatel'om,

€. nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

d. porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu,

e. strata opravnenia vykonavat’ predmetnu ¢innost’,

f.  realizacia stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov v rozpore so znenim ¢lanku 12, ods. 12.3.

20.7  Utinky odstipenia od zmluvy nastani ditom doruéenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

20.8  Pri odstapeni od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ pravo na nahradu skody,
sposobenej mu z titulu porusenia zavizkov a zmluvnej pokuty podla ¢lanku ¢. 11.

20.9 Zmluva nadobuida platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami aG¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v centralnom registri
zmlv vedenom na Urade vlady SR.

20.10 Zmluvné strany vyslovne stihlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh a dodatkov
v centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

20.11 Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za dorucent aj
Vv pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa dorucuje ako doporucena na adresu druhej
zmluvnej strany zapisanu v obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za dorucent den
nasledujtci po jej vrateni poStou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

20.12 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi tri rovnopisy a zhotovitel’ obdrzi dva
rovnopisy.

v Zarnovici diia 17.7.2014 v Zarnovici 17.7.2014

Objedndvatel: Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Polacek Ing. Richard Banovsky
riaditel OZ Zarnovica konatel
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