

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kanalizácia Mestskej časti Košice – Krásna, II. etapa – lokalita Pred mostom	
Kód ITMS	24110110014	
Operačný program	Operačný program Životné prostredie	
Spoluфинанovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46 – Spracovanie vody (odpadová voda)	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický samosprávny kraj
Okres	Košice IV
Obec	Mestská časť Košice – Krásna
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kapacity stokovej siete Mestskej časti Košice – Krásna
Špecifický cieľ projektu 1	Dobudovanie kanalizačnej siete na odvádzanie odpadových vôd splaškových do jestvujúcej ČOV

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných odbočení)	km	0	2008	2,319	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2012	431	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných odbočení)	km	0	2008	2,319	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2012	431	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Verejný obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km 2,319
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km 2,319
3	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí	km 2,319
	Spolu		km 2,319

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Verejný obstarávanie	10/2008	06/2010
Stavebné práce	11/2008	06/2011
Stavebný dozor	02/2009	06/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2009	06/2011
Publicita a informovanosť	02/2009	06/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	6 958,17	0,00	6 958,17	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	1 715,24	0,00	1 715,24	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	2 650,73	0,00	2 650,73	Verejné obstarávanie
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	22 730,04	0,00	22 730,04	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	1 044 160,70	0,00	1 044 160,70	
	965 301,37	0,00	965 301,37	Stavebné práce
	78 859,33	0,00	78 859,33	Stavebný dozor
CELKOVO	1 078 214,88	0,00	1 078 214,88	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Verejné obstarávanie	2 650,73	0,00	2 650,73
2 Stavebné práce	965 301,37	0,00	965 301,37
3 Stavebný dozor	78 859,33	0,00	78 859,33
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	29 688,21	0,00	29 688,21
Publicita a informovanosť	1 715,24	0,00	1 715,24
CELKOVO	1 078 214,88	0,00	1 078 214,88