Zmluva o dielo na realizaciu diela ,, Roz§irenie uiloznych zalohovacich zariadeni DataDomain DD640 a Bussiness Continuity Plan pre
informacny systém SAP ERP a integracny systém SAP XI*

Evidencné ¢islo zmluvy

Zhotovitel'a: Objednavatela: 4630120/2014

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.
Priemyselna 6
824 90 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vl.¢. 12138/B
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Jana Klimentova, konatel'’ka

1CO: 357028 77

IC pre DPH: SK20 20 34 10 48

DIC: 20 20 34 10 48

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., HodZovo namestie 3, 850 05 Bratislava

¢islo uctu: 2627 029 535/1100

Oosoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych: Michal Vyletel, Account Manager

e technickych a realiza¢nych: Ing. Milan Pastrnak, PhD, technicky riaditel’

(dalej len ,,zhotovitelP*)

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivesudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva
1CO: 31341977
IC pre DPH: SK2020403715
DIC: 2020403715
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo Gétu: 2621021532/1100

osoba opravnena
e kontrolovat’ zhotovovanie diela

V priebehu realizacie: Ing. Roman Bohus
e rokovat vo veciach
= obchodnych: Ing. Monika Vilimova
= technickych: Martin Pasztor

(dalej len ,,objednavatel’*)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tuto zmluvu o dielo
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CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat pre objednavatela
dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,Z0D*) v rozsahu a podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo v stlade s touto ZoD prevziat a zaplatit’ dohodnutt
cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je poskytnutie plneni a realizdcia ¢innosti pri RozS$ireni tiloZnych zalohovacich
zariadeni DataDomain DD640 a Bussiness Continuity Plan pre informaény systém SAP ERP a integracny
systém SAP XI (d’alej len ,,dielo*), tak ako st uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo blizSie §pecifikované v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite
podla tejto zmluvy, v stlade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami
ako aj pokynmi a internymi predpismi objednéavatela, s ktorymi bol zhotovitel’ preukazateI'ne oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informacii uvedenych v rdmci procesu obstarania diela zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze sut mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze
disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajucom
pisomnom sthlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvysSenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany
osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté v po ¢astiach v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy,
a to po jeho preverni jeho kvality a technickych poziadaviek na dielo stanovenych touto zmluvnou.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo do 10 tyzdiiov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ je povinny riadne a véas zhotovené dielo prevzat bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako bol na
jeho prevzatie vyzvany Zhotovitelom. V pripade neprevzatia diela objednavatel'om ani do 3 dni od dorucenia
vyzvy Zhotovitel'a na prevzatie diela sa ma za to, ze dielo bolo objednavatelovi riadne a bez vad dodané
uplynutim tretim diiom od dorucenia vyzvy Zhotovitela.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov sa
zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 285 600,00 eur
(slovom: DvestoosemdesiatpéttisicSest'sto eur) vratane DPH, z toho DPH je 47 600,00 eur. Cena diela bez
DPH je 238 000,00 eur.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena, su
vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitela od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktare DPH vo vyske urcenej
platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.
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Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdamenu materialov, dodavok
alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade
zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu diela, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto
zmluve a zhotovitel’ je povinny, ak d6jde k uzavretiu dodatku k tejto zmluve, zrealizovat’ plnenie podla takto
zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je
pripustné dohodnutu cenu diela menit a naklady s tym spojené je povinny znaSat’ zhotovitel' (neuplatni sa §
549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela zostavit' a objedndvatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis
vykonanych prac a dodavok podla poloziek uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy so struénym uvedenim
polozky dodaného tovaru, sluzby alebo plnenia a jednotkovej ceny za tento tovar, sluzbu alebo plnenie (Dalej
ako ,,supis prac a dodavok®). Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontrolujii a odsthlasia
zastupcovia objednavatel’a a to podpisom na kazdej strane predlozeného supisu prac a dodavok. Ak ma supis
prac a dodavok vady (nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia objednavatela su
opravneni zhotovitelovi vratit tento sUpis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad supisu prac a
dodavok. V pripade, ak zastupcovia objednavatela neuvedu presné vady supisu prac a dodavok alebo
neodsuhlasia zaslany supis prac a dodavok ani do 10 dni od jeho dorucenia, bude sa mat pre ucely tejto
zmluvy za to, ze supis prac a dodavok bol objednavatelom bez vyhrady odsuhlaseny poslednym diiom 10-
dnovej lehoty. Supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou
faktuary.

Zhotovitel' vyhotovi faktaru so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitostami.Prilohou faktury bude
Objednavatelom podpisany akceptaény protokol. Objednédvatel uhradi dohodnutu cenu diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zaklade faktiry zhotovitela.
Faktura musi byt vyhotovena v sulade s touto zmluvou a platnym zdkonom o DPH. Zhotovitel' je povinny
predlozit objednavatelovi dva rovmopisy faktiry vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota
splatnosti faktary je do 30 dni od jej doru¢enia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu,
nedel'u alebo sviatok, je poslednym dilom lehoty najbliz§i nasledujici pracovny den. Osoba opravnena rokovat
za objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit' zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutd prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, priCom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary. V pripade vratenia faktury
zhotovitelovi, je objednavatel’ alebo osoba opravnend konat v mene objednavatela uviest konkrétne
nedostatky a vady faktary zhotovitela, pre ktoré je faktura zhotovitelovi vratena. Po doruceni riadne
vyhotovenej faktiry objednavatelovi zac¢ina plynit nova lehota splatnosti faktary. Za deni splnenia finané¢ného
zavizku sa povazuje den odpisania sumy penhazného zavizku z G¢tu objednavatela v prospech uctu
zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku bud pouzivané variabilné symboly uvedené
na prisluSnej fakture. KonStantné symboly budu pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Faktira bude zhotovitelom vyhotovend a objedndvatelom uhradend v zmysle fakturaénych milnikov
tvoriacich Prilohu €. 2, ak nebude zmluvnymi stranami dohodnuté inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie je
zhotovitel opravneny postlpit tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

ClL V
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a

Objednavatel’ oboznami =zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykondvanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom zhotovitel' je povinny zabezpecit' na Skoleni ucast
v§etkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preskolenie
a zabezpecdit dodrziavanie tychto predpisov.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak pri
kontrole zistia, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maji pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej
lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednéavatel’a povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
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Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat obsah vykonanych prac a dodéavok,
vyjadrovat’ sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia objednavatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace, len ak je
ohrozena bezpecnost zmluvného diela, zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne sSkody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak véas dosiahnutel'ny.

Objednavatel' je povinny prevziat riadne a v¢as zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast’, vrozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prislu§nymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym V zmysle prislu§nych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zabezpeci
trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a v ich priebehu
bude zabezpedovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, pokynov a internych predpisov objednavatela.

V pripade zmeny diela alebo rozsirenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy$enim zmluvne dohodnutej
ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat v sulade s bodom
1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prac nezavizuje
objednavatela a je neplatné.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajice sa diela, ktoré su
v stulade s platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny pred zalatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnt povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekdazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne,
je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnuat
objednavatelovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maja
prislusnu kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny pri
vykonavani diela zabezpedit dodrziavanie platnych technickych noriem, prislu$nych platnych vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov, predpisov tykajucich sa BOZP a PO, =zakazu vnaSania, pozivania
alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, faj¢enia, ako aj internych predpisov
objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije
na vykonanie diela st oprdvneni, spdsobili a pou€eni na vykon prislu§nych prac. Zastupca objednéavatela je
opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti. Zavinené poruSenie tychto zavidzkov zhotovitela sa
povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa m6ze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac.

Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., ktoré sa nachadzaju na mieste
vykonu diela ak mu tento majetok bol odovzdany zhotovitel'ovi na zhotovenie diela.

5.2.10 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi na poziadanie menny zoznam svojich pracovnikov, resp. pracovnikov

6.1

subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so sthlasom dotknutych oséb so spracovanim ich osobnych
udajov), ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit k vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti
TRANPETROL, a.s..

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zaznam o odovzdani zo strany Zhotovitela a prevzati diela zo strany Objednavatela je definovany
v akceptacnom protokole. Objednavatel’ podpisanim akcepta¢ného protokolu potvrdzuje, ze dielo bolo dodané
riadne a véas, bez vad a nedorobkov. Povinnost' vykonat’ dielo, alebo jeho ¢ast’ si zhotovitel' splni riadnym
a v¢asnym ukoncenim a odovzdanim diela, alebo jeho c¢asti objednavatelovi na zaklade akceptaéného
protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo jeho ¢asti. Ak dohoda zmluvnych stran alebo vSeobecne zavéizné
pravne predpisy uréuji vykonanie skii§ok osvedéujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie
takychto skuSok, Vv rozsahu dohodnutom zmluvnymi stranami alebo stanovenom pravnym predpisom,
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany akceptacny
protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazda zmluvnu stranu.
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Zhotovitel' sa zavédzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objedndvatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa na
dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) zoznamy zariadeni, ktoré st suc¢astou odovzdaného diela, manualy, navody na montaz, udrzbu a obsluhu;
b) zaruéné listy;

c) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

Neodovzdanie tychto dokladov, napriek pisomnej vyzve objednavatela, bude povazované za zavazné porusenie
zmluvy zhotovitelom a vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislu§nych
zmluvnych pokut podla ¢lanku VII tejto zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podrla tejto zmluvy a prilohy;

¢) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajiace z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené inymi
pravami tretich os6b (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Zze dielo

ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach diela,

sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel méa povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po odstraneni

v§etkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s

odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objedndvatel'ovi na zdklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deni omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo jeho
zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy dei omeskania zhotovitel'a S odstranenim vad diela v lehote urenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich

uplatnenia objednavatelom prevodom na bankovy ucet objednavatela.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spésobenu $kodu, ktora vznikla
z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu.
Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej skody.

Pre pripad ome$kania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej faktary
zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na troku z omeskania vo vySke 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasuju, Zze maximéalna vySka zmluvnych pokut, ktord moze
vzniknut za jeden a vSetky pripady bude maximalne do vySky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia
podla tejto zmluvy.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v stlade s touto zmluvou
a prilohou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a bude mat kvalitativne vlastnosti urcené touto
zmluvou.

Zhotovitel' nijako nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel’ ani pri vynaloZzeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’' ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje ini zaruénti dobu - Vv takychto pripadoch plati zaruéna doba uvedena v zaru¢nom liste
alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri preberacom konani.
Zaruéna doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré su stcastou diela, ale zhotovitel nemdze ovplyvnit’
jej dizku trvania je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom liste. Zaruéna doba zaéina plynat
diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢nd doba neplynie v case, kedy objednavatel’
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
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Zarukou prebera zhotovitel' zavidzok, Ze predmet diela bude pocéas zaruénej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v zmysle
§ 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu reklamaciu (0znamenie
vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od oznamenia vad zhotovitelovi aZ do
odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepodita, o tato dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolda pisomnou pozvankou
reklama¢né konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorucenia Zziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom Case, najneskér do 30 dni od
reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel' nezacne s odstraiovanim vad v case podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urenom case, objedndvatel’ je opravneny zabezpecit' odstranenie vad na ndklady zhotovitela a ma prévo
zapocitat ndklady na odstrdnenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté $kody a zmluvné pokuty proti
pohladavkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi v rovhakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zataZzeny pravami tretich oséb.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré zhotovitel vytvoril a je chranené autorskym pravom =zhotovitel
prehlasuje, ze je opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona
¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zdklade tejto zmluvy a zarovein chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spdsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zékona,
vV neobmedzenom rozsahu, bez casového obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavéizuje odskodnit’

objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a,
vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu. O $kodach bude zhotovitel objedndvatela neodkladne informovat
a zavédzuje sa nahradit vzniknuta $kodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut stcinnost potrebni na preverenie okolnosti
vzniku $kody a jej vySky a uhradit naklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavizuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchddzanie vzniku §kod
a znizenie ich rozsahu, zabezpedit' preventivne opatrenia, kvalifikovan stéinnost’ vo vztahu k povinnosti
predchadzat Skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakrocovaciu povinnost pri hroziacej Skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie skody, zabezpecit’ a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich
z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy (napr. omeskanim, nesplnenim
zaviazkov alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych
predpisoch ai.) dojde k vzniku S$kody, strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu
majetku objednavatela, poskodeniu zdravia, Grazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia,
uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto spdsobent Skodu
nahradit.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto zmluvy, thrnna predvidatel'na
Skoda, ktorda by mohla byt predmetom nahrady zo strany dodavatela predstavuje v zmysle predpokladu
zmluvnych stran maximalne 30 % z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Objednavatel a
zhotovitel' vyhlasuju, Ze vys$Sie uvedeny predpoklad vysky Skody predstavuje suhrnné predvidatelné sumy
odSkodného podla tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany moézu ocakavat pocas uzavretia zmluvy. Ustanovenia
tejto zmluvy rozdeluju rizikd medzi zhotovitelom a objednavatel'om. Takéto usporiadanie vztahov v zmluve
je premietnuté aj do zmluvnej ceny.
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ClL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho casti je objednéavatel a to okamzite po uhradeni zmluvnej ceny
diela, alebo jej prislu$nej Casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeCuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych na
vykonanie diela je sti¢astou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom veci potrebnych
na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou veci
uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, aplikaciou), ktorych vlastnikom sa uz ich
uhradou stava objednavatel.

Nebezpedenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel' az do ¢asu
zaverecného protokolarneho prevzatia diela, alebo jeho Casti objednavatelom.

Cl. X1
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti, ktoré sa v
suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmi
skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne
dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuju za déoverné, nesmt byt zverejnené, poskytnuté alebo
spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny uéel ako na plnenie
zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizacnej smernice ¢. 1/2012 na ochranu
obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento
zavizok sa zmluvné strany zaviazuju dodrziavat bez ¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pocas realizacie diela budi objednavatelom odovzdané dokumenty potrebné na
realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel' je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit’ za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto
zmluvy, potrebnt ¢ast’ dokumentov svojim subdodavatel'om.

] Cl. XI1I
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstlpit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdéze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o poruseni dozvedela, resp.
mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujtci datum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije v
lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstipit len spdsobom pre
nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu skody
vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmé nesplnenie zavizku odovzdat dielo
v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok urcenych touto zmluvou a
prilohou, alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavdznymi alebo internymi
predpismi, najmi z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpeénosti pri praci.
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CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budt riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve obojstranne
riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druht zmluvn® stranu
0 pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych
zastupcov, bankového spojenia a ¢isla U¢tu, na ktory maju byt poukazané platby a inych skutocnostiach
vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost dfom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § Sa zakona ¢. 211/2000 Z.z.
0 slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.

Zmluvné strany si tuto zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak stihlasu s jej obsahom a toho, Ze ju
pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha & 1  Specifikacia diela
e Priloha¢. 2 Faktura¢né milniky

V Bratislave dina 17.09.2014 V Bratislave diia ..........c..ceeeenn.
zhotovitel objednavatel’
Ing. Jana Klimentova Ing. Ivan Krivosudsky
konatel'ka spolo¢nosti predseda predstavenstva
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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§pecifikz’1cia diela Priloha 1

1) Rozsirenie tloznych zdlohovacich zariadeni

Aktualizécia zariadeni pre zalohovanie
Dodavka zahfna hardvér a softvérové licencie pre rozSirenie existujucich zariadeni a suvisiace inStalacné

a konfiguracné sluzby.

Rozsirenie uloznych zalohovacich zariadeni

Cast , rozsirenie tiloznych zdalohovacich zariadeni“ pozostiva z kapacitného rozsirenia dvoch existujiicich zariadent
EMC DataDomain DD640 o hrubu kapacitu po 15TB na oboch zariadeniach. Kvéli zvySeniu sietovej priepustnosti
sa vyzaduje aj pridanie Styroch dodatocnych ethernetovych portov na oboch zariadeniach.

Dodavka musi obsahovat fyzické dorucenie, instalacné a konfiguracné prace, potrebné softvérové licencie, zdaruku.

Presny zoznam pozadovanych komponentov je:

QTY Product ID Description

2 U-ES30-15 ES30 SHELF;15X1TB HDD;2XLCC;UPGRADE

4 PC-EUROPE-1 POWER CORD,DD EUROPE CONT,CEE7/7,C13,2M
2 U-1G-S4PC NIC;GBE;SP;PCIE;TX;4-PORT,;COP;UPGRADE

2 U-640-AES DD640 ADD ES EXP KIT;DUAL PATH;UPG

2 PS-BAS-DDESI  INSTALLATION OF DD EXPANSION SHELF

2 M-ENHHWDD- ENHANCED SYSTEM SUPPORT (DD)
M1 Includes months 1-36

2) Business Continuity Plan pre informa¢ny systém SAP ERP a integraény systém
SAP Xl

Analyza

V spolocnosti Transpetrol a.s. je systém SAP EPR integrovany S viacerymi zdrojmi ddt a réznorodymi systémami.
Z dévodu potreby zachovania kontinuity a prevddzky Systémov SAP a SAPXI ako kritickych systémov vznikla
poziadavka na otestovanie obnovitelnosti a ddtovej konzistencie vsetkych komponentov vstupujucich do pridaného
procesu core businessu rieSenia Bilancie ropy, podkladov na fakturaciu, workflow pre dodavatelské faktury,
danovych vykazov, kontrolnych vykazov DPH, roénych a mesacnych uzavierok a pritvorbe ostatnych legislativnych
podkladov v sicinnosti s doddavatelom rieSenia v SAP ERP, SCADA konektor a Bilancia Ropy a dualsie systémy ako
integracny systém XI, ktoré mozu do procesu vstupovat.

Potrebna je analyza realizovatelnosti obnovy a vytvorenie postupu pre obnovu IS SAP ERP a IS XI v urdenom case,

v zmysle potrieb spolocnosti.
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Navrh Disaster Recovery Planu a Business Continuity planu pre IS SAP

Navrh komplexného DRP(Disaster Recovery Planu) pre informacny systém SAP ERP a SAP 1X so vstupom
podpornych systémov.

Navrh Business Continuity planu pre informacny systéem SAP ERP a SAP IX so vstupom podpornych systémov do
SAP ERP integrovanych.

Vytvorenie a otestovanie Disaster Recovery scenarov

Vytvorenie testovacieho Disaster Recovery scendra pre system SAP ERP a SAPXI.

Otestovanie Disaster Recovery scendra za predpokladu funkcnej infrastruktiry.

Vytvorenie dokumentacie Business Continuity planu pre IS SAP

Zdokumentovanie Business continuity planu pre IS SAP ERP a IS SAP IX.

10
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Fakturaéné milniky Priloha 2

M1. RozSirenie uloinych zalohovacich zariadeni zahriia:
- Aktualizacia zariadeni pre zalohovanie

- Rozsirenie uloznych zdalohovacich zariadeni

Ukoncenie mil’nika: 4 tyzdne od G¢innosti zmluvy
Platba: 226 800,- EUR s DPH; 37 800,- DPH; 189 000,- bez DPH

M2. Business Continuity Plan pre informacny systéem SAP ERP a integracny systém
SAP Xl zahfia:

- Analyza

- Navrh Disaster Recovery Planu a Business Continuity planu pre IS SAP

- VPytvorenie a otestovanie Disaster Recovery scendrov

- Vytvorenie dokumentdcie Business Continuity planu pre IS SAP

Ukoncenie mil’nika: 10 tyzdiov od ucinnosti zmluvy
Platba: 58 800,- EUR s DPH; 9 800,- DPH; 49 000,- bez DPH
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