ZMLUVA O DIELO ¢&. 1100046732/2015/5400/036

uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1. Objednavatel:

Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:

Statutdarny organ:
Osoby opravnené rokovat':
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankoveé spojenie:
Cislo tictu:

IBAN:

SWIFT:

Objednavatel je platcom DPH.
(d’alej ako ,,objednavatel™ alebo aj ,,ZSR“)

2. Zhotovitel’:
Sidlo/Miesto podnikania:
Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo tictu:

IBAN:

SWIFT:

Zhotovitel je platcom DPH.

(dalej ako ,,zhotovitel””)

Clanok I
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Vv skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iné pravnicka osoba

Zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava | odd. Po, vl. ¢. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generélny riaditel

Ing. Regina Vitekova, riaditel’ka ZSR — Centrum logistiky

a obstaravania

Ing. Stefan Sedlagek, riaditel Odboru investorského (dalej

len ,,GR 0220%)

31 364 501

SK 2020480121

2020480121

VUB, a.s.

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Sudop TRADE project s.r. 0.

Kriva 21/995, Kosice, PSC 040 01, Slovenské republika
Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym
Obchodny register Okresného sudu Kosice I
Oddiel: Sro, vlozka ¢islo 30869/V

Ing. Roman Cais, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Petra Sillova, konatel’ spolo¢nosti

46 870 261

2023640410

SK2023640410

Tatrabanka, a. s.

2923884659/1100

SK29 1100 0000 0029 2388 4659
TATRSKBX



Clanok IT
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatela dielo, ktoré pozostava z nasledovnych casti:

1.1. vykonanie geodetického zamerania (d’alej len ,,GZ*),

1.2. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
pre realizaciu stavby (d’alej len ,,PD* alebo ,,DSPRS®),

1.3. inzinierska &innost’ (d’alej len ,,JC*) pre zabezpecenie stavebného povolenia,

1.4. majetkopravne vysporiadanie (d’alej len ,,MPV*),

1.5. vykonanie autorského dohl'adu (d’alej len ,,AD®),

stavby s nazvom: ,,Zriadenie zabezpefeného priechodu pre pesich trate KoSice — Zilina Zkm
112,470% — projektova dokumentacia, ktora je podrobne $pecifikovana v Prilohe ¢. 1 - Investi¢né
zadanie pre zabezpecenie projektovej dokumentécie a inzinierskej Cinnosti k tejto zmluve (d’alej
V texte aj len ,,dielo* alebo ,,predmet plnenia‘).

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykonani diela postupovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov
anoriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN STN EN, technickych noriem
7eleznic (TNZ), platnej vyhlasky &. 205/2010 o uréenych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach a predpisov platnych pre ZSR.

Objednavatel’ sa zavazuje riadne a vCasne vykonané dielo prevziat' a zaplatit’ za takéto dielo cenu
v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela bez vad
a nedorobkov spisu zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VI. bod 4.2. tejto zmluvy.

Clanok IIT
Cas plnenia predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach dodania predmetu zmluvy:

1.1 Lehota dodania DSPRS vratane GZ: do 3 mesiacov odo dna G¢innosti tejto zmluvy,

1.2 Zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia, vratane MPV (na predpokladany
pocet max. 50 vlastnikov) do 6 mesiacov od schvalenia DSPRS. V pripade, ze nebude potrebné
zabezpecit MPV, doba zabezpelenia pravoplatného stavebného povolenia sa skrati na: do
3 mesiacov od schvalenia DSPRS,

1.3 Zabezpecenie koneéného MPV najneskor do kolaudacie stavby,

1.4 AD pocas realizacie stavby.

Lehota vykonania MPV a dodania IC bude v pripade vyssieho poétu vlastnikov ako 50 primerane
upravena, a to dodatkom k tejto zmluve.

Miestom dodania vystupov predmetu plnenia tejto zmluvy je: ZSR, Generalne riaditel’stvo,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne vykonanie predmetu plnenia tejto zmluvy.

Clanok IV
Zmluvna cena

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom NR SR
¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za cenu maximalnu platni
pocas doby trvania zmluvy. Maximalna celkovd cena nemusi byt pocas platnosti tejto zmluvy
vycerpana.



Maximalna zmluvna cena je stanovena vo vyske: 32 400 (slovom: tridsat’dvatisicStyristo eur a nula
centov bez DPH. DPH bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na cenach jednotlivych poloziek predmetu plnenia tejto zmluvy,
z ktorych max. zmluvnd cena pozostiava. Tieto ceny jednotlivych poloziek predmetu plnenia
vratane jednotkovej ceny za plnenie v zmysle bodu 1.4 ¢lanku II. tejto zmluvy (t.j. za vykonanie
MPV s 1 vlastnikom) st uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy s nazvom: ,,Oceneny zoznam
poloziek®™ a povazuju sa za ceny pevné, nemenné a platné pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

V pripade vzniku potreby majetkopravne vysporiadat® Vvacsi pocet vlastnikov ako
(predpokladanych) 50, tj. od poctu vlastnikov 51 avysSie, bude zhotovitel opravneny
objednavatelovi vyuctovat MPV za 1 vlastnika v cene podla Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy, ale
maximalne v8ak vo vySke ceny obvyklej za takéto plnenie v danom case a mieste. Dohoda
o takejto cene bude predmetom dodatku k tejto zmluve, rovnako ako primerané prediZenie lehoty
na vykonanie MPV v zmysle ¢lanku III. bodu 2 tejto zmluvy.

Spravne poplatky a platby, ktoré zhotovitel’ uhradi v suvislosti so zabezpecenim MPV podrla tejto
zmluvy ako napriklad: spravne poplatky, platby za znalecké posudky, notarske osvedcenia,
overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaboradtov a pod., bude zhotovitel opravneny
refakturovat’ objednavatel'ovi az po ich zdokladovani a odsthlaseni objednavatel'om. Zhotovitel je
povinny pri vynakladani financnych prostriedkov na thradu takychto poplatkov, platieb a thrad
byt efektivny a hospodarny. Pri platbach a uhradach, ktorych vyska nie je limitovand vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom (ako je to napr. pri spravnych poplatkoch), ale je zavisla od dohody
zmluvnych stran, je zhotovitel' povinny zabezpeCit, aby vySka takto vynalozenych finan¢nych
prostriedkov bola nie vyssia ako je cena obvykla za takéto plnenie v danom case a mieste. Tieto
poplatky a platby nie st st¢ast’ou maximalnej ceny diela.

V cenach poloziek diela €. 1., 2., 3. a 5., uvedenych v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, si zahrnuté vSetky
naklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknu pri vykonavani tychto ¢asti predmetu plnenia diela v zmysle
tejto zmluvy a v stvislosti s uvedenym dielom.

Dielo vypracované v ramci predmetu tejto zmluvy sa stdva vlastnictvom objednavatel'a okamihom
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela v sulade s touto zmluvou.

Tymto nie st obmedzené prava zhotovitela, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni zakona ¢. 618/2003
Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade nevykonania niektorych poloziek uvedenych v Prilohe €. 2 — Oceneny zoznam poloziek,
prip. ich vykonania v rozsahu menSom ako je uvedeny v Prilohe €. 2 (to sa tyka iba polozky €. 4 -
MPV) sa maximalna celkova cena diela uvedena v bode 1. tohto ¢lanku automaticky znizuje o
finan¢n hodnotu dotknutych nevykonanych poloziek resp. hodnotu ¢asti nevykonanej polozky.

Clanok V
Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Cenu za vykonané dielo v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi
postupne na zaklade faktir vystavenych podla skuto¢ne vykonanych cinnosti z Prilohy ¢. 2 —
Oceneny zoznam poloziek tejto zmluvy odsuhlasenych objednavatelom. Zhotovitel’ je opravneny
vystavit’ fakturu len za skutocne zrealizované a dodané dielo/Casti predmetu plnenia tejto zmluvy.
Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu diela.

Lehota splatnosti kazdej fakttry je 30 dni od dorucenia faktary objednavatelovi.

Zhotovitel' vystavi konecnu fakturu az na zéklade preberacieho protokolu ( v zneni ,,bez vad
a nedorobkov*) podpisaného objednavatel'om najneskdr do 5 pracovnych dni od odovzdania diela.



V sulade s platnymi daiiovymi zakonmi a vy$kou finan¢ného limitu zo S$tatneho rozpoc¢tu ma
zhotovitel, po dohode s objednavatel'om, pravo vystavit' faktiru na rozpracovanost’ projektove;j
dokumentacie ku 30.11. prislusného kalendarneho roka. Podkladom pre vystavenie faktary bude
vzajomne odsuhlaseny supis skuto¢ne vykonanych ¢innosti.

Zhotovitel’ vystavi faktaru v troch vyhotoveniach nasledovne:
Ako objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Ako koneéného prijemcu objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislva v skratenej forme ,,ZSR*
GR - Odbor investorsky

Klemensova 8,

813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: Ing. Michal Surman, tel. ¢. 02 2029 7171

A zaSle ju na nasledovnu adresu pre doruovanie faktir:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 Bratislava

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Vo vyske 100% zceny za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.1. je opravneny
zhotovitel’ fakturovat’ najskor po dodani elaboratu z geodetického zamerania.

Vo vyske 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.2. je opravneny
zhotovitel’ fakturovat’ najskor v den protokolarneho odovzdania a prevzatia PD zastupcom
objednavatela.

Vo vyske 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.3. je opravneny
zhotovitel’ fakturovat’ najskor v deii nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia;

Zhotovitel’ je opravneny za vykonané MPV fakturovat’ az po vysporiadani vsetkych vlastnikov
pozemkov dotknutych stavbou a to najskor v defi nadobudnutia pravoplatnosti posledného
povolenia vkladu prava objednavatel’a k prislusnym nehnutel'nostiam do Spravy katastra resp.
dilom vykonania posledného zaznamu o vzniku prava objednavatela k prislusnym
nehnutel’nostiam. V pripade vykonania MPV formou uzatvorenia zmliv o budtcich zmluvach
je zhotovitel' opravneny vystavit’ fakturu az diiom nadobudnutia pravoplatnosti posledného
povolenia vkladu buducej zmluvy do katastra nehnutelnosti zaviazanej strany v prospech
objednavatela.

Fakturovana cena za vykonané MPV bude sucinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej
Vv Prilohe €. 2 — Oceneny zoznam poloziek a kone¢ného poctu vysporiadanych vlastnikov.

Vo vyske 100% zceny za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.5. je oprédvneny
zhotovitel’ fakturovat’ najskor v deii nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podla ¢l. IV bod. 2. tejto zmluvy bude
zhotovitel' fakturovat’ objednavatel'ovi naraz, vich skutocnej vyske, v ramci fakturacie vykonu
MPV podla tejto zmluvy. Povinnou sucastou takejto faktury bude/t vSetky dokument/-y,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

preukazujiice dovodnost’ a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finan¢nych prostriedkov na spravne
ainé poplatky, ktoré bol zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s
riadnym vykonanim tejto ¢asti predmetu plnenia - diela.

Fakttra musi obsahovat’ musi spiiat’ predpisané néleZitosti v zmysle zakona &islo 222/2004 Z. z. 0
DPH v zneni neskorSich predpisov.
Okrem toho musi obsahovat’:

- nazov diela

- predmet tthrady

- ICO zhotovitel'a, ndzov zhotovitel'a

- Cislo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podl'a evidencie objednavatel’a

- ciastku k tthrade spolu

- splatnost’ faktury

Konecna faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH vV zneni

neskorsich predpisov a vyrazné oznacenie ,,KONECNA FAKTURA*.

Prilohou kazdej faktiry bude odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych pric zo strany
objednavatela. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku tymto nie je dotknuté.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ pozadované nalezitosti a/alebo prilohy, objednavatel’ je
opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, ze nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry.

Ak bude zhotovitel' zverejneny v Zozname platitel'ov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, objednavatel’
uhradi zhotovitel'ovi sumu znizenu o ¢iastku rovnajicu sa vyske DPH uvedenu na faktire. Ttuto
nezaplateni sumu uhradi objednéavatel’ zhotovitelovi na zaklade preukazania thrady DPH
danovému uradu za prislusny mesiac/stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na faktire pre
objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena daniovému tradu, fotokopiou datiového priznania
a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry je zhotovitel opravneny pozadovat’ urok z omeSkania
V zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

Za nedodrzanie terminu plnenia uvedeného vzmluve je zhotovitel povinny uhradit’
objednéavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny polozky predmetu plnenia,
uvedenej v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, s ktorou je v omeskani za kazdy den omeSkania. Pravo
objednavatela na nahradu §kody tymto nie je dotknuté.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske

10 % z celkovej ceny reklamovanej polozky za kazdu reklaméciu uplatnenu v pisomnej forme,
ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak
zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatel'om.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. ¢lanku VIIL tejto zmluvy
ma objednavatel’ popri naroku na thradu preukézanej Skody i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 15 % zo sumy uvedenej v ¢l. IV. bod 1.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny polozky €. 2 uvedene;j
Vv Prilohe €. 2 tejto zmluvy (za Projektovu dokumentaciu) v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov realiza¢nych prac presiahne v dosledku nedostatkov projektu 5 %.



17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel’ je povinny, na vyzvu zhotovitel'a, bezodkladne a bezplatne odstranit’ vady resp. iné
nedostatky Projektovej dokumentacie, za ktoré je zodpovedny.

V pripade, ak pri realizacii diela vznikni zhotovitelovi, ktory bude realizovat’ dielo podl'a PD
opodstatnené naviac naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si voci objednavatelovi uplatni,
znaSat’ tieto dodatocné ndklady zhotovitel podla tejto zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa
zhotovitel' zavdzuje, ze tieto dodato¢né naklady objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dna
dorucenia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi nahradit’ v plnej vySke Skodu spdsobent nutnost'ou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu; rovnako v lehote do 10 dni odo dna
dorucenia vyzvy na ich tthradu od objednavatela.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akékol'vek jeho pohladavky alebo
zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy voci objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z
hodnoty pohl'adavky, ktora postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuté.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje
naklady v case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje pri vykone diela dodrzat
vSetky stanovené platné technické, bezpe¢nostné a pravne normy tykajice sa vykonania diela, ktoré
st stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch platnych v SR a EU, internych predpisoch
objednavatela a v tejto zmluve. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze st mu zname
interné predpisy objednavatel’a suvisiace s vykonavanym dielom.

1.1 Zhotovitel' je povinny zabezpelit pre plnenie zmluvy osoby s osvedéenim o vykonani
odbornych sktsok podla zdkona SNR ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzZinieroch v zneni neskorSich predpisov, v zneni zakona ¢.
236/2000 Z. z. (opravnenie splnomociujice vykonavat’ vybrané ¢innosti vo vystavbe podla §
45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov) a to v rozsahu:

- komplexné architektonické a inzinierske sluzby (A2), komplexné architektonické a inzinierske
sluzby a suvisiace technické poradenstvo (vykonavanie komplexnych sluzieb a stvisiaceho
technického poradenstva s vynimkou architektonickych sluzieb), konstrukcie inzinierskych
stavieb (12).

1.2 Zhotovitel' je povinny zabezpeéit pre plnenie zmluvy osoby s osved¢enim o odbornej
sposobilosti udelenym  bezpe¢nostnym organom fyzickym osobam na projektovanie
a konstruovanie elektrickych zariadeni vzmysle § 27 vyhlasky Ministerstva dopravy post
a telekomunikacii (d’alej len ,,MDPT*) SR ¢. 205/2010 Z. z o urenych technickych
zariadeniach a urcenych ¢innostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach.

Osved¢enie - elektrotechnik $pecialista na projektovanie a konstruovanie elektrickych zariadeni,
podl’a Prilohy 1, ¢asti 5 Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z., oznacenie zariadenia:

o E 2 - Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V ACa 1 500 V
DC vrétane.
o E 7 - Elektrické drahové zabezpecovacie a 0znamovacie zariadenia.



1.3 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pre plnenie zmluvy osoby s opravnenim na vykon ¢innosti
autorizované¢ho geodeta a kartografa vydané podla § 5 zakona ¢. 216/1995 Z. z. o komore
geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi splnomociiovat’
autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit’ vybrané geodetické ¢innosti uvedené v
§ 6 ods. pism. a), b), ¢) , d), e), f), g), h), i) aj) zakona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' sa zavézuje:

2.1. Ze po uzavreti tejto zmluvy zvola bez zbyto¢ného odkladu vstupnil poradu v mieste realizacie
stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania ciastkovych prac a vyber
staveniska,

2.2. v priebehu projekénych prac vykonavat’ vyrobné porady podla potreby,

2.3. prizvat’ objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

2.4. predlozit’ objednavatelovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov a
prislusnych odbornych zloziek objednavatel’a k spracovavanej PD.

Objednavatel’ si podmienuje ucast’ na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavereCnom a
konferen¢nom prerokovani a pri rozhodujtcich spravnych konaniach.

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tym stvisiace povinnosti zmluvnych
stran:

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym dodanim jeho jednotlivych ¢asti podrla tejto
zmluvy, ocom vzdy spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, v ktorom
objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie Casti predmetu plnenia a uskutocnenie vSetkych
dohodnutych zmluvnych prac,

4.1.1. Za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.1. sa poklada dodanie vystupu z
geodetického zamerania,

4.1.2. Za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.2. sa poklada dodanie DSPRS, (jej
protokolarne prevzatie objednavatelom), ktorému predchadzalo jej prerokovanie
a odstihlasenie objednavatel'om na vyrobnych poradach, a prerokovanie rozpracovanej
dokumentacie s dotknutymi orgdnmi Stitnej spravy a objednavatela, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani,

4.1.3. Za plnenie predmetu zmluvy podrla ¢l. 1I. bodu 1.3. sa poklada dodanie pravoplatného
stavebného povolenia,

4.1.4. Za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.4. sa poklada MPV vsetkych
dotknutych nehnutel'nosti, ukon¢ené:

4.1.4.1. povolenim vkladu vlastnickeho prava do katastra nehnutel'nosti, alebo
4.1.4.2. zaznamom v Katastri nehnutel'nosti o zmene vlastnictva, alebo
4.1.4.3.inou zmluvou, ktora nie je predmetom zapisu do katastra nehnutelnosti
a zhotovitel’ ju podpisanti odovzda objednavatelovi,
inak ma plnenie zhotovitel’a v tejto Casti predmetu plnenia zmluvy vady.

4.15. Za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.5. sa pokladd vykonavanie
autorského dohladu od momentu prevzatia staveniska zhotovitelom stavebnych prac
do momentu nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe
realizovanej podl'a PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych
rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudaéného
rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

4.2.Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a osobnym odovzdanim diela
bez vad a nedorobkov v lehote podla bodu 1. ¢lanku III. tejto zmluvy a v rozsahu a obsahu
dohodnutom v tejto zmluve osobe opravnenej konat’ v mene objednavatela. Preberaci protokol
podpiSu opravneni zastupcovia za kazdu zo zmluvnych stran. Za den dodania sa povazuje den
uvedeny v preberacom protokole.



4.3.Prevzatie Casti predmetu plnenia tejto zmluvy resp. ich vystupov je objednavatel’ opravneny
odmietnut’, ak jednotlivé vystupy Casti predmetu plnenia tejto zmluvy maju vady a to az do ich
odstranenia.

5 Vykonanie autorského dohl'adu

5.1. Zhotovitel sa zavdzuje, ze vrozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost’ vykona pre objednavatela odborny autorsky dohlad nad uskutocfiovanim
stavby podla projektovej dokumenticie overenej stavebnym turadom v lzemnom
a/alebo stavebnom konani.

5.2. Autorsky dohl'ad sa zavdzuje zhotovitel' vykonavat’ od okamihu odovzdania staveniska az do
ukoncenia vSetkych prac a nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe
realizovanej podl'a PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude kolauda¢nych rozhodnuti
viac, tak do nadobudnutia posledného kolauda¢ného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej
stavbe).

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zakladnymi povinnostami zhotovitel'a pri vykone autorského
dohl'adu, pri vykone ktorého sa zavizuje postupovat’ s potrebnou odbornou starostlivostou, st
okrem iného najma:

5.3.1. vykonavat' kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v suvislosti
s ¢im sa okrem iného zhotovitel' zavdzuje zucCasthovat sa pri preberani/odovzdani
vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

5.3.2. kontrolovat’ kvalitativnu troveni aj zhladiska poziadaviek a predpokladov
stanovenych  overenou projektovou dokumentaciou s vynimkou  Cinnosti
vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

5.3.3. zucastnovat’ sa na kontrolnych dnoch a za tymto ucelom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou
dokumentaciou a d’alsie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

5.3.4. sprostredkovavat’ priamu vidzbu pre prenos nezobrazitel'nej a inak nestvarniteI'nej Casti
myslienok tvorcu projektovej dokumentacie ucastnikom realizicie stavby, s cielom
aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej dokumentacie, t.j.
poskytovat’ objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost’ a optimalnost’ vystavby,

5.3.5. akukol'vek odchylku skuto¢nej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit
objednavatelovi a to formou zaznamu zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne
Vv zépise z kontrolnych dni.

5.4. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu
uskuto¢novana podpismi v prezencnej listine na kontrolnych dioch stavby alebo podpisom
(potvrdenim) dohodnutého pisomného dokumentu stavebnym dozorom stavby. Predmetné
dokumenty zhotovitel’ pripoji k fakttre.

5.5. Zhotovitel' je povinny informovat objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke
dotknutych organov, ktora si vyzaduje dopliiujuce rieSenie PD.

6 Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre vady ato az do ich
odstranenia.

7  Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov, ktora zagina plynut odo diia
odovzdania objednavatelovi, alebo v dlzke trvania do momentu nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia, rozhodujuca je skuto¢nost’, ktora nastane neskor.

8 Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po
zisteni vady reklamovat’ pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel' je povinny
pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho sthlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodkladne a bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni odo dna uplatnenia
reklamécie zo strany objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel' opravnenie odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady
zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody.



10.

Objednavatel’ sa zavizuje:

1.1. spolupdsobit’ pri vykonavani diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy

1.2. ihned’ a bezodkladne upozornovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit
V primeranom c¢ase ich odstranenie.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pristupi na zmenu zaviazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto
zmluvy zmenia vychodiskové podklady alebo vznikni nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel’ méze zmenu zavizku realizovat’ az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Clanok VII
Dodacie podmienky

Zhotovitel’ sa zavézuje:

1.1. vypracovat’ a dodat’ geodetické zameranie: 2x v tlaenej forme a 1x v elektronickej forme
(format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),

1.2. vypracovat DSPRS v zmysle prilohy ¢. 2. a3. Sadzobnika UNIKA (platnej v case
spracovania DSPRS) spolu s geometrickym planom a vykupovym elaboratom a dodat’
DSPRS: 6 x vtextovej forme, 2 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v
neuzamknutom tvare), vykaz vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare, al X
v elektronickej forme (format *pdf v uzamknutom tvare s Ocenenym zoznam poloziek a v
*xIs v neuzamknutom tvare — CD do sttaze na vyber zhotovitela stavby. DSPRS pre
inziniersku ¢innost’ si zhotovitel’ zabezpeci sam,

1.3. zabezpecit' inziniersku c¢innost a dodat’ objednavatelovi (dokladova cast’) originaly
vsetkych dokladov stvisiacich s dielom, vratane pravoplatného stavebného povolenia,

1.4. vykonanie MPV - dodat kopie listov vlastnictva so zapisom prav objednavatela
k dotknutym nehnutel'nostiam a zmluvy podla ¢l. VI. bod 4.1.4.3.

1.5. vykonavat autorsky dohlad — priebezne pocas realizacie stavby (odo diia odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi do doby vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia).

Clanok VIII
Ukonc¢enie zmluvy

Zmluva méze zaniknut’:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej stfastou je i vysporiadanie vzajomnych zavdzkov
a pohladavok,

b) odstapenim od zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto
zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika aj v nasledovnych
pripadoch:

a) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela o viac ako 30 pracovnych dni ,

b) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi slovenskymi
technickymi normami a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

c) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dovodov na
strane objednavatel’a alebo z dovodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat’ v case
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktort mozno od neho
pozadovat’,



d) zhotovitel’ bol zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

e) Vpripade zmeny majetkovych pomerov zhotovitel'a alebo akéhokol'vek tikonu zhotovitela,
ktoré by mohli sposobit’ zhorSenie vymozitel'nosti aj nesplatnych zavazkov zhotovitel’a alebo
by ohrozil vykonanie diela,

f) ak objednavatel' zisti, ze zhotovitel v priebehu bezprostredne predchadzajicich 12-tich
mesiacov, v zmysle § 9a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, dostal tri referencie s vyslednou
hodnotiacou znamkou rovnou alebo niZSou nez 50,

g) ak objednavatel zisti, ze zhotovitel'ovi bola pravoplatnym rozhodnutim organu aplikacie prava
ulozena sankcia alebo povinnost’ z dovodu, Ze si riadne a v¢as, vébec alebo v podstatnom
rozsahu nesplnil svoju povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej
s osobou, ktora mu bola subdodavatelom; vo vztahu k akémukol'vek predmetu plnenia
zhotovitel’a.

Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku odstlpit’ od tejto
zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel’ porusi d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade
opravneny odstipit od zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkol'vek povinnosti zo strany
zhotovitela, priCom objednavatel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov S upozornenim, Ze pri
d’alsom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika aj v pripade ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou fakttry
vystavenej podl'a clanku V. zmluvy o viac ako 60 dni.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak objednavatel’ opakovane zavaznym
spdsobom porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od
zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednéavatel’a, pricom zhotovitel’
po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatela na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstipenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy
S vynimkou naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy, ndrokov na dovtedy vzniknuté
zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto
zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu zmluvy, ktord bola do
momentu odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim
a prevzatim cCasti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu
maju trvat’ aj po ukonceni tejto zmluvy.

V pripade odstapenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho cCast, ktora bola vykonand do
momentu odstipenia, bude vyhradnym majetkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude u¢inné odo dia jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.



Clanok IX
Autorské prava zhotovitela, vlastnicke pravo
k veci prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho cast’ (pricom pod dielom
sa na ugely tohto ¢lanku rozumie PD), moze spiiiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s
autorskym pravom (autorsky zakon) Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte len ,autorsky
zakon®).

V pripade, 7e dielo, alebo niektora jeho ¢ast (PD alebo niektora jej ¢ast) spiiia pojmové znaky
autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny, na zaklade suhlasu
zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy, pouzivat’ dielo a jeho ¢ast’ v zmysle tejto zmluvy
podl'a ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 anasl. autorského zdkona (d’alej len ,licencia®)
V neobmedzenom rozsahu, najmi, nie v§ak vylucne na:

1.1. vyhotovenie rozmnozenin diela, jeho ¢asti (v akomkol'vek pocte),

1.2. verejné rozsirovanie originalu diela, jeho ¢asti alebo jeho rozmnoZeniny,

1.3. pouzitie originalu diela, jeho Casti alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové
ucely,

1.4. spristupiiovanie diela, jeho Casti verejnosti,

1.5. verejné vykonanie diela, jeho Casti vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
alebo jeho casti (t.j. podl'a PD a/alebo jej Casti),

1.6. na odstranenie vad diela, jeho Casti (vykonanie zmeny, Upravy PD alebo jej Casti) v sulade
s poslednou vetou bodu 8. ¢lanku VI. tejto zmluvy,

1.7. pouzitie celého diela alebo ktorejkol'vek jednotlivej casti diela, podliehajucej ochrane
v zmysle autorského zakona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

1.8. na akékol'vek iné c¢innosti (akékol'vek iné pouzitie diela alebo jeho Casti, najmé stivisiace
S dosiahnutim ucelu tejto zmluvy), ktoré¢ je v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Odmena za udelenie sthlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu
obsiahnuta v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené sa stava vlastnictvom objednavatel'a momentom
jeho protokolarneho prevzatia od zhotovitela.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieCo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika
a prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym
poriadkom platnym na izemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva méze byt menena a dopliiand len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doruc¢ené posStou na adresu adresata sa povazuju za dorucené
priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude poStou vratend ako zasielka adresatom
neprevzati alebo nedorucitel'na, a to dfiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je
celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratend druhej
zmluvnej strane ako nedorucitelna.



Zmluvné strany berti na vedomie, Ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon o slobode informaécii)
Vv zneni neskor$ich predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zékonnika v platnom zneni dilom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare
a zhotovitel’ obdrzi 1 exemplar.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie pre zabezpecenie projektovej dokumentacie a inzinierskej ¢innosti

Priloha €. 2 - Oceneny zoznam poloziek

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom
a povahou diela, ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktor¢ st k zhotoveniu diela potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasuja, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna 12.2.2015

Za objednavatela:

Regina Vitekova v.r.
Riaditelka
Centrum logistiky a obstaravania

V Kosiciach dna 13.1.2015

Za zhotovitel’a:

Ing. Roman Cais v.r. Ing. Petra Sillova v.r.
Konatel’ Konatelka
sudop TRADE project sudop TRADE project



Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie pre zabezpecenie projektovej dokumentacie a inZinierskej
¢innosti

InvestiCné zadanie

pre vyber zhotovitela projektovej dokumentacie a zabezpecenie inZinierskej ¢innosti

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: Zriadenie zabezpeceného priechodu pre pesich trate Kosice —
Zilina 7km 112,470
Miesto stavby: Trebejov zastavka
Okres: Kosice okolie
Kraj: Kosicky
Katastralne Gizemie : Trebejov
Odvetvie : Oznamovacia a zabezpecovacia technika
Charakter stavby: Novostavba PZZ a suvisiaca Gprava infrastruktury
1.2 Stavebnik 5
Nazov stavebnika: 0 220 GR ZSR, Klemensova ¢. 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby aregiondlneho rozvoja SR,

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby: 06/2014
Termin predloZenia PD: Na zéklade vysledkov VO
Termin realizacie: Na zaklade vysledkov VO

1.4  Projektant

Generalny projektant: Na zaklade vysledkov VO
Zodpovedny projektant stavby: Na zaklade vysledkov VO
Stupen PD: Dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu

stavby — DSP a DRS

1.5 Spravca objektu
Sprévca: OR Kosice

2. Prehlad pouzitych podkladov

Platné predpisy a normy pouzivané na ZSR.
3. Zddvodnenie stavby a jej cielov

Na zaklade uznesenia ( €. 448 z21.08.2013) vlady SR je prijaty materidl ,, Komplexny
program rieSenia problematiky Zelezni¢nych priecesti®, ktorého napliou je odstranenie



nevyhovujiceho stavu na trovitovych krizovaniach so zelezni¢nou tratou. Mimo iné¢ho na
Zelezni¢nom priechode 7km 112,470 trate Kosice - Zilina. Cielom stavby je vybudovanie
priecestného zabezpeCovacieho zariadenia (PZZ) astym stuvisiace SO a PS ¢im dojde
k zvyseniu bezpecnosti uzivatel'ov uroviiového krizovania cez zel. trat’.

Stvisiace stavby
Clenenie stavby
Prevadzkové subory: PS 01 Priecestné zabezpecCovacie zariadenie

Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka NN
SO 02 Priecestné konstrukcie
SO 03 Dopravné znacenie

Presny rozsah (objektovd skladba) SO aPS bude Specifikované na zaklade névrhu
spracovatel’a PD a podl'a poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

B.

1.

Suhrnné rieSenie stavby

Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a ciel'ovy stav vratane SirSich stvislosti stavby
Cez zZelezni¢nt trat’ vedie nezabezpeceny priechod pre peSich. Z doévodu zvySenia

bezpecnosti sa vybuduje nové priecestné zariadenie v zmysle STN P 34 2651.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej tirovne stavby
Priamy ekonomicky efekt z realizacie stavby sa neprejavi, hlavnym cielom stavby je

zvysenie bezpe€nosti.

1.3. Analyza rizik a neistot
Z hladiska technického rieSenia stavba nepredstavuje a neprinaSa so sebou Ziadne

rizikd aneistoty. Vramci stavby sa predpoklada pouzitie najmodernejSicho
technického zariadenia, zabudovaného a odskusaného aj na inych zabezpecenych
priecestiach.

Stihrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe
2.1.1 Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru nevyrobného.

2.1.2 Strucny opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie.
Na mieste priechodu pre peSich bude vybudované priecestné zariadenie s

celymi zavorami a bez aktivnej signalizicie. Zariadenie ma sluZzit’ na zvySenie
bezpecnosti na priechode pre peSich. Po vybere projektanta bude urceny typ
zariadenia.

2.1.3 Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma



Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat' na drahe v jej
ochrannom pasme. V zmysle zakona ¢. 513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre
zelezniénl drahu 60 metrov od osi krajnej kol'aje, najmenej vSak 30 metrov od
vonkajSej hranice obvodu drahy.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Pri uvedenej akcii nevznikne nebezpecny odpad. Po prevedeni zemnych prac sa

prebytocna zemina rozhrnie na mieste vykopov. Vzniknuty ostatny odpad bude
mozné likvidovat' v zmysle metodického usmernenia ZSR.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba sa nachadza v Kosickom kraji v okrese KoSice okolie na trati: KoSice - Zilina.

Stavba sa vykona na pozemkoch ZSR podla platnych prevadzkovych a technickych
predpisov a noriem.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
3.1. PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie

3.2.1 Jestvujtci stav PS 01

Zastavka Trebejov sa nachadza na dvojkolajnej trati KoSice — Zilina. Na
jestvujucom priechode pre pesich sa nenachadza ziadna technolégia. Priechod pre pesich
je v obvode zastavky Trebejov v medzistani¢nom tseku ZST Kostolany nad Hornddom —
7ST Kysak. Tratové zabezpetovacie zariadenie v medzistani¢nom useku je Automaticky
blok obojsmerny.

3.2.2 Navrhovany stav PS 01

Priechod sa nachadza na dvojkol’ajnej trati, bude vybaveny priecestnym zariadenim
3. Kategorie (pripista sa aj 2. kategoria) v zmysle predpisu Z12 a normy STN P 34 2651,
svetelnym s celymi zadvorami a bez aktivnej signalizacie. Zhotovitel' PD vykona prepocet
priblizovacich tsekov a umiestnenie priecestnikov (s vyuzitim jestvujucich oddielovych
navestidiel) na zaklade predloZzenych podkladov ZSR rozhodne o kategorii PZZ.

Ovladacie useky pre aktivovanie vystrahy na priecesti budi realizované
pomocou pocitatov osi (alternativa kol'ajové slu¢ky KS), vyhodnotenie prejazdu vlaku
zelezni¢nym priecestim bude realizované pocita¢mi osi alt. KS.

V pripade projektovania PZZ 2. kategorie budu kontrolné a ovladacie prvky od
priecestného zab. zar. umiestnené v ZST Kysak. Instalaéné rozvody sa ulozia pod
omietku s naslednym vyspravenim omietok a naterom stien pripadne fasady budovy.

V pripade projektovania zariadenia 3. kategorie je potrebné v maximalnej vyuzit
oddielové navestidla autobloku vo funkcii priecestnikov

Vnutorna Cast’ zariadenia bude umiestnena v novom beténovom domceku a bude
umiestneny v blizkosti priecestia, tak aby sa vyhovelo poZziadavke predpisu ZSR Z 12,
priloha ¢.5 obr.8. Objekt musi byt’ zabezpeceny proti nasilnému vniknutiu. Technologia
musi obsahovat' aj zdznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie
udrzujucich zamestnancov o zavaznych stavoch na priecesti. V ramci PD je potrebné
pripravit’ prenosové zariadenie + infraStruktira pre prenos diagnostickych informacii do
najblizSiecho miesta so Zelezni¢nou datovou sietou. Vystrazniky budu vybavené LED
svietidlami nastavitelnymi v horizontdlnom i vertikdlnom smere. Nahradné napéjanie
bude v zmysle STN P 34 2651 na dobu 8 hodin zaistené z vlastnej bez udrzbovej batérie.



3.2.

Nabijacie zariadenie, ktoré bude pouzité na nabijanie batérie musi mat’ povolovaci list na
ZSR. Je potrebné naprojektovat PZZ s platnym povolovacim listom alebo schvalenymi
technickymi podmienkami pripadne inou schvalenou dokumentaciou GR ZSR. V ramci
PD sa zapracuju potrebné vizby na TZZ a SZZ.

Obvody PZZ z jednej strany budu za vchodovymi navestidlami do ZST Kysak. Na
zelezniCnej zastavke Trebejov pre nedostatocnu viditeInost’ na vystraznik bude nutna
prekladka stipa (pravdepodobne VSE) a vytrhanie Zeleznych Gasti tréiacich zo zeme.

SO 01 Elektricka pripojka NN

3.2.1. Jestvujtci stav SO 01

V blizkosti priechodu na zastavke sa nachadza liatinovy rozvadza¢ R-1 z ktorého je
napajané vonkajsie osvetlenie zastavky. Rozvadzac je napajany z distribu¢ného rozvodu
VSD, a.s z nn rozvadzaca transformatorovej stanice.

3.2.2. Navrhovany stav SO 01

Napojenie technologie priecestného zabezpecovacieho zariadenia (RD) je mozné riesit’
zrozvadzaca R-1 na ktorom je ale potrebné vykonat’ upravy, ktoré budi navrhnuté
projektantom. Dalej je potrebné projektantom prehodnotit’ aj nn pripojku pre rozvadzaé R-
1 z nn rozvadzaca transformatorovej stanice, ktory sa nachadza taktiez v blizkosti
priechodu. Upozoriiujeme, Ze uvedeny nn rozvod nie je zdlohovany.

SO 02 Priecestné konstrukcie

3.2.3. Jestvujuci stav SO 02

Priechod pre  peSich na zastavke Trebejov je vkm 112,470, Siroky 1,5 m, je
zriadeny z gumokovovych panelov. Pristupova komunikacia k priechodu je vedena kolmo
na os kolaje ¢. 1 a ¢.2 z obce Trebejov v mieste priechodu.. Tvar Zelezni¢ného zvrsku
Vv mieste priechodu je kolaj ¢.1 R65, betonové podvaly SBS, rozdelenie podvalov ,, e “ a
kol'aj ¢.2 je UIC 60, betonové podvaly BP3, rozdelenie podvalov ,, e*.

3.2.4 Navrhovany stav SO 02

Priechod na zastavke Trebejov pozadujeme zriadit’ v km 112,470, priecestna konstrukcia
celogumovd, minimalna Sirka priechodu pre chodcov musi byt 1,5 m zvécsend o
bezpecnostny pas 0,5 m z kazdej strany. Celkovd minimalna Sirka priechodu pre chodcov
je 2,5 m ( predpis Z12 ), situovanie pristupovej komunikacie ostdva nezmenené, t.].
vedend kolmo na os kolaje ¢. 1 a¢.2 zobce Trebejov, Gprava nastupist’ - plynulé
vyskové prepojenie priecestnej konStrukcie s ndstupistom nabehovou rampou. Tvar
zeleznicného zvrsku v mieste priechodu je kolaj ¢.1 R65, beténové podvaly SBS,
uprava rozdelenia podvalov na 600 mm a kol’aj ¢.2 je UIC 60, beténové podvaly BP3,
uprava rozdelenia podvalov na 600 mm.

V d’alsom je potrebné navrhnit’ navadzacie zabradlie pre navedenie cestujucich pred

PZZ. Pre nevidiacich a slabozrakych sa musi hmatovo vyznadit' hranica nebezpecného
pasma a smer prechadzania. Na pristupovej komunikacii k priechodu musia byt vhodne
osadzené bezpec¢nostné prvky, aby bolo zabranené zneuZivaniu priechodu motocyklistami
a menSimi pol'nohospodarskymi strojmi pripadne osobnymi autami. To vyzaduje dopravné
znacenie a osadenie zelezni¢nych piktogramov.



3.24 SO 03 Dopravné znacenie

3.2.4.1 Navrhovany stav
Z dévodu vybudovania nového zabezpeCovacieho zariadenia, bude potrebné na tomto
priechode pre pesich spracovat’ navrh dopravného znacenia v zmysle platnych noriem a
predpisov. PD dopravného znac¢enia musi byt prerokovany na ODI.

3.3. Vseobecné informacie k vypracovaniu PD
Pripadne prechody popod komunikécie, alebo popod zeleznicné teleso je potrebné

navrhnat pretlakmi a kabelizaciu ulozit’ do chraniCiek. Pri prechode popod cestnu
komunikéaciu (piechod) ulozit’ rezervnu chranicku.V ramci projektovej pripravy je
potrebné vykonat’ geodetické zameranie priechodu.

Pred vystraznikmi je potrebné zriadit spevneni rozoberatelnu plochu dostatocnej
vel’kosti (podl'a obvyklého poctu cestujucich) pre zhromazd'ovanie cestujtcich.
Projektova dokumentacia musi mimo iné¢ho obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v
beznej prevadzke ako aj pri mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby v ktorom bude
uvedené akym sposobom budu zabezpecované vyluky toto musi byt prerokované s 0410
a SRD OR. Néklady, ktoré¢ vyplyni z potreby napr. strdZenia priecestia pripadne
obchadzkovych tras musia byt’ zahrnuté do rozpoctu samostatnymi polozkami. PD musi
obsahovat’ Cast demontaz vonkajSich, a vnutornych prvkov zariadenia. Vykresova
dokumentécia do ktorej sa v ramci stavby bude zasahovat’ musi byt v celom rozsahu
prevedena do elektronického editovatelného formatu.

Pri odovzdani PD pozadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatel'nej a neuzamknutej
podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlaenej podobe:

* 6 stprav v tlaenej papierovej podobe

* 1 x cd v elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)

* 1 xcd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel’ PD doda do suprav ¢.1 a 2 rozpocty PS, SO + suhrny rozpocet stavby. V
ramci stavby je mozné pouzit’ iba prvky, ktoré s povolené na ZSR.

Vramci PD je potrebné navrhnut docasnu konStrukciu pre prechod cestujucich
k druhému néstupistu.

4. Postup vystavby

a) Vypracovanie projektovej dokumentacie podl'a poziadaviek.
b) Odsuhlasenie PD
c) InZinierska ¢innost

C. Vykresova cast’

1. Fotodokumentacia priecestia
2. Situacné schéma
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Priloha ¢. 2 — Oceneny zoznam poloZiek

Zriadenie zabezpeéeného priechodu pre pesich trate Kosice- Zilina zkm 112,470

MJ Cena za Cena Vyika Cena
P. Skrateny popis - vykon (Merni Pocet MJ bez bez Sadzba DPH v vratane
¢ jednotka) MJ DPH v DPHv | DPH EUR DPH v
EUR EUR EUR
1 Vykonat?ie geodetického 320 20% 64 384
Zamerania
Vypracovanie a dodanie
projektovej dokumentacie pre
2 | stavebné povolenie v 16 200 20% 3240 19 440
podrobnostiach pre realizaciu
stavby
Inzinierska ¢innost’ pre
3 | zabezpecenie stavebného 10 830 20% 2 166 12 996
povolenia
: . . . Pocet
4 | Majetkopravne vysporiadanie , 50 93 4 650 20% 930 5580
vlastnikov
5 | Vykonanie autorského dohl'adu 400 20% 80 480
Cena celkom za predmet zikazky: 32 400 6480 38 880




