

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	ČOV a kanalizácia Raslavice	
Kód ITMS	24110110021	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46 – Spracovanie vody (odpadová voda)	100	SF01 - nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ05 - Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Raslavice
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Odkanalizovať územie obce
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie verejnej kanalizácie v obci
Špecifický cieľ projektu 2	Vplývať na zavádzanie malých domových čistiarní odpadových vôd v obci
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie ČOV

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0,00	2008	10,491	2013
	Počet novovybudovaných (zrekonštruovaných) ČOV	počet	0,00	2008	1	2013
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2013	1 500	2015

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,00	2008	10,491	2013
	Počet novovybudovaných (zrekonštruovaných) ČOV	počet	0,00	2008	1	2013
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0,00	2013	1 500	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,00	2008	10,491	2013
	Počet novovybudovaných (zrekonštruovaných) ČOV	počet	0,00	2008	1	2013
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0,00	2013	1 500	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	10,491
		Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV	počet	1
2	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	10,491
		Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV	počet	1
3	Projektové práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	10,491
		Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV	počet	1
4	Verejný obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	10,491
		Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV	počet	1

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Stavebné práce	08/2009	08/2013
Stavebný dozor	08/2009	08/2013
Projektové práce	07/2008	08/2013
Verejný obstarávanie	07/2008	08/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2009	08/2013
Publicita a informovanosť	08/2009	08/2013

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
<b>637004 Všeobecné služby</b>	<b>663,88</b>	<b>0,00</b>	<b>663,88</b>	
	663,88	0,00	663,88	Publicita a informovanosť
<b>637005 Špeciálne služby</b>	<b>1 991,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991,64</b>	
	1 991,64	0,00	1 991,64	Verejné obstarávanie
<b>610620 Osobné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	0,00	0,00	Riadenie projektu
<b>716 prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>41 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 055,00</b>	
	41 055,00	0,00	41 055,00	Projektová dokumentácia
<b>717001 Realizácia nových stavieb</b>	<b>3 691 324,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 324,49</b>	
	3 657 851,69	0,00	3 657 851,69	Stavebné práce
	33 472,80	0,00	33 472,80	Stavebný dozor
<b>CELKOVO</b>	<b>3 735 035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 735 035,01</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	41 055,00	0,00	41 055,00
2	Verejné obstarávanie	1 991,64	0,00	1 991,64
3	Stavebné práce	3 657 851,69	0,00	3 657 851,69
	Stavebný dozor	33 472,80	0,00	33 472,80
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	663,88	0,00	663,88
<b>CELKOVO</b>			<b>0,00</b>	<b>3 735 035,01</b>