

Číslo zmluvy Objednávateľa : 01-852/2015

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 01/2015

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s § 536 - 565 Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. – v znení neskorších predpisov, zák. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z. , ktorou sa vykonáva geologický zákon a zák. č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi:

Obchodné meno:	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Sídlo:	Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Branislav Žec, CSc., riaditeľ
IČO :	317 536 04
DIČ:	2020719646
IČ DPH:	SK2020719646
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu	000000-7000390960/8180
IBAN	SK37 8180 0000 0070 0039 0960
SWIFT	SUBASKBX
Kontaktná osoba e-mail:	RNDr. Júlia Šimeková, julia.simekova@geology.sk
Právna forma:	Príspevková organizácia zriadená MŽP SR, rozh.č.647/200-min.
(ďalej len „ Objednávateľ “)	

a

Obchodné meno:	GEOKONTAKT, s.r.o. Košice
sídlo:	Žilinská 13 040 11 Košice
štatutárny zástupca:	Ing. Michal Tancár
IČO:	31 714 544
DIČ:	2020482046
IČ DPH:	SK2020482046
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Právna forma:	Právnická osoba
číslo účtu:	0082139590/0900
IBAN	SK60 0900 0000 0000 8213 9590
SWIFT	GIBASKBX
tel.:	055-633 68 28
e-mail:	geokontakt@geokontakt.sk
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)	

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivo len „**Zmluvná strana**“)

Preambula

- (A) Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 51 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásil Verejnú súťaž.
- (B) Zhotoviteľ bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač vo Verejnej súťaži v súlade so Súťažnými podkladmi Verejnej súťaže a Zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo Dielo a jeho časti za podmienok stanovených v tejto zmluve v súlade so Súťažnými podkladmi zo dňa 19.12.2014 a Cenovou ponukou zo dňa 06. 02. 2015 (predloženou dňa 09. 02. 2015) a v dohodnutom čase ho odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v náležitej kvalite zrealizované a dokončené Dielo alebo jeho časť v dohodnutom termíne prevziať a Zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo pre Objednávateľa v tomto členení:

- **Časť I: Sanácia havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa – 3. etapa**

- 1.1 vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa pre časť I. v znení Súťažných podkladov zo dňa 19.12.2014.
- 1.2 Z toho
 - 1.2.1 pre Časť I. :
 - 1.2.1.1 vypracovanie projektu geologickej úlohy
 - 1.2.1.2 realizácia sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa – 3. etapa
- 1.3. Realizačnými výstupmi Diela, jeho Častí budú:
 - Časť I.:
 - 1.3.1 projekt čiastkovej geologickej úlohy vrátane riešenia stretov záujmov,
 - 1.3.2 zrealizované sanačné práce, protihavarijné opatrenia (vrátane príslušnej geologickej dokumentácie) zabezpečujúce okamžité zlepšenie stability svahov (zrealizované sanácie havarijných zosuvov budú protokolárne odovzdané objednávatelovi prác),
 - 1.3.3 čiastková záverečná správa so zhrnutím výsledkov realizovaných geologických prác v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks
2. Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy, tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy - Špecifikácia Diela, jeho Častí
3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo, jeho Časti prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok II. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi realizačné výstupy zo zhotovenia Diela, jeho Častí vypracované v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z .z., ktorou sa vykonáva geologický zákon a v súlade s ostatnou platnou legislatívou.
2. Dielo bude Zhotoviteľom ukončené a Objednávateľovi odovzdané ako jednotlivé Časti/Celok v zmysle Objednávateľom potvrdeného Čiastkového, Finálneho preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať celé Dielo, jeho Časti najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (samostatne pre časť I.)
3. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (Finálneho), ktorým Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ dielo preberie, splnomocnenými pracovníkmi/ zamestnancami zmluvných strán.
4. Predmet zmluvy (Dielo, jeho Časti) bude Zhotoviteľ odovzdávať Objednávateľovi po čiastkových plneniach (po vykonaní Častí diela).
5. Časti Diela (predmetu zmluvy) dodané v jednotlivých obdobiach prevezmú splnomocnení zamestnanci Objednávateľa. O prevzatí častí Diela (predmetu zmluvy) bude za každé obdobie vystavený Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (Čiastkový).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo, jeho Časti Objednávateľovi v mieste plnenia, ktorým je:

Miesto poskytnutia služby: havarijný zosuv v obci Nižná Myšľa.

Miesto odovzdania výstupov zákazky je :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava



Článok III. Odozdanie a prevzatie diela

1. Závazok Zhotoviteľa dodať Dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje za splnený riadnym dodaním Diela, jeho Častí a prevzatím odozdadaného Diela, jeho Častí Objednávateľom podpísaním Protokolu o odozdaní a prevzatí diela (Finálneho). Dielo sa považuje za riadne zhotovené, ak bolo Zhotoviteľom zhotovené v súlade s touto Zmluvou, Východiskovými podkladmi, príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Dielo, Zhotoviteľ odozdal Objednávateľovi všetky príslušné písomnosti, doklady a dokumentáciu k Dielu, jeho častiam a Dielo nemá žiadne Vady.
2. Zhotoviteľ je povinný odozdať riadne ukončené Dielo, jeho Časti Objednávateľovi.
3. Predmetom odozdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude:
 - 3.1. každá Časť diela v zmysle čl. I. "Predmet zmluvy",
 - 3.2. Dielo ako celok.
4. Odozdanie a prevzatie Častí diela sa uskutoční na Čiastkovom preberacom konaní. O výsledku Čiastkového preberacieho konania sa vyhotoví Protokol o odozdaní a prevzatí diela (Čiastkový). Protokol o odozdaní a prevzatí diela (čiastkový) bude vystavený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre Zhotoviteľa. Súčasťou Protokolu o odozdaní a prevzatí Diela bude:
 - 4.1. pokiaľ Objednávateľ Časť diela preberie:
 - 4.1.1. vyhlásenie o odozdaní Časti diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
 - 4.1.2. zoznam Vád Časti diela spolu s určením termínu odstránenia každej z nich,
 - 4.1.3. zoznam odozdávaných dokladov vzťahujúcich sa k odozdávanej Časti diela, príp. zoznam dokladov, ktoré neboli odozdané s určením termínu ich odozdania.
 - 4.2. pokiaľ Objednávateľ Časť diela nepreberie:
 - 4.2.1. vyhlásenie Objednávateľa o neprebraní Časti diela a jeho dôvodoch,
 - 4.2.2. určenie termínu nového Čiastkového preberacieho konania; na prípadné nové Čiastkové preberacie konanie sa vzťahujú ustanovenia o Čiastkovom preberacom konaní.
5. Finálne preberacie konanie bude pozostávať z komplexnej analýzy realizácie Diela a kontroly odstránenia Vád spísaných v Čiastkových Protokoloch o odozdaní a prevzatí diela.
6. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo finálne prevziať, pokiaľ bolo riadne zhotovené a nemá žiadne Vady.
7. Po skončení Finálneho preberacieho konania sa Zmluvné strany zaväzujú spísať Finálny Protokol o odozdaní a prevzatí Diela. Protokol o odozdaní a prevzatí diela (Finálny) bude vystavený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre Zhotoviteľa. Súčasťou Finálneho Protokolu bude
 - 7.1. pokiaľ Objednávateľ Dielo preberie:
 - 7.1.1. vyhlásenie o odstránení Vád spísaných v Čiastkových protokoloch o odozdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
 - 7.1.2. zoznam odozdávaných dokladov spolu s vyhlásením o úplnosti dokladov.
 - 7.2. pokiaľ Objednávateľ Dielo neprevezme:
 - 7.2.1. vyhlásenie Objednávateľa o neprevzatí Diela a jeho dôvodoch,
 - 7.2.2. určenie termínu nového Finálneho preberacieho konania; na prípadné nové Finálne preberacie konanie sa vzťahujú ustanovenia o Finálnom preberacom konaní.
8. K Čiastkovým preberacím konaniam alebo k Finálnemu preberaciemu konaniu vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne vždy najmenej päť (5) pracovných dní pred dňom ich konania.

Článok IV. Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo vzniku škody na diele

1. Vlastnícke právo k Dielu alebo k Časti diela alebo hmotným a nehmotným častiam diela prechádza na Objednávateľa momentom odozdania Diela Objednávateľovi.
2. Bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa nesmú byť výsledky geologických prác počas riešenia geologickej úlohy:
 - 1.1 použité Zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel,
 - 1.2 poskytnuté Zhotoviteľom tretej osobe,
 - 1.3 použité Zhotoviteľom na svoju potrebu pod hrozbou pokuty

3. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele alebo Časti diela prechádza na Objednávateľa dňom podpisu Finálneho preberacieho protokolu.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na Diele spôsobené v súvislosti s odstraňovaním Vád Zhotoviteľom. V prípade vzniku škody na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje túto škodu oznámiť Objednávateľovi a prednostne, bez zbytočného odkladu, uviesť Dielo do pôvodného stavu.

Článok V.

Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena za Dielo, jeho Časti (predmet zmluvy) podľa článku I. je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s Cenovou ponukou zo dňa 06. 02. 2015 (predloženou dňa 09. 02. 2015) ako maximálna cena.
2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov, vrátane dopravy ku Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, predmet zmluvy dodá v požadovanej kvalite a v požadovanom množstve.

Cena bez DPH: 385 765,90 €

20% DPH : 77 153,18 €

Cena s DPH: 462 919,08 €

Slovom: Štyristošesťdesiatdvatisíc deväťstodevätnásť EUR 08/100

3. Podrobná Špecifikácia ceny je stanovená v zmysle Súťažných podkladov k Verejnej súťaži.
4. Zvýšenie sadzby DPH vzhľadom na sadzbu DPH platnú v čase uzatvorenia Zmluvy o Dielo znáša Zhotoviteľ.
5. Cena za Dielo je dohodnutá ako konečná a nemenná, ak nie je uvedené inak. Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhrádzaná postupne na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom v troch (3) vyhotoveniach, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť a doručiť Objednávateľovi po vykonaní Diela, jeho Častí, t. j. po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, jeho Častí (Čiastkového), do siedmich (7) kalendárnych dní.
6. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla Zmluvy podľa evidencie Zhotoviteľa a Objednávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude Súpis vykonaných prác, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou za Zhotoviteľa a Objednávateľa a kópia Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, jeho Častí. Zhotoviteľ dodá faktúru, vrátane Súpisu vykonaných prác a kópie Preberacieho protokolu v 3 vyhotoveniach.
8. V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nebude spĺňať náležitosti v znení cit. zákona Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez jej úhrady Zhotoviteľovi na prepracovanie a Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky stanovené touto Zmluvou a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok VI.

Omeškanie

1. V prípade, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať Dielo, jeho Časti v termíne stanovenom v článku II. tejto Zmluvy, pričom toto omeškanie nie je spôsobené konaním alebo nekonaním Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny tej časti Diela, s vykonaním ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov k vykonaniu úhrady.
3. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu, alebo jej zaplatením, nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu a tiež nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa splniť si svoje záväzky z tejto zmluvy, ktorých splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou.
4. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, jeho Časti podľa článku V. tejto Zmluvy, pričom toto omeškanie nie je spôsobené konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa,



Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy, a to za každý začatý deň omeškania.

- Objednávateľ sa zaväzuje úrok z omeškania uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa k úhrade úroku z omeškania s uvedením potrebných údajov k vykonaniu úhrady.
- V prípade, ak na strane niektorej zo zmluvných strán nastanú okolnosti, pre ktoré nie je druhá zmluvná strana objektívne schopná plniť si svoje zmluvné povinnosti (napr. vyššia moc), nemôže byť táto skutočnosť v neprospech tej zmluvnej strany, ktorej tieto skutočnosti bránia v plnení si zmluvných povinností.
- Nárok na náhradu škody podľa ust. § 374 týmto nie je dotknutý. Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373- 386 Obchodného zákonníka.

Článok VII. Zodpovednosť za Vady

- Zhotoviteľ zodpovedá za Vady Diela, ktoré má Dielo, jeho Časti v čase odovzdania Diela, jeho Časti ako aj za Vady, ktoré vzniknú počas záručnej doby. Záručná doba je Zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov a začína plynúť odo dňa podpisu Finálneho Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania Vady v Záručnej dobe.
- Zhotoviteľ je povinný odstrániť Vadu bez zbytočného odkladu po oznámení Objednávateľom, výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi Objednávateľa. Ak ide o neodstrániteľnú Vadu, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z Ceny za Dielo, a ak v dôsledku zhotovenia vadného Diela bola táto Zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie Zmluvy podstatné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním Vád Diela znáša Zhotoviteľ. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni Vady podľa pokynov Objednávateľa v lehote určenej Objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť Vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.
- Vadami geologických prác je nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle súťažných podkladov k Verejnej súťaži.
- Vadami geologických prác nie je vykonanie prác menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických parametrov geologických prác, ak sa tak stalo s dokázateľným súhlasom Objednávateľa, prípadne na jeho pokyn a dosiahne sa splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy.

Článok VIII. Zodpovednosť za právne Vady a zodpovednosť za škodu

- Zhotoviteľ zaručuje, že vykonané Dielo alebo jeho Časti nemajú právne Vady, predovšetkým nie sú zaťažené právami z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tretích osôb.
- Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv v súvislosti s plnením Zhotoviteľa a zaväzuje sa takto spôsobenú škodu Objednávateľovi nahradiť.
- Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť celú škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane, ibaže sa preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ust. § 374 Obchodného zákonníka. Náhrada škody sa bude riadiť v znení ust. § 373 – 386 Obch. zákonníka.

Článok IX. Dôvernosť informácií

- Obidve Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z Príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po zániku účinnosti tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov Zmluvných strán, auditori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe Príslušných právnych predpisov.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
 - 3.1. informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - 3.2. informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - 3.3. prípady, kedy na základe Príslušných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
 - 3.4. použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.

Článok X. Oprávnené osoby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že úkony spojené s plnením tejto Zmluvy sú okrem štatutárnych orgánov oprávnené vykonávať nasledovné osoby:
 - 1.1. za Objednávateľa:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Ľubica Sokolíková, tel.: 02/59375232;
mail: lubica.sokolikova@geology.sk;
 - vo veciach technických: RNDr. Júlia Šimeková, tel.: 02/59375162;
mail: julia.simekova@geology.sk
 - 1.2. za Zhotoviteľa:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Michal Tancár, tel: 055/633 68 28;
mail: geokontakt@geokontakt.sk;
 - vo veciach technických: RNDr. Miroslav Gomolčák, tel: 055/633 68 28;
mail: miroslav.gomolcak@geokontakt.sk;
2. Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy, a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány.
3. Každá Zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu o rozsahu oprávnenia oprávnených osôb uvedených v bode 1.1 a 1.2 tohto článku Zmluvy, o obmedzeniach a/alebo zmenách ich oprávnenia. Každá Zmluvná strana je oprávnená zmeniť oprávnené osoby podľa bodu 1.1 a 1.2 tohto článku zmluvy a to písomným oznámením adresovaným druhej Zmluvnej strane. Dňom doručenia oznámenia je zmena účinná.

Článok XI. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Písomnosti musia byť vyhotovené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
 - 1.1. v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe uvedenej v bode článku X. bod 1 tejto Zmluvy alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenej a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané vyhlásením tejto osoby alebo najmenej dvoch osôb prítomných pri odmietnutí prevzatia;



- 1.2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo iného doručovateľa dorúčením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia;
- 1.3. v prípade doručovania prostredníctvom faxu a elektronickej poštou prijatím potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doručení Písomnosti, najneskôr však uplynutím troch (3) pracovných dní od odoslania faxu alebo elektronickej správy, pokiaľ najneskôr do troch (3) dní odo dňa takéhoto odoslania bude táto Písomnosť doručená aj inou formou podľa tohto článku.

Článok XII. Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo, jeho Časti na vlastné nebezpečenstvo, odborne, racionálne a v lehotách dohodnutých v článku II. tejto Zmluvy.
 - 1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
 - 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela, jeho Častí s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou, s východiskovými podkladmi a s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Dielo.
- 2.1 Východiskovými podkladmi Diela sú:
- 2.1.1 Špecifikácia ceny - Cenová ponuka, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy,
 - 2.1.2 Súťažné podklady Verejnej súťaže
 - 2.1.3 Špecifikácia Diela, jeho Častí, ktorá tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať podľa pokynov Objednávateľa; tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov a na dôsledky vykonania nevhodných pokynov.
 - 2.3 Objednávateľ je oprávnený dávať Zhotoviteľovi pokyny týkajúce sa Diela, jeho Častí a kontrolovať spôsob vykonávania Diela, jeho Častí. Bez zbytočného odkladu po obdržaní pokynu Objednávateľa Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť pokynu a na dôsledky vykonania tohto pokynu na Dielo, jeho Vady alebo priebeh jeho zhotovenia. Pokiaľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť pokynu Objednávateľ trvá na jeho použití, Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené nevhodnosťou pokynu. Zhotoviteľ však zodpovedá za Vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku pokynov Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil.
 - 2.4 Ak Zhotoviteľ zistí pri realizácii prác, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický postup, než predpokladal projekt geologickej úlohy, alebo je potrebné vykonať iný rozsah geologických prác, ako je uvedený v projekte geologickej úlohy, je povinný postupovať podľa ustanovení § 14 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z.
 - 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné vykonanie Diela alebo jeho Častí.
 - 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť vykonávanie geologických prác príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy a zabezpečiť povolenia vstupov na pozemky a riešiť všetky strety záujmov.
 - 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať geologické práce tak, aby boli obmedzené negatívne zásahy do životného prostredia.

Článok XIII. Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej dodatkov a faktúr Zhotoviteľa doručených Objednávateľovi.



Článok XIV. Platnosť a účinnosť Zmluvy

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy končí:
3. 3.1 uplynutím času a splnením záväzku
- 3.2 dohodou Zmluvných strán o ukončení účinnosti tejto Zmluvy ku dňu uvedenému v tejto dohode,
- 3.3 odstúpením od Zmluvy podľa bodov 3 a 4 tohto článku,
- 3.4 vypovedaním Zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pri realizácii Diela v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť nasledujúci mesiac po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. Vypovedanie zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej Zmluvnej strane, pričom účinky vypovedania nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia. Následky vypovedania Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3.5 rozhodnutím zriaďovateľa Objednávateľa
- 3.6 zánikom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu.
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Objednávateľovi, a to z nasledovných dôvodov:
 - 4.1. ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou Ceny za Dielo v zmysle článku V tejto Zmluvy o viac ako stopäťdesiat (150) dní, pričom Objednávateľ neuhradil Cenu za Dielo ani v dodatočnej lehote štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa k úhrade,
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľovi, a to z nasledovných dôvodov:
 - 5.1. ak Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s Východiskovými podkladmi, Príslušnými právnymi predpismi, technickými alebo inými normami vzťahujúcimi sa na Dielo, jeho Časti alebo nesplní pokyny dané Objednávateľom a nápravu nevykoná ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Objednávateľom,
 - 5.2. ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela v zmysle termínov uvedených v článku 2 tejto Zmluvy o viac ako tridsať (30) dní ani v dodatočnej lehote tridsať (30) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa nedošlo k náprave.
6. Odstúpením od Zmluvy podľa bodu 3 alebo 4 tohto článku nie je dotknutý:
 - 6.1. nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VI bod 1 tejto Zmluvy,
 - 6.2. nárok na zaplatenie úroku z omeškania podľa článku VI bod 3 tejto Zmluvy,
 - 6.3. nárok na náhradu škody v zmysle článku IX tejto Zmluvy.
7. Odstúpením od Zmluvy zaniká účinnosť tejto Zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
8. Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať vzťahy, ktoré na základe tejto Zmluvy vznikli.
9. Pokiaľ bude účinnosť tejto Zmluvy ukončená dohodou Zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť dohody o ukončení účinnosti tejto Zmluvy.
10. V prípade, ak dôjde k zániku účinnosti tejto Zmluvy v dôsledku odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán od Zmluvy:
 - 10.1. Zhotoviteľ ukončí práce na Diele, jeho Časti a Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi vykonané a prevzaté Dielo, jeho Časti.
 - 10.2. Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi zaplatenú Cenu za Dielo alebo jej Časť spolu s úrokom vo výške podľa ustanovenia § 502 Obchodného zákonníka, a to od zaplatenia Ceny za Dielo alebo jej časti do jej vrátenia, pričom úrok z omeškania týmto nie je dotknutý.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tejto Zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti výslovne neupravené v texte tejto Zmluvy sa spravujú Príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.



3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle Príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.
4. Prípadný spor, ktorý vznikne medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou na úrovni štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán. Pokiaľ Zmluvné strany nedospejú k dohode ohľadom riešeného sporu, tento bude riešený s konečnou platnosťou príslušným súdom Slovenskej republiky.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú :
Príloha č. 1 – Cenová ponuka
Príloha č. 2 – Špecifikácia Diela, jeho Častí
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.
7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

Príloha č. 1

ŠPECIFIKÁCIA CENY – CENOVÁ PONUKA

Časť I: Sanácia havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa – 3. etapa

Názov položky	Jednotková cena v EUR bez DPH	Jednotka	Počet jednotiek	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
Sanačné práce – drenážna štrková stena hĺbky 9 m, dĺžky 67 m (vrátane terénnych úprav, s pravdepodobnou nutnosťou paženia)	3 605,22	m	67	241 550,00	289 860,00
Sanačné práce - subhorizontálne odvodňovacie vrty dĺžky 50 – 120 m, spolu min. 640 m (vrátane odvedenia zachytených vôd do recipientu a terénnych úprav)	185,75	m	640	118 880,00	142 656,00
Inklinometrický vrt dĺžky 20, so zabudovaným stacionárnym inklinometrom a snímačom pórového tlaku na úrovni šmykovej plochy (v blízkosti INM - 6)	125,00	m	20	2 500,00	3 000,00
Meračské práce - zameranie geologických diel a sanačných prvkov	1 600,00	súbor	1	1 600,00	1 920,00
Geologické práce - vypracovanie projektu geologickej úlohy, vstupy na pozemky, dokumentácia, sled riadenie, vyhodnocovanie, terénne merania, stabilitné výpočty, záverečné spracovanie	10 000,00	súbor	1	10 000,00	12 000,00
Rezerva (minimálne 3 % plánovaných celkových nákladov na geologické práce)				11 235,90	13 483,08
Celková cena za dodanie predmetu zmluvy v EUR bez DPH				385 765,90	
Výška DPH v EUR				77 153,18	
Celková cena za dodanie predmetu zmluvy v EUR s DPH				462 919,08	

ŠPECIFIKÁCIA DIELA, JEHO ČASTÍ

Časť I: Sanácia havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa – 3. etapa

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia 3. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa. Cieľom projektu je pokračovanie sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa, ktorý vznikol v dôsledku nadmerných zrážok a povodní v roku 2010. Tretia etapa bude sústredená do centrálnej, resp. južnej časti obce (vymedzenej ulicami Strmá, Repiská a Obchodná, oblasti s pretrvávajúcim svahových pohybov, dokumentovaných inklinometrickými meraniami a hlásením miestnych občanov.

Tretia etapa sanácie geologického prostredia je zameraná na zhotovenie súboru geologických, stavebných a iných technických prác, ktoré efektívne odstránia negatívne následky havarijného zosuvu v predmetnej lokalite a zabezpečia dlhodobú stabilizáciu porušeného územia.

Projekt geologickej úlohy, jeho realizácia a vyhodnotenie geologických prác v záverečnej správe musia byť vykonané v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme.

Prílohová časť

Informácia o lokalite

Lokalita Nižná Myšľa

STRUČNÝ OPIS:

Záujmové územie sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Košice – okolie (806), v katastrálnom území Nižná Myšľa (IČÚTJ 840840), identifikačné číslo obce Nižná Myšľa (IČZUJ 521736). Záujmové územie je budované sedimentmi neogénu (prachovité a vápnité íly a ílovce s preplástkami piesčitých sedimentov), na báze s polohami rhyolitových tufov a tufitov. Komplex neogénnych sedimentov je prekrytý deluviálnymi sedimentami hlavne ílovitého charakteru. V údolí Hornádu sa nachádzajú fluvialne sedimenty. Porušeným územím prechádza línia tektonického zlomu SV – JZ smeru. V roku 2010 ihneď po vzniknutej havarijnej situácii bol realizovaný orientačný inžinierskogeologický prieskum „Nižná Myšľa - havarijný zosuv“ (Tometz a kol., Geoton, s. r.o. Košice, 2010). V rámci tohto prieskumu boli realizované vrtné, laboratórne a meračské práce, a na základe výsledkov prieskumu bol vypracovaný ideový návrh sanácie zosuvného územia. V roku 2012 bola realizovaná geologická úloha „Nižná Myšľa – sanácia havarijného zosuvu – 1. etapa“ (Sláma a kol., Geokontakt, s.r.o., Košice, 2012), v rámci ktorej bol realizovaný doplnkový inžinierskogeologický prieskum a sanácia centrálnej časti obce. V rámci tejto geologickej úlohy boli zhodnotené príčiny a podmienky, ktoré ovplyvnili vznik a rozvoj svahovej deformácie, boli realizované inžinierskogeologické, hydrogeologické a inklinometrické vrty. Súčasťou geologických prác boli aj geofyzikálne, mapovacie, laboratórne a meračské práce. V rámci sanácie geologického prostredia boli realizované kotvené pilótové a mikropilótové steny v centrálnej časti obce. Odvodnenie porušeného územia bolo riešené hĺbkovým a podpovrchovým odvodnením (subhorizontálne odvodňovacie vrty, štrková stena, drenážne odvodňovacie rebrá). V rámci 1. etapy sanácie boli realizované na vybudovaných pozorovacích objektoch režimové pozorovania podzemných vôd v hydrogeologických a v odvodňovacích vrtoch, a merania pohybových deformácií v inklinometrických vrtoch. Z výsledkov prieskumu a z inklinometrických meraní sa zistilo, že šmykové plochy sa nachádzajú v plytkých zosuvoch v hĺbke 3 – 8 m, v stredne hlbokých zosuvoch v hĺbke 12 -18 m. Maximálna hĺbka šmykovej plochy bola zistená v centrálnej časti obce, v hĺbke 21,80 m.

V roku 2014 bola realizovaná geologická úloha „Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej republiky: Časť I. Sanácia havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa – 2. etapa“ (Grech a kol., Geokontakt, s.r.o., Košice, 2014), ktorá bola situovaná do severnej časti zosuvu (nad základnou školou). Zameraná bola na doplnenie doteraz realizovaných geologických a sanačných prác na havarijnom zosuve, s cieľom zamedzenia vzniku ďalších nepriaznivých geodynamických procesov na porušenom území.

V rámci sanačných prác bola vybudovaná kotvená pilóťová stena, drenážna štrková stena, hĺbkové odvodnenie realizované subhorizontálnymi odvodňovacími vrtmi a povrchové odvodnenie a boli uskutočnené terénne úpravy v oblasti za pilóťovou stenou, v oblasti štrkovej steny a v oblasti juhovýchodne od štrkovej steny, s cieľom vyrovnania depresii a zlepšenia povrchového odtoku zo zosuvného územia. Pre potreby monitoringu hladín podzemných vôd v súvislosti s realizovanými sanačnými prácami bolo vybudovaných 12 nových piezometrických vrtov situovaných predovšetkým do oblasti predpokladaného dosahu účinku horizontálnych vrtov a drenážnej štrkovej steny.

V zosuvnom území je zabezpečený monitoring, ktorý realizuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v rámci geologickej úlohy „Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory“.

Požiadavky na 3. etapu sanácie havarijného zosuvu

3. etapa sanácie geologického prostredia bude zameraná na doplnenie doteraz realizovaných geologických a sanačných prác na havarijnom zosuve v Nižnej Myšli, s cieľom zamedzenia vzniku ďalších geodynamických procesov na porušenom území a zabezpečenia stability existujúcich objektov. Výsledky budú podkladom pre nový územný plán obce, v ktorom by územie stavebnej uzávery bolo zmenšené, resp. úplne odstránené. Sanácia geologického prostredia bude pozostávať zo súboru geologických, meračských, stavebných a iných technických prác zabezpečujúcich efektívnu stabilizáciu tých častí porušeného územia, kde aj v súčasnosti sú zaznamenané pohybové aktivity, ktoré ohrozujú životy a majetok obyvateľov. Rozsah navrhovaných prác je zameraný hlavne na odvodnenie zosuvného územia a vychádza z odporúčaní uvedených v záverečnej správe „Nižná Myšľa – sanácia havarijného zosuvu – 1. etapa“ (Sláma a kol., Geokontakt, s.r.o., Košice, 2012), ako aj z ďalšieho návrhu sanačných opatrení uvedeného v záverečnej správe „Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej republiky: Časť I. Sanácia havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa – 2. etapa“ (Grech a kol., Geokontakt, s.r.o., Košice, 2014).

V rámci 3. etapy sanácie sa požaduje realizovanie geologických prác minimálne v rozsahu:

- vypracovanie projektu geologickej úlohy,
- vypracovanie podrobného návrhu sanácie v technickej alebo v prílohovej časti projektu geologickej úlohy,
- realizácia sanačných prác – hĺbkové odvodnenie svahu realizované štrkovou stenou a subhorizontálnymi vrtmi, vrátane odvedenia zachytených vôd do recipientu,
- kontrolné výpočty stability svahu podľa doterajších výsledkov monitoringu a na kontrolu účinnosti realizovaných sanačných prvkov,
- geodetické zameranie nových geologických diel a sanačných objektov,
- realizácia režimových meraní hladín podzemných vôd na zabudovaných vrtoch, meraní výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov,
- skontrolovanie funkčnosti existujúcich subhorizontálnych odvodňovacích vrtov a drenážnej štrkovej steny,
- zemné práce nevyhnutné na realizáciu sanačných prvkov a následnú úpravu terénu
- vypracovanie záverečnej správy z 3. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa v tlačenej aj digitálnej forme, v rozsahu textových príloh (geologická dokumentácia nových vrtov, fotodokumentácia, výsledky laboratórnych skúšok, interpretácia geofyzikálnych meraní, vyhodnotenie inklinometrických a režimových meraní, meračská správa, technická správa o vykonaných sanačných prácach) a grafických príloh (prehľadná situácia územia v mierke 1 : 10 000, situácia všetkých prieskumných diel, profilov a sanačných opatrení v mierke 1 : 2 000, účelová inžinierskogeologická mapa zosuvného územia v mierke 1 : 2 000, pozdĺžne a priečne inžinierskogeologické profily v príslušnej mierke).

názov položky	jednotka	počet jednotiek
Sanačné práce – drenážna štrková stena hĺbky 9 m, dĺžky 67 m (vrátane terénnych úprav, s pravdepodobnou nutnosťou paženia)	m	67
Sanačné práce - subhorizontálne odvodňovacie vrty dĺžky 50 – 120 m, spolu min. 640 m (vrátane odvedenia zachytených vôd do recipientu a terénnych úprav)	m	640
Inklinometrický vrt dĺžky 20 m, so zabudovaným stacionárnym inklinometrom a snímačom pórového tlaku na úrovni šmykovej plochy (v blízkosti INM - 6)	m	20
Meračské práce - zameranie geologických diel a sanačných prvkov	súbor	1
Geologické práce - vypracovanie projektu geologickej úlohy, vstupy na pozemky, dokumentácia, sled riadenie, vyhodnocovanie, terénne merania, stabilitné výpočty, záverečné spracovanie	súbor	1
Rezerva (minimálne 3 % plánovaných celkových nákladov na geologické práce)		

Poznámka: Rozpočtová rezerva bude slúžiť na pokrytie nepredvídateľných výdavkov spojených s geologickými prácami.