

## ZMLUVA O DIELO

č. 2 911/2015/LSR

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

### Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ:** Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepňý závod Prešov  
so sídlom: Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov  
IČO: 36 038 351  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S  
IČ DPH: SK2020087982  
bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov  
číslo účtu: 330 9572/0200  
IBAN: SK 17 0200 0000 0000 0330 9572  
konajúci prostredníctvom: Ing. Dušan Timko, vedúci OZ Prešov  
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepňý závod Prešov  
Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:** SK JULIO s.r.o.  
so sídlom: Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
IČO: 45 342 024  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 22408/P  
IČ DPH: SK2022945452  
bankové spojenie: SLSP pobočka Bardejov  
číslo účtu: 0452850997/0900  
konajúci prostredníctvom: Miroslav Dorin, konateľ firmy

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „*Zmluvné strany*“ a jednotlivito aj ako „*Zmluvná strana*“)

### Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka – položkovitý rozpočet zhotoviteľa zo dňa 15.04.2015, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **AB OZ Prešov – oprava vstupných priestorov a schodiska**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Prešov, Obrancov Mieru č.6, 080 01 Prešov**
- 2.2.3 Projektant: **Ing. Ľudovít Koháni- zodpovedný projektant**
- 2.2.4 Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Prešov – Ing. Peter Fedor**
- 2.2.5 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

### Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) **AB OZ Prešov – oprava vstupných priestorov a schodiska** podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ľudovítom Kohánim, v apríli 2015 (ďalej len „projekt“), v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
  - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom,
  - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky,
  - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
  - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
  - s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu.
- 3.3. Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež práce a dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej Zmluvou a ktoré mal a mohol Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických znalostí predpokladať a zistiť najneskôr pri prevzatí staveniska. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu Diela dohodnutú v Zmluve.
- 3.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 3.5. Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, realizácia potrebných cestných provizórií, rozkopávkové povolenia, uzávierky, vypracovanie prevádzkového predpisu a pod.).
- 3.6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa pokynov objednávateľa.
- 3.8. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 17 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

## Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **31.07.2015**.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie stavby. Termínový harmonogram prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

## Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č. 3 je **24 284,20 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom dvadsaťštyritisícdivoosemdesiatštyri 20/100 € bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.8 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.8 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručeníu, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

- Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplattenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplattenia dane z predmetnej faktúry objednávateľovi zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplattenia dane zhotoviteľom.
  - Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle tohto ods. 6.2 tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávateľa, a to vznikom prvej zábezpeky podľa tohto odseku 6.2 tohto článku.
- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.
- 6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela.

## Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 7.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

**Článok č. 8**  
**PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno považovať už odovzdané dielo v zmysle článku č. 9 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli vady diela.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 8.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 8.5 Za vytyčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytyčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného

...níka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.  
Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v utorok v párnom týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy prípadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.

- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 8.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.24 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

## Článok č. 9

### ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

## Článok č. 10

### VÝROBNÉ PODKLADY

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.3. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

## Článok č. 11 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) dní po zistení vady.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 11.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

## Článok č. 12 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 12.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 19, odsek 19.6, písm. a), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 5 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.4. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 19, odsek 19.6, písm. a), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 10 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi.
- 12.6. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 12.7. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 12.8. Zmluvné pokuty podľa ods. 12.2 až 12.4 tohto článku sa nekumulujú
- 12.9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

## Článok č. 13 PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 13.1 Prevod / postúpenie práv z tejto zmluvy je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 13.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady

preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

#### Článok č. 14

### PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Ing. Miroslav Dorin – projekt manager, tel. č.: +421902 158 088 a e-mail: [skjulio@centrum.sk](mailto:skjulio@centrum.sk). K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 8.19 Zmluvy.
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatelom bude v jazyku slovenskom.

#### Článok č. 15

### ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatelovi všetku škodu, ktorá bola objednávatelovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávatel preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávatel až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č.9.

#### Článok č. 16

### RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

#### Článok č. 17

### ZMENY A DODATKY

- 17.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 17.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18. podrobne zapisujú do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávatel'a je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ Prešov Ing. Dušan Timko a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

#### Článok č. 18

### OSTATNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez



písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. §31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)


## Článok č. 19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 19.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 19.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)
- 19.4 Prílohou tejto zmluvy je projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.
- 19.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom.
- 19.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní o siedmich dňoch odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
  - omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
  - nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
  - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
  - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
  - realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 13, ods. 13.3.
  - zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  - zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 19.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 19.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 19.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 19.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 19.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručенú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručенú deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 19.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Prešove dňa 30.4.2015

v Bardejove dňa 30.4.2015

Objednávateľ:

  
Lesy Slovenskej republiky,  
štátny podnik  
Odštepný závod Prešov  
9  
Ing. Dušan Timko  
vedúci OZ Prešov

Zhotoviteľ:

  
SIC JUCO s.p.o.  
Bardejov 030 05 04 Bardejov  
IČO: 5042 024  
Miroslav Dorin  
konateľ spoločnosti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava vstupných priestorov a schodiska AB OZ Prešov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
Objednávateľ	Lesy SR š.p. OZ Prešov	IČO	
Projektant	Ing. Ľudovít Koháni		
Zhotoviteľ	SK JULIO s.r.o.	45 342 024	SK2022945452
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 0	8 Práce nadčas	13 Zariad. staveniska	0
2 Montáž 0	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava	0
3 PSV Dodávky 0	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy	0
4 Montáž 0	11	16 Prevádzkové vplyvy	0
5 "M" Dodávky 0		17 Ostatné	0
6 Montáž 0		18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	24 284,20
Objednávateľ	Pečiatka	24 20 % DPH	4 856,84
	Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Prešov 9	25 Cena s DPH (r. 23-24)	29 141,04
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0
	SK JULIO s.r.o. Gerlachov 205, 086 04 Kružľov IČO 45 342 024 DIČ 2022945452	27 Kízavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie	0

# Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Oprava vstupných priestorov a schodiska AB OZ Prešov

Objekt: I. etapa Schodisko

Časť:

JKSO

Dátum

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>4 161,64</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>136,00</b>
51	011	342273100	Priečky PORFIX 500x250x100 hr 100 mm	m2	8,000	17,00	136,00
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>3 039,98</b>
20	011	611461138	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr 4 mm	m2	120,000	4,60	552,00
18	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	50,000	4,60	230,00
19	011	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr 4 mm	m2	246,000	2,73	671,58
23	011	612465145	Hliniková rohová lišta so sieťou	m	50,000	0,88	44,00
17	011	612481119	Počahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	366,000	2,40	878,40
12	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr 25mm	m2	80,000	8,30	664,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>913,82</b>
24	003	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenevej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	150,000	1,55	232,50
4	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr nad 10 mm -0,065 t	m2	100,000	0,88	88,00
					100,000		
50	013	971042551	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkoľvek hr. -2,200 t	m3	0,500	154,24	77,12
					0,500		
46	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	35,000	3,44	120,40
16	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	125,000	1,50	187,50
53	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,260	5,02	76,61
55	013	979081115	Poplatok za uskladnenie	t	15,260	5,24	79,96
54	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,260	0,29	4,43
52	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	15,260	3,10	47,31
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>71,84</b>
56	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	11,495	6,25	71,84
<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>13 328,89</b>
<b>735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>							<b>695,41</b>
25	731	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	6,000	0,61	3,66
65	731	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s priplatom 8 %	ks	6,000	2,90	17,40
66	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	6,000	5,00	30,00

SK JULIO s.p.o.  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022945452

26	731	735159522	Montáž vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojrádového bez odvdzdušenia do 2040mm	súb	6,000	13,55	81,30
27	484	4845362500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x1200	ks	6,000	48,18	289,08
62	422	4228461087	1/2" spätočkový ventil HERZ-RL-5, priamy	ks	6,000	8,79	52,74
63	422	4228461036	1/2" termostatický ventil HERZ-TS-90-V, priamy	ks	6,000	12,15	72,90
64	422	42284610061	Armatury a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica Mini	ks	6,000	13,66	81,96
61	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	105,000	0,30	31,50
28	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	6,000	0,23	1,38
60	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	105,000	0,22	23,10
29	731	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	l	0,250	21,80	5,45
30	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	3,09	4,94

**740 Silnoprúd 14,00**

32	740	744129003	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	7,000	2,00	14,00
----	-----	-----------	---	----	-------	------	-------

**763 Konštrukcie - drevostavby 292,50**

57	763	763115211	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. oplástené RF 12,5 mm, hrúbka priečky 75mm	m2	13,000	22,50	292,50
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

**766 Konštrukcie stolárske 368,57**

48	766	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, šírky do 150 mm	m	35,000	6,32	221,20
----	-----	-----------	--	---	--------	------	--------

49	614	6141311001	Madlo drevné rozmerov 30x120mm 35 * 1,05	m	36,750	4,01	147,37
----	-----	------------	---	---	--------	------	--------

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 200,00**

47	767	767162215	Dodávka a montáž nerezového zábradlia, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	m	35,000	120,00	4 200,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

**771 Podlahy z dlaždíc 6 918,36**

10	771	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	m2	55,000	13,10	720,50
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

11	771	771411024	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných schodiskových šikmých veľ. 200 x 100 mm	m	35,000	2,00	70,00
----	-----	-----------	--	---	--------	------	-------

5	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	10,000	2,00	20,00
---	-----	-----------	---	---	--------	------	-------

6	771	771575109	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	80,000	10,00	800,00
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

SK JULIO S.P.O.  
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 9838945452 [2]

13	585	5858400060	Spárovacie hmoty na obklady a dlažby šeda 5 kg vrece KNAUF	ks	10 000	3 91	39 10
7	597	5976404700	Dlaždice keramické s protišmykovú typu Rocko DAK 63632, DAK 636 35, rozmer 0,6x0,6m	m2	128 520	19,50	2 506,14
59	597	5976404701	Dlaždice keramické protišmykové na stupne typu Rocko DCP SE 632, rozmer 0,3x0,6m	ks	230 000	11,00	2 530,00
8	585	5858400030	Lepidlo na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrece KNAUF	ks	12 000	11,26	135,12
9	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 000	25 00	97 50

<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>42,75</b>	
2	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	25 000	0,23	5,75
1	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky	m2	55 000	0,67	36 85
3	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0 350	0,43	0,15

<b>783</b>		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>265,30</b>	
21	783	783122110	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné "náter zárubní" 40	m2	40 000	1,33	53,20
31	783	783424340	Nátery kov potr. a armatur syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	20 000	1,23	24,60
15	783	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stropov	m2	125 000	0,95	118,75
14	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	125 000	0,55	68,75

<b>784</b>		<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>532,00</b>	
22	784	784452371	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	350 000	1,52	532,00

### Práce a dodávky M

**307,83**

<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>307,83</b>	
33	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3 000	3,00	9,00
34	345	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	3 000	2,26	6,78
39	921	210200109	Svietidlo žiarovkové - typ 511 32 01 - 100 W, priem., stropné	ks	1 000	7,36	7,36
40	347	3470132800	Žiarovka led 10w	ks	1 000	0,67	0,67
41	348	3480159100	Svietidlo 5113201	ks	1 000	75,00	75,00
35	921	210201001	Svietidlo žiarovkové - typ 231 20 01 - 2x40 W, stropné	ks	3 000	7,94	23,82
36	347	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	6 000	1,11	6,66
37	348	3480187000	Svietidlo žiarovkové 2312001 - 2 x 40 W, stropné	ks	3 000	32,00	96,00
38	348	3481200800	Starter PHILIPS 4-65W S 10	ks	6 000	0,34	2,04
42	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	30 000	0,53	15,90
43	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	30 000	0,61	18,30
58	921	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	20 000	0,53	10,60
			"zapustenie jestvujúcich rozvodov pod omietku" 20		20 000		0,00
44	921	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 3 x 1,5	m	30 000	0,58	17,40
45	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	30 000	0,61	18,30

**Celkom**

**17 798,36**

SK JULIO s.r.o.  
Gerlachov 205, 086 04 Kružílov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

## Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Oprava vstupných priestorov a schodiska AB OZ Prešov

Objekt: II. etapa Vstupná hala

Časť:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

### Práce a dodávky HSV

1 395,44

6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 373,40

1	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	37,000	4,60	170,20
2	011	612451072	Vyspravenie muríva po rozvodoch ELI	m	20,000	4,00	80,00
3	011	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	80,000	4,76	380,80
46	011	612465145	Hliniková rohová lišta so sieťkou	m	30,000	0,88	26,40
4	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	80,000	2,40	192,00
5	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou dlažbou, vrátane penetrácie hr. 25mm	m2	60,000	8,30	498,00
6	011	642942111	Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	8,00	8,00
7	553	5533190500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm p	ks	1,000	18,00	18,00

9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22,04

8	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr. nad 10 mm -0,065 t	m2	4,000	2,49	9,96
9	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,000	5,17	5,17
48	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,504	5,02	2,53
50	013	979081115	Poplatok za uskladnenie	t	0,504	5,24	2,64
49	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,504	0,36	0,18
47	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,504	3,10	1,56

### Práce a dodávky PSV

4 633,44

735

#### Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

156,54

10	731	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	1,200	0,76	0,91
51	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	1,000	16,89	16,89
11	731	735159522	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvodu do 2040mm	súb	1,000	45,11	45,11
12	484	4845362500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x1200	ks	1,000	48,18	48,18
53	422	4228461087	1/2" spiaťočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č. 1392301	ks	1,000	8,79	8,79
54	422	4228461036	1/2" termostatický ventil HERZ-TS-90-V, priamy	ks	1,000	12,15	12,15

SK JULIO S.R.O.  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ SK22945452 [2]

55	422	42284610061	Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica Mini	ks	1,000	13,66	13,66
52	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	5,000	0,30	1,50
13	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	4,000	0,28	1,12
56	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	5,000	0,22	1,10
14	731	735890801	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,100	21,80	2,18
15	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	3,09	4,94

**740 Silnoprúd 16,00**

16	740	744129003	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	8,000	2,00	16,00
----	-----	-----------	---	----	-------	------	-------

**762 Konštrukcie tesárske 1 563,75**

17	762	76242123	Podhlad RIGIPS RF 2x1,5-DK ukončenie podhladov	m2	4,500	22,50	101,25
18	762	762421232	Podhlad kazetový RIGIPS OWA deco, vrátane nosnej kovovej konštrukcie	m2	65,000	22,50	1 462,50

**766 Konštrukcie stolárske 286,32**

58	766	766211405	Drevenej informačnej tabule rozmer 2,2 x 1,5m, hoblované dosky, text na drevo a vymeniteľné názvy firiem	m	1,000	50,00	50,00
19	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	15,000	1,27	19,05
20	766	766412113	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	25,000	1,00	25,00
21	611	6119168600	Obloženie palubovka SM hrúbky 20 šírky 100 cm	m2	25,000	5,00	125,00
22	766	766417112	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m2	25,000	2,50	62,50
23	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,255	18,70	4,77

**771 Podlahy z dlaždíc 2 293,39**

25	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 600x100 mm, výška 100 mm	m	35,000	2,00	70,00
26	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 600x600 mm	m2	60,000	12,42	745,20
27	585	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vreca KNAUF	ks	4,000	11,26	45,04
28	585	5858400080	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby anthrazit 5 kg vreca KNAUF	ks	2,000	3,91	7,82
29	597	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 600x600x10 3 la	m2	71,000	19,50	1 384,50
30	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,633	25,00	40,83

**783 Dokončovacie práce - nátery 195,85**

31	783	783122110	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	15,000	1,33	19,95
32	783	783424340	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	30,000	1,23	36,90
33	783	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	25,000	3,80	95,00
34	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	80,000	0,55	44,00

SK JULIO s.p.o.  
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452

*Handwritten signature*

	784		Dokončovacie práce - maľby					121,60
35	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	80,000	1,52		121,60

**Práce a dodávky M**

**456,96**

21-M		Elektromontáže				456,96	
36	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená. 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	3,00	12,00
37	345	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj pólová, polozapustená	ks	4,000	2,26	9,04
38	921	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	8,000	7,94	63,52
39	347	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	16,000	1,11	17,76
40	348	3480187000	Svietidlo žiarivkové 2312001 - 2 x 40 W, stropné	ks	8,000	32,00	256,00
41	348	3481200800	Štartér PHILIPS 4-65W S 10	ks	16,000	0,34	5,44
42	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	40,000	0,53	21,20
43	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01.5	m	40,000	0,61	24,40
44	921	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5	m	40,000	0,58	23,20
45	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01.5	m	40,000	0,61	24,40

**Celkom**

**6 485,84**

*Handwritten signature*



**VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Prešov  
k dátumu 17.02.2015

Oddiel: **Sro**  
Vložka číslo: 22408/P

**I. Obchodné meno**

SK JULIO s. r. o

**II. Sidlo**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Gerlachov 205

**Názov obce:** Kružlov

**PSČ:** 086 04

**Štat:** Slovenská republika

**III. IČO:** 45 342 024

**IV. Deň zápisu:** 24.12.2009

**V. Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**VI. Predmet podnikania (činnosti)**

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

**VII. Štatutárny orgán: konateľ**

**Meno a priezvisko:** Miroslav Dorin

**Bydlisko:**

**Názov obce:** Gerlachov 205

**PSČ:** 086 04

**Štát:** Slovenská republika  
**Dátum narodenia:** 20.08.1963  
**Rodné číslo:** 630820/6168

**Vznik funkcie:** 24.12.2009

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**  
Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

#### VIII. Spoločníci

**Meno a priezvisko:** Miroslav Dorin  
**Bydlisko:**  
**Názov obce:** Gerlachov 205  
**PSČ:** 086 04  
**Štát:** Slovenská republika

**Výška vkladu:** 5 000,000000 EUR  
**Rozsah splatenia:** 5 000,000000 EUR

#### IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

#### X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 17.02.2015



Slovenská pošta, a.s.  
Kvibíňova 101  
821 08 Bratislava 10  
IČO: 45342024  
411 000 0000

Osvedčovací doložka k žiadosti č.: 9803-20150217-002017-092-1-2

**Osvedčovací doložka údaje**

Počet listov/strán výstupu: 2/2

Doložka osvedčuje: Vypis z Obchodného registra  
IČO 45342024  
Spisová značka: Spr/22408/Prešov (oddieľ vložka/ súd)

Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2008 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovací doložkou pracovníkom IDM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom 9803-20150217-002017-092-1-2-1.

Dátum vyhotovenia: 17.02.2016

Miesto vyhotovenia: Bardejov 1

Čas vyhotovenia el. odpisu: 13:25:12

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:  
Jana Fignerová

Podpis osvedčujúcej osoby  
a odtlačok pečiatky