

6. 6.

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR - 22VS – 0801 / 0114 / 116

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749

konajúci : **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Kálnica**
sídlo : 916 37 Kálnica 100
Slovenská republika
konajúci : **Ing. Ján Krchnavý**, starosta obce
IČO : 00311669
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na refundáciu:
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na predfinar

poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 14.júna 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0114/116** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory** „ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.2 **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

27 -04- 2011

Podpis: ..

Ing. Ivan Drobny, poverený riadením SIEA

Pečiatka:


SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

Za Prijímateľa v.....*Kalnic*....., dňa: *6.5.2011*

Podpis: ...

Ing. Ján Krehnový, starostka obce

Pečiatka:



Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č.11 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kálnica	
Kód ITMS	25120220114	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	2 Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Kálnica
Ulica	Kálnica
Číslo	100

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Kálnica
Špecifický cieľ projektu 1	Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné
Špecifický cieľ projektu 2	Doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0.000	2010	82.000	2011
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0.000	2011	32.050	2016

5. Aktivity a príspevkov aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1.- 6. Aktivita 1 – Demontáž Aktivita 2 – Montáž silnoprúd Aktivita 3 – Dodávka silnoprúd Aktivita 4 – Montáž svietidla Aktivita 5 – Dodávka svietidla Aktivita 6 – HZS revízia	Počet vymenených svietidiel	počet	82.000

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Demontáž	06/2010	11/2011
Aktivita 2 – Montáž silnoprúd	06/2010	11/2011
Aktivita 3 – Dodávka silnoprúd	06/2010	11/2011
Aktivita 4 – Montáž svietidla	06/2010	11/2011
Aktivita 5 – Dodávka svietidla	06/2010	11/2011
Aktivita 6 – HZS revízia	06/2010	11/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	11/2011
Publicita a informovanosť	06/2010	11/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	202 696,60	0,03	202 696,63	Aktivita 1 až 5
716 Prípravná a projektová dokumentácia	756,00	0,00	756,00	Aktivita 6 – HZS revízia
CELKOVO	203 452,60	0,03	203 452,63	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Demontáž	4 859,39	0,03	4 859,42
2	Aktivita 2 – Montáž silnoprúd	16 466,79	0,00	16 466,79
3	Aktivita 3 – Dodávka silnoprúd	67 237,52	0,00	67 237,52
4	Aktivita 4 – Montáž svietidla	1 754,90	0,00	1 754,90
5	Aktivita 5 – Dodávka svietidla	112 378,00	0,00	112 378,00
6	Aktivita 6 – HZS revízia	756,00	0,00	756,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,03	203 452,63

P.č.	Názov výstavky	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Termín realizácie od	do
1.	Demontáž svetidla so zdrojom do výšky 8 až 10m - likvidácia	ks	11,85	82	971,70	971,67	0,03	jun 10	november 11
2.	Demontáž svorkovnice - likvidácia	ks	1,96	82	160,72	160,72	0,00	jun 10	november 11
3.	Demontáž lanového vodiča AlFe 25mm2 - likvidácia	m	0,48	5740	2 755,20	2 755,20	0,00	jun 10	november 11
4.	Demontáž rozvádzača RVO - likvidácia	ks	19,98	1	19,98	19,98	0,00	jun 10	november 11
5.	Demontáž konzoly uchýtenia svetidla - likvidácia	ks	5,51	82	451,82	451,82	0,00	jun 10	november 11
6.	Ostatné drobné demontážne práce	súbor	500,00	1	500,00	500,00	0,00	jun 10	november 11
7.	Montáž svetidla so zdrojom do výšky 10m	ks	13,44	161	2 163,84	2 163,84	0,00	jun 10	november 11
8.	Montáž elektrovýzbroje	ks	16,17	161	2 603,37	2 603,37	0,00	jun 10	november 11
9.	Montáž samonosného kábla s Al jadrom 3x25mm2	m	0,89	5635	5 015,15	5 015,15	0,00	jun 10	november 11
10.	Montáž výložníka na betónový stĺp (d=18cm, l=2m)	ks	21,71	161	3 495,31	3 495,31	0,00	jun 10	november 11
11.	Montáž rozvádzača RVO (2 trojfázové vývody, IP54, hl. istenie 32A, na stĺp, plast, riadené astronóm. čas.)	ks	39,97	1	39,97	39,97	0,00	jun 10	november 11
12.	Montáž univerzálnej nosnej svorky	ks	2,95	161	474,95	474,95	0,00	jun 10	november 11
13.	Montáž prepichovacích svoriek	ks	4,15	322	1 336,30	1 336,30	0,00	jun 10	november 11
14.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla	ks	4,75	161	764,75	764,75	0,00	jun 10	november 11
15.	Ukončenie vodičov v rozvádzači	ks	2,09	35	73,15	73,15	0,00	jun 10	november 11
16.	Ostatné drobné montážne práce	súbor	500,00	1	500,00	500,00	0,00	jun 10	november 11
17.	Samonosný kábel s Al jadrom 3x25mm2	m	5,35	5635	30 147,25	30 147,25	0,00	jun 10	november 11
18.	Univerzálna nosná svorka	ks	11,88	161	1 912,68	1 912,68	0,00	jun 10	november 11
19.	Prepichovacia svorka	ks	4,81	322	1 548,82	1 548,82	0,00	jun 10	november 11
20.	Rozvádzač RVO (2 trojfázové vývody, IP54, hl. istenie 32A, na stĺp, plast, riadené astronóm. čas.)	ks	12 800,00	1	12 800,00	12 800,00	0,00	jun 10	november 11
21.	Výložník na betónový stĺp (d=18cm, l=2m)	ks	117,57	161	18 928,77	18 928,77	0,00	jun 10	november 11
22.	Ostatný drobný montážny materiál	súbor	1 900,00	1	1 900,00	1 900,00	0,00	jun 10	november 11



SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313



SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

