

DODATOK č. 4 **k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0105 / 66

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Mojzesovo**
sídlo : 941 04 Mojzesovo 494
Slovenská republika
konajúci : **Ing. Jozef Čunderlík**, starosta obce
IČO : 00309117
banka : Dexia banka Slovensko, a.s. - pobočka Vráble
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 7. mája 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0105/66** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory** „ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.3. **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

26 -04- 2011

Podpis: ..

Ing. Ivan Drobny, poverený riadením SIEA

Pečiatka:

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313


Za Prijímateľa v.....*Mojzerove*

....., dňa: *2.5.2011*

Podpis: ..

Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce

Pečiatka:



Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č.11 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mojzesovo	
Kód ITMS	25120220105	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	2 Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Mojzesovo
Ulica	Mojzesovo
Číslo	494

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Mojzesovo
Špecifický cieľ projektu 1	Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné
Špecifický cieľ projektu 2	Úspora energie rekonštruovaného verejného osvetlenia

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0.000	2010	116,000	2011
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0.000	2011	45,340	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.- 6.	Aktivita 1 – Demontáž Aktivita 2 – Montáž silnoprúd Aktivita 3 – Dodávka silnoprúd Aktivita 4 – Montáž svietidiel Aktivita 5 – Dodávka svietidiel Aktivita 6 – HZS revízia	Počet vymenených svietidiel	počet	116,00

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Demontáž	05/2010	11/2011
Aktivita 2 – Montáž silnoprúd	05/2010	11/2011
Aktivita 3 – Dodávka silnoprúd	05/2010	11/2011
Aktivita 4 – Montáž svetidlá	05/2010	11/2011
Aktivita 5 – Dodávka svetidlá	05/2010	11/2011
Aktivita 6 – HZS revízia	05/2010	11/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2010	11/2011
Publicita a informovanosť	05/2010	11/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	175 521,90	0,07	175 521,97	Aktivita 1 – Demontáž Aktivita 2 – Montáž silnoprúd Aktivita 3 – Dodávka silnoprúd Aktivita 4 – Montáž svetidlá Aktivita 5 – Dodávka svetidlá
716 Přípravná a projektová dokumentácia	955,70	0,10	955,80	Aktivita 6 – HZS revízia
CELKOVO	176 477,60	0,17	176 477,77	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 – Demontáž	7 195,40	0,00	7 195,40
2 Aktivita 2 – Montáž silnoprúd	29 662,07	0,01	29 662,08
3 Aktivita 3 – Dodávka silnoprúd	63 912,87	0,06	63 912,93
4 Aktivita 4 – Montáž svetidlá	1 238,88	0,00	1 238,88
5 Aktivita 5 – Dodávka svetidlá	73 512,68	0,00	73 512,68
6 Aktivita 6 – HZS revízia	955,70	0,10	955,80
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		0,17	176 477,77

Rožpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie
								od do
1.	Demontáž svietidla so zdrojom do výšky 8 až 10m - likvidácia	ks	14,15	116	1 641,40	1 641,40	0,00	máj 10 november 11
2.	Demontáž svorkovnice - likvidácia	ks	1,69	116	196,04	196,04	0,00	máj 10 november 11
3.	Demontáž lanového vodiča AlFe 25mm2 - likvidácia	m	0,68	5800	3 944,00	3 944,00	0,00	máj 10 november 11
4.	Demontáž rozvádzača RVO - likvidácia	ks	19,83	2	39,66	39,66	0,00	máj 10 november 11
5.	Demontáž konzoly uchytenia svietidla - likvidácia	ks	6,94	116	805,04	805,04	0,00	máj 10 november 11
6.	Ostatné drobné demontážne práce	súbor	569,26	1	569,26	569,26	0,00	máj 10 november 11
7.	Montáž svietidla so zdrojom do výšky 10m	ks	21,43	116	2 485,88	2 485,88	0,00	máj 10 november 11
8.	Montáž elektrovýzbroje	ks	18,69	116	2 168,04	2 168,04	0,00	máj 10 november 11
9.	Montáž samonosného kábla s Al jadrom 3x25mm2	m	3,02	5800	17 516,00	17 516,00	0,00	máj 10 november 11
10.	Montáž výložníka na betónový stĺp (d=18cm, l=2m)	ks	39,94	116	4 633,04	4 633,04	0,00	máj 10 november 11
11.	Montáž rozvádzača RVO (2 trojfázové vývody, IP54, hl. istenie 32A, na stĺp, riadené astronóm. čas.)	ks	119,80	3	359,40	359,39	0,01	máj 10 november 11
12.	Montáž univerzálnej nosnej svorky	ks	2,42	116	280,72	280,72	0,00	máj 10 november 11
13.	Montáž prepichovacích svoriek	ks	3,40	232	788,80	788,80	0,00	máj 10 november 11
14.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla	ks	5,16	116	598,56	598,56	0,00	máj 10 november 11
15.	Ukončenie vodičov v rozvádzači	ks	2,15	56	120,40	120,40	0,00	máj 10 november 11
16.	Ostatné drobné montážne práce	súbor	711,24	1	711,24	711,24	0,00	máj 10 november 11
17.	Samonosný kábel s Al jadrom 3x25mm2	m	4,24	5800	24 592,00	24 592,00	0,00	máj 10 november 11
18.	Univerzálna nosná svorka	ks	21,65	116	2 511,40	2 511,40	0,00	máj 10 november 11
19.	Prepichovacia svorka	ks	7,20	232	1 670,40	1 670,40	0,00	máj 10 november 11
20.	Rozvádzač RVO (2 trojfázové vývody, IP54, hl. istenie 32A, na stĺp, riadené astronóm. čas.)	ks	10 125,21	2	20 250,42	20 250,42	0,00	máj 10 november 11
21.	Výložník na betónový stĺp (d=18cm, l=2m)	ks	117,67	116	13 649,72	13 649,66	0,06	máj 10 november 11
22.	Ostatný drobný montážny materiál	súbor	1 238,99	1	1 238,99	1 238,99	0,00	máj 10 november 11

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie	
								od	do
23.	Modulárne pouličné svetidlo s telemanagmentom, zdroj do 70W, IP66, montáž d=6cm, ploché tienidlo, účinnosť svetlidlá = 79%, činiteľ údržby = 0,7; zak. zóna výž. = 0cd/klm (cena s predr. a zdrojom) - montáž	ks	10,48	116	1 215,68	1 215,68	0,00	máj 10	november 11
24.	Elektronický regulovateľný predradník - montáž	ks	0,10	116	11,60	11,60	0,00	máj 10	november 11
25.	Svetelný zdroj: Vysokotlaková halogenidová výbojka s keramickým horákom, P=60W, Ra=66, EM =8800lm, životnosť min. 5000hod. - montáž	ks	0,10	116	11,60	11,60	0,00	máj 10	november 11
26.	Modulárne pouličné svetidlo s telemanagmentom, zdroj do 70W, IP66, montáž d=6cm, ploché tienidlo, účinnosť svetlidlá = 79%, činiteľ údržby = 0,7; zak. zóna výž. = 0cd/klm (cena s predr. a zdrojom) - dodávka	ks	633,73	116	73 512,68	73 512,68	0,00	máj 10	november 11
27.	HZS - Revízia	hod	15,93	60	955,80	955,70	0,10	máj 10	november 11
Celkom					176 477,77	176 477,60	0,17	máj 10	november 11
Intenzita					95,00%				
NFP					167 653,72				

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313