ZMLUVA O DIELO ¢. 1100049730/2015/5400/025
uzavreta podPa ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel:

Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoba oprdvnend na podpis
zmluvy v zmysle

Nariadenia ¢ 2/2009 GR ZSR:
Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

DIC:

biankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT:

Adresy pre dorucovanie pisomnosti:

Objednavatel je platcom DPH.

(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tictu:

IBAN:

SWIFT:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:

Poskytovatel’ je platcom DPH.
(d’alej ako ,,zhotovitel™)

Clanok I
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme
“ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu

Bratislava | odd. Po, vl. ¢. 312/B

Ing. Dusan Sef&ik, generalny riaditel

Ing. Regina Vitekova , riaditel’ka ZSR — Centrum logistiky

a obstaravania

Ing. Regina Vitekova, riaditelka ZSR — Centrum logistiky
a obstaravania

Ing. Milan Mitter, prednosta sekcie ZTS, OR Zvolen

31 364 501
SK 2020480121
2020480121

VUB, a.s.
35-4700012/0200
SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX
7SR — OR Zvolen, M.R. Stefanika 295/2, 960 02 Zvolen

ENVIROSAN spol. s r.o.
Skolska 2, 976 13 Slovenskéa Lupda

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel Sro, v1.¢. 10666/S

konatelia

Mgr. Martin Malovesky, konatel’

Mgr. Janka Sudarova, konatel’ka

36640000

2022038887

SK 2022038887

Tatra Banka a.s.

2627098362/1100

SK05 1100 0000 0026 2709 8362

TATRSKBX

ENVIROSAN spol. s r.0., Skolska 2, 976 13 Slovenska Cupéa
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatela dielo: ,,Diagnostika ekologickej
kvality koPajovych 16zok* patriacich do posobnosti Oblastného riaditel’stva Zvolen - kompletné
vypracovanie adodanie hodnotenia ekologickej kvality anasledné zistenie vlastnosti ziskaného
materialu z podvalového podlozia Zelezni¢nych trati v zmysle ustanoveni Metodického pokynu ¢. 18/99
Ministerstva dopravy post a telekomunikacii Slovenskej republiky (d’alej len ,,MDPaT*) o ekologickom
hodnoteni ziskaného materidlu z podvalového podlozia zelezni¢nych trati zo diia 20.09. 1999 (d’alej len
»Metodicky pokyn ¢. 18/99 MDPaT SR*) anariadenia GR 7SR & 60/1999 zo dia 20.12.1999
0 ekologickom hodnoteni ziskaného materidlu z podvalového podlozia Zelezni¢nych trati (d’alej len ako
»kompletny elaborat®). Kompletny elaborat musi vychadzat’ zo sucasného stavu platnej legislativy SR a
predpisov ZSR a musi byt vypracovany tak, aby jeho jednotlivé textové Casti a vystupy mohli byt
pouzité ako podklad pre d’alSie ¢innosti objednavatel’a (suvisiace s drzbou ZelezniCnej trate, opravou a
rekonstrukciou Zelezni¢nych trati a pod.), (dalej aj ako ,,predmet zmluvy* alebo ,,dielo*).

Zhotovitel’ je povinny v ramci ekologického hodnotenia ziskaného materidlu z podvalového podlozia
Zelezni¢nych trati zabezpecit’ zistenie nasledovnych vlastnosti materialu:
a) granulometrické zlozenie,
b) zistenie ekologickych vlastnosti ziskaného materialu podl'a Metodického pokynu &. 18/99
MDPaT SR,
¢) ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podlozia podla ¢lankov €. 5, €. 11, ¢&.
17 Metodického pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR, pre frakciu 0-8 mm, pre frakciu 0-32 mm a pre
frakciu 0-63 mm hodnoteného materialu

a nasledne vypracovat’ hodnotiaci protokol a spracovat’ hodnotiacu spravu z ekologického hodnotenia
ziskaného materidlu z podvalového podlozia zelezni¢nych trati.

Predmetom diagnostiky ekologickej kvality je:
a) Ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podlozia Zelezni¢nych trati -
medzistani¢na kol’aj.
b) Ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podloZia Zelezni¢nych trati - stani¢na
kol’aj.
c) Ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podlozia Zelezni¢nych trati -
vyhybka.

Mnozstvo a rozsah ekologického hodnotenia ziskaného materialu z podvalového podlozia Zelezni¢nych
trati, t.j. konkrétneho Ciastkového diela v zmysle tejto zmluvy (d’alej aj len ,,dielo” alebo ,,¢iastkové
dielo®) je variabilny a bude dany konkrétnym miestom plnenia, dizkou kolaje/-i, poétom vyhybiek a ich
vzajomného usporiadania uvedenych v objednavke, vychadzajuc zpodmienok, ktoré stanovuje
Metodicky pokyn & 18/99 MDPaT SR aplan hlavnej &innosti ZSR v danom roku. Plnenie bude
realizované vyhradne na zaklade objednavok objednavatel’a (aviza, e-mailovej nahlasky a pod.), podla
jeho prevadzkovych potrieb.

Plan komplexnych rekonstrukcii a liniovych opravnych prac schvalovany na GR ZSR podlicha tpravam
v priebehu prislu§ného kalendarneho roku (limit finanénych prostriedkov, mimoriadnosti), a preto nie je
zo strany objednavatela mozné vylucit' zmenu mnozstva jednotiek v jednotlivych polozkach predmetu
zmluvy uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Z tohto dévodu sa zmluvné strany dohodli, Ze mnozstva
uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy st len orienta¢né, nie su pre objednavatel’a zavdazné, a objednavatel’
si vyhradzuje pravo na zmenu poctu jednotlivych poloziek, v nadvéznosti na skuto¢né prevadzkové
potreby objednavatela. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy sthlasi s uvedenym vyhradenym pravom
objednavatela.
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Zhotovitel’ je povinny ku kazdému objednanému plneniu (dielu) vypracovat’ kompletny elaborat tak, aby
bol v stlade s aktualnym stavom platnej legislativy Slovenskej republiky a internych predpisov ZSR
a aby jeho jednotlivé textové Casti a vystupy mohli byt pouzitelné ako podklad pre dalSie ¢innosti
objednavatel’a suvisiace s udrzbou zelezni¢nej trate, opravou a rekonstrukciou zelezni¢nych trati a pod.
Pri vypracovani kompletného elaboratu sa zhotovitel’ zavizuje zabezpedit’ najma tieto ¢innosti:

a) Odber jednoduchych vzoriek $trku na ur¢enom mieste ohrani¢enom kilometrickou polohou a priprava
priemernej vzorky materialu. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo ucasti prostrednictvom svojho
zodpovedného zamestnanca pri odbere vzoriek, ktoré bude zhotovitel' vykonavat' v priebehu plnenia
zmluvy.
b) Stanovenie granulometrického zlozenia.
c) Laboratorne analyzy priemernej vzorky (vodny vyluh, pevnd hmota) podla prilohy Metodického
pokynu €. 18/99 MDPaT SR.
d) Zhodnotenie kvality materialu podla ¢lankov 5, 11, 17 MP ¢. 18/99 MDPaT SR pre frakciu 0-8 mm,
pre frakcie 0-32 mm a pre frakciu 0-63 mm.
e) Zaveretné hodnotenie podla ¢lankov €. 5, €. 11 a €. 17 (podl'a prislusnej Casti predmetu zavizku)
Metodického pokynu ¢. 18/99 MDpaT SR reprezentovaného len konsStatovanim vyhovuje alebo
nevyhovuje.
f) Sacastou kompletného elaboratu musi byt aj hodnotiaca sprava v slovenskom jazyku v 2
vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD nosici v 2 vyhotoveniach.
g) Sucast'ou hodnotiacej spravy musi byt
ga)original vystupu chemickych analyz z akreditovaného laboratoria podla Prilohy ¢. 1 az ¢. 3
Metodického pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR,
gb) koeficienty prepoétu K1 — K3 aich vypocet, a prepocitané vazené koncentracie hodnotiacich
ukazovatel'ov KHU,i III, VYSL a KHU,i II, VYSL podla Metodického pokynu &. 18/99 MDPaT
SR (podra prislusnej Casti tohto metodického pokynu),
gc) tabulka prepoéitanych koncentracii hodnotiacich ukazovatelov pre frakciu 0-8 mm, pre
frakciu 0-32 mm a pre frakciu 0-63 mm (celkovy objem) hodnoteného materialu,
gd) protokol/protokoly o0 odbere jednoduchej/jednoduchych vzorky/vzoriek materialu podla
prilohy ¢. 6 Metodického pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR,
ge) zavereCné hodnotenie podla ¢lankov €. 5, ¢. 11 a¢. 17 podla prislusnej Casti Metodického
pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR reprezentovaného len konStatovanim vyhovuje resp. nevyhovuje
Metodickému pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo v stilade s prislusnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami platnymi na tzemi Slovenskej republiky, vztahujucimi sa na predmet zmluvy
a internymi predpismi objednavatel’a.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma k dispozicii pocas celej doby trvania zmluvy akreditované laboratorium,
v ktorom bude vykonavané plnenie podl'a tejto zmluvy, t. j. vSetky chemické analyzy podla ustanoveni
Metodického pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze objednavatel’ bude objednavat’ vykonanie diela
podl’a tejto zmluvy na zaklade pisomnych objednavok len na zaklade svojich potrieb a v nadvédznosti na
vysku svojich finanénych zdrojov.

Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve vykonat pre objednavatela dielo
$pecifikované v tomto ¢lanku tejto zmluvy riadne, véas, vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost’ a
na vlastné nebezpecenstvo.

Dielo sa povazuje za vykonané po prebrani objednavatel'om (bez vad a nedorobkov) v sulade s ¢lankom
VI. bodom 6.2.2. tejto zmluvy.
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Objednévatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a véasne vykonané dielo prevezme a zaplati za takéto dielo
cenu v zmysle ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Nasledovné dokumenty su povazované za sucast’ tejto zmluvy a za zavdzné dokumenty, podl'a ktorych
bude dielo realizované a ich zostupné poradie zavéaznosti je nasledovné:

Cenova ponuka zo dia 26.08.2014 (vratane navrhovanej ceny — Oceneny zoznam poloziek),

Vyzva na predloZzenie cenového navrhu zo dna 18.08.2014

V pripade rozporu medzi tymito dokumentmi a ustanoveniami tejto zmluvy vratanej jej priloh maja
ustanovenia tejto zmluvy vratane jej priloh prednost’.

Clanok III.
Cas a miesto plnenia

Tato zmluva sa uzatvara na dobu u r ¢ i t 0 ato odo dna ucinnosti zmluvy do doby objednania
vykonania diela v rozsahu zodpovedajicemu dohodnutému maximalnemu finanénému objemu podla
bodu 4.2 ¢lanku IV. tejto zmluvy, najneskor vsak do 31.12. 2016, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane
skor.

Miestom plnenia je: Zeleznitné trate spadajuce do posobnosti: ZSR, OR Zvolen, M.R. Stefinika
295/2, 960 02 Zvolen.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Cena za dielo v zmysle tejto zmluvy je stanovena v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov dohodou zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnom finanénom objeme za vykonanie diela podl'a tejto zmluvy vo
vyS§ke 30 520,00 EUR bez DPH (slovom tridsattisicpdt’stodvadsat’ eur a nula centov bez DPH). Dan
Z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*) bude uctovana v zmysle platnych pravnych predpisov.
Objednavatel' nie je povinny objednat vykonanie diela vrozsahu rovnajucemu sa dohodnutému
maximalnemu finanénému objemu, s ¢im zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyjadril sthlas.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze voCi objednavatelovi nebude uplatiiovat’ Zziadne sankcie z doévodu
nevycerpania dohodnutého maximalneho finané¢ného objemu podla tohto bodu.

Jednotkové ceny diela podl'a tejto zmluvy st uvedené v Prilohe ¢. 1 - Oceneny zoznam poloziek, ktora
tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy. Jednotkové ceny diela uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy su
pevné, nemenné a platia pocas celej doby, na ktoru je tato zmluva uzavretd. V tychto jednotkovych
cenach si zahrnuté vSetky naklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu v stvislosti s vykonanim diela, vratane,
ale nie len-nakladov na dopravu. Zhotovitel’ nie je opravneny v suvislosti s vykonanim diela uétovat’
objednavatelovi, okrem poloziek uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, ziadne d’alSie polozky.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok. Platba bude realizovana na zaklade faktry
vystavenej podla skutocne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Sucastou diela - kompletného
elaboratu bude aj prehldsenie zhotovitel'a podpisané zodpovednou osobou na strane objednavatela za
prislusné OR, ze ekologické hodnotenie materialu bolo vykonané v sulade s touto zmluvou v plnom
rozsahu v zmysle objednavky/poziadavky objednavatel’a. Dielo- kompletny elaborat zasle zhotovitel’ na
adresu: ZSR, OR Zvolen, Sekcia Zel.trati a stavieb, M.R.Stefanika 295/2, 960 02 Zvolen. Faktaru spolu
S objednadvkou je zhotovitel povinny dorucit objedndvatelovi na fakturacnii adresu uvedenu
v objednavke. Zhotovitel' je opravneny poslat faktiru najskér v deii odoslania diela na adresu
prislusného OR, uvedenu v tomto bode zmluvy.
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Zhotovitel'om predlozena faktura na uhradu musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle § 74 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi obsahovat’:

oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo 7SR, ICO, IC DPH a adresu kone¢ného prijemcu,

¢islo faktary,

den vyhotovenia, odoslania a den splatnosti,

oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

¢islo objednavky a ¢islo tejto zmluvy,

fakturovana suma s roz¢lenenim DPH,

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatka a podpis zodpovedného zastupcu poskytovatel'a,
Povinnou prilohou faktary je: Dielo - kompletny elaborat aobjednavka, (resp. fotokopia
objednavky/poziadavky objednavatel’a).

V pripade, ze faktra nebude obsahovat’ vyssSie uvedené ndlezitosti alebo uvedené prilohy objednéavatel
ju vrati zhotovitel'ovi do 14 dni od dorucenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. V takom pripade nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim opravenej a/alebo doplnenej faktary objednavatelovi.

V pripade, ze diclo sa v stlade s ¢lankom VI. bodom 6.2.2 bude povazovat’ za neprevzaté (pre vady
a nedorobky diela), objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi doru¢enu faktaru spit’, spolu s oznamenim v zmysle
¢lanku VI. bodu 6.2.2. tejto zmluvy. V takomto pripade sa momentom vratenia faktury lehota splatnosti
faktury zastavuje; a nova 30 diova lehota splatnosti za¢ne plynit aZ momentom dodania diela bez vad
a nedorobkov v sulade s bodom 6.2.2. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uviest’ na faktire obchodné meno a sidlo objednavatel’a a aj kone¢ného prijemcu
objednavatel’a v zmysle objednavky.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dna jej doruéenia objednavatelovi.

Uhrada bude realizovana prevodnym prikazom na téet poskytovatel'a uvedeny v bode 1.2. ¢lanku I. tejto
zmluvy. Objednavatel’ nie je v omeskani s tthradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada
prikaz na jej uhradu svojmu petiaznému ustavu. Akakol'vek zmena U¢tu sa povazuje za zmenu tejto
zmluvy, ktorti je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku uzatvoreného v stilade s touto zmluvou.

Faktiru moze poskytovatel’ zaslat' aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moZnosti
elektronického zasielania faktiry st uvedené na stranke Www.zsr.sk.

Ak bude poskytovatel' zverejneny v Zozname platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie
registracie vzmysle vzmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH vV zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ uhradi poskytovatel'ovi sumu znizen o Ciastku rovnajicu sa vySke DPH uvedenii na
faktare. Tuto nezaplatenu sumu uhradi objednavatel’ poskytovatel'ovi na zaklade preukdzania Uhrady
DPH danovému tradu za prislusny mesiac/stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakttre pre
objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena danovému tradu, fotokopiou danového priznania

a fotokopiou vypisu o zaplateni DPH.

Clanok VI.
Spésob plnenia a dodacie podmienky

Sposob plnenia a terminy:

6.1.1 Objednavatel’ prostrednictvom svojich poverenych zamestnancov vopred, formou pisomnej objednavky

(priGom postacuje aj zaslanie objednavky v elektronickej forme - v podobe mailovej spravy), nahlasi
zhotovitel'ovi potrebu vykonania diela v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel’ zaSle svoju objednavku
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zhotovitel'ovi priamo na adresu uvedent v tomto bode. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne potvrdit’ tito objednavku objednavatel’a.

Kontaktné udaje zhotovitela:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti uvedena v bode 1.2. ¢lanku I. tejto zmluvy:
ENVIROSAN spol. sr.o.,

Skolska 2,

976 13 Slovenska Lupca

Povereny zamestnanec objednavatela:
Ing. Jana Merciakova, odborny technicky zamestnanec, tel. 0911 988 736

6.1.2 Objednéavatel je povinny v Objednavke uviest’:

- miesto vykonania diela (kone¢ny prijemca)

- miesto odberu vzoriek $pecifikované kilometrickou polohou,
- pocet odobranych vzoriek,

- jednotkové ceny,

- celkovu cenu,

- lehotu vykonania diela.

6.1.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela na miestach plnenia zodpovednymi osobami

za objednavatel’a a to v suvislosti s riadnym plnenim zmluvy.

6.1.4 Zhotovitel’ je povinny Sledovat’ normy a predpisy, vratane ich zmien, stvisiace s predmetom zmluvy,

6.2

a dielo vykonat’ v sulade s aktualne platnymi a G¢innymi normami a predpismi.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy:

6.2.1 Predmet zmluvy bude splneny jeho riadnym vykonanim v sulade S podmienkami stanovenymi touto

zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

6.2.2 Dielo sa povazuje za vykonané a prevzaté objednavatel'om momentom jeho doruéenia objednavatelovi

Vv pripade, Ze objednavatel’ do 15 dni odo dia jeho (dielo) dorucenia, alebo dorucenia faktury, podla
toho, ktora skuto¢nost’ nastane neskor, pisomne neoznami zhotovitelovi, ze dielo pre vady a/alebo
nedorobky neprebera.

V pripade, Ze objednavatel’ v lehote do 15 dni odo dna dorucenia diela alebo dorucenia faktary, podla
toho, ktora skuto¢nost’ nastane neskor, pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze dielo pre vady prip. nedorobky
neprebera, sa dielo povazuje za nevykonané riadne a neprevzaté. Objedndvatel’ spolu s takymto
oznamenim zhotovitel'ovi odosle (vrati spat’) aj samotné vadné dielo a fakturu vratane jej priloh.

Po odstraneni vad a nedorobkov diela ho zhotovitel' doruci objednédvatel'ovi rovnakym spdsobom, t.j.
dielo zasle na prislusné OR na adresu uvedent v €l. V. bod 5.1 a faktiru (vratene povinnych priloh
faktary). na fakturacnil adresu uvedenu v objednavke; tato faktira ma 30 dnovi lehotu splatnosti, ktora
zacina plynat’ odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi

Dielo po odstraneni jeho vad a/alebo nedorobkov sa povazuje za vykonané a odovzdané objednavatel'ovi
momentom jeho dorucenia objednavatelovi za rovnakych podmienok, tzn. Ze diclo sa povazuje za
vykonané a prevzaté objednavatel'om ak objednavatel’ do 15 dni odo dna jeho (dielo) doruéenia, alebo
dorucenia faktiry, podla toho, ktora skutocnost’ nastane neskér neoznami zhotovitelovi, ze dielo pre
vady a/alebo nedorobky (opét’) neprebera.

Lehota v zmysle tohto bodu zmluvy sa povazuje za splnent, ak posledny den lehoty poda objednavatel’
zasielku na postovu prepravu.



6.2.3 Objednavatel nie je povinny prevziat’ predmet zmluvy alebo Objednavky, ktory nezodpoveda vysledku

ur¢enému v zmluve alebo Objednavke. V pripade, ze objednavatel bude mat voci poskytnutému
predmetu zmluvy nejaké vyhrady/pripomienky, ozndmi dévody (vady prip. nedorobky) pre ktoré
predmet zmluvy neprevzal zhotovitel'ovi pisomne, v stilade s bodom 6.2.2 tejto zmluvy.

6.2.4 Reklamované vady, nedostatky zistené objednavatel'om je zhotovitel’ povinny vysvetlit' a odstranit’ do 15
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7.3
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8.2

dni od vratenia predmetu zmluvy v stilade s bodom 6.2.2. tejto zmluvy.

Clanok VIL
Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zaCatim vykonavania diela uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a predpisu ZSR
Z 2 ,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach 7SR« ¢l. 452. Podklady na uzatvorenie ,,Dohody
0 zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnu stiéast
tejto zmluvy ako Priloha €. 2.

V priestore mozného ohrozenia zhotovitel' zaistuje bezpeCnost’ Zelezniénej prevadzky a svojich
zamestnancov odborne sposobilou osobou v zmysle predpisu Ok 2 ,,Vycvikovy a skuSobny poriadok pre
pracovnikov Zeleznic®. Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpe¢nost’ 0s6b nachadzajucich sa
v obvode svojho pracoviska a ani inych os6b pohybujucich sa mimo pracoviska. Zabezpec€uje opatrenia
pre zamedzenie vzniku §kod z hladiska zdravotného, ekologického, poziarneho a dopravného, ktoré by
svojou ¢innost'ou mohol spésobit’. Svojou ¢innostou nesmie ohrozit’ majetok objednavatel’a ani Ziadnej
inej osoby, ani zelezni¢nu prevadzku, ani obmedzit’ jej ¢innost’ nad dohodnuty ramec.

Zhotovitel' je povinny uzatvorit ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia os6b pri praci
v priestoroch ZSR*“ najneskdr do zacatia vykonavania sluzieb v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia
tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny zacat vykonavat' dielo v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody 0 zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel
opravneny postupovat’ podl'a ¢l. XII. bod 12.2 pism. e)tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zGcastnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska
podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatela. Zhotovitel’ je povinny
nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby, ktoré plnia predmet zmluvy za
zhotovitel'a o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel’ zabezpe¢i koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatel’a, ktorym je:
Mgr. Martin Malovesky. Objednéavatel, v nadvéznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje
funkciou koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci: Mgr. Martin Malovesky.

Clanok VIIL
Zodpovednost’ za Skody

Ak vznikne objednavatel'ovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku
porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel' za tieto Skody
zodpovedny a je povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody na zaklade vystavenej faktary.
Formou tihrady vzniknutej Skody je peniazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak vznikne skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osdb, alebo ich poskodenim v suvislosti
s vykonavanim diela alebo ak dojde k poskodeniu majetku tretich 0sob v suvislosti s vykonavanim diela
zodpoveda za ne zhotovitel’.
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Ak $kodu spoOsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel’ zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, ze dielo bude vykonané v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podl'a v§eobecne zavdznych pravnych
predpisov, Zze bude spdsobilé k zmluvnému ucelu. Zistené a uplatnené vady vykonaného diela je
zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne a bezodplatne. Zhotovitel' poskytuje zaruku na dielo v trvani
24 mesiacov.

Po zisteni, ze vykonané dielo vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel', ma objednavatel’
pravo:

a) pozadovat bezplatné odstranenie vady v rozsahu vadnej Casti; vadu je zhotovitel' povinny
odstranit’ do 10 dni odo dnia dorucenia ozndmenia vady od objednavatel’a, pokial’ strany pisomne
nedohodnu v konkrétnom pripade inu lehotu,

b) pozadovat poskytnutie nového plnenia (tzv. nahradného plnenia), ak ide o vady neopravitel'né
alebo ak by s ich opravou boli spojené neprimerané naklady.

Pokial’ objednavatel’ zisti vadu na vykonanom diele, je povinny tto skuto¢nost’ bez zbyto¢ného odkladu
pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi. Takéto ozndmenie musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto vyskytu
apopis, ako sa vada prejavuje. V oznameni uvedie aj svoje poziadavky a volbu medzi narokmi
uvedenymi v tomto ¢lanku. Uplatneny narok nemdze objednavatel menit’ bez sthlasu zhotovitela.
Objednavatel’ je povinny poskytnut’ vSetku potrebnti suc¢innost’ najma umoznit’ zhotovitel'ovi pristup na
miesto vyskytu vady alebo poruchy.

Nebezpecenstvo a vSetky naklady suvisiace s vykonom prac uvedenych v tomto ¢lanku znasa zhotovitel’
okrem pripadov, ked’ za vady a poruchy nezodpoveda v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenske;j

republiky.

V pripade, ak zhotovitel’ opravnene reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, ze
objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo bez suhlasu zhotovitela:

a) odstranit’ vady sam na naklady zhotovitel’a,

b) poverit’ odstranenim vad tretiu osobu na naklady zhotovitel’a.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ predmetu zmluvy zavinena zhotovitelom, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a tiroky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela v zmysle objednavky je zhotovitel’ povinny uhradit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % zceny diela jednotlivej objednavky, s ktorou je
v omeskani, za kazdy den omeskania, i zacaty.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5
% zo sumy uvedenej v bode 4.2 ¢l. IV. tejto zmluvy za kazdu reklamaciu uplatnent v pisomnej forme,
ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak nie je povinny zaplatit, ak zhotovitel’ reklamovanu
vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 10 dni od uplatnenia reklaméacie objednavatel'om.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktary je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ urok z omeskania v zmysle
ustanoveni Obchodného zakonnika.
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Zhotovitel’ sa zaviazuje uhradit’ vSetky sankcie od kompetentnych institacii, ktoré buda objednavatel'ovi
ulozené z dévodu neplnenia zdkonnych povinnosti stvisiacich s vykondvanym dielom, ktoré mal na
zaklade tejto zmluvy a objednanych vykonov plnit’ zhotovitel’, a to v lehote do 7 dni odo dna dorucenia
vyzvy od objednavatel’a na uhradu takychto sankcii.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat)) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo
vyske 20% z hodnoty postupenej pohladavky. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost’ takéhoto tikonu. Pravo objednavatel’a na nahradu skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny jednostrannym tkonom zapocitat’ akékol'vek jeho naroky alebo zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy voci objednavatelovi.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a Vv akej vyske
vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok XI.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel' bude vykonavat’ Cinnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnii zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om re$pektuje predpisy ZSR, pravne predpisy platné v SR, najmé zakon &. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, Slovenské technické normy,
hygienické predpisy, zakon ¢. 513/2009 Z.z. o drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti spojené s predmetom zmluvy len prostrednictvom odborné
spdsobilych osob.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu informacii, resp. Ze neposkytne
materialy tykajice sa predmetu zmluvy tretim osobam, iba ak poskytnutie tychto materialov tretim
osobam (napr. subdodavatelom) je nevyhnutné pre splnenie tejto zmluvy a zachovd mlcanlivost’
0 vsetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajuceho stihlasu objednavatela previest zavizky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Zhotovitel’ sa zaviazuje neodkladne pisomne informovat’ objednavatela o kazdom pripadnom zdrzani, ¢i
inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ véasné a riadne plnenie a odovzdanie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpelit' zhotovitelovi potrebnu spolupracu a sucinnost’ pocas plnenia
predmetu zmluvy. Objedndvatel’ zabezpeci zhotovitelovi potrebné udaje pre poskytovanie predmetu
zmluvy a pristup ku vietkym relevantnym informacidm (v sulade s internymi predpismi ZSR ohladne
poskytovania informacii) potrebnym pre plnenie zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju zachovat’ mlcanlivost o akychkol'vek poskytnutych udajoch,
informaciach a skuto¢nostiach tvoriacich obchodné tajomstvo, okrem informacii, ktoré je potrebné
zverejnit’ podla zakona.

Zmluvné strany sa zavizuju pisomne si oznamovat’ akékol'vek zmeny tykajtce sa identifikacie zmluvnej
strany bez zbyto¢ného odkladu druhej zmluvnej strane.



Clanok XII.
Ukonc¢enie zmluvy

12.1 Zmluvny vztah dohodnuty touto zmluvou pred uplynutym doby na ktorGi bola uzatvorena, moze
zaniknut”:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) pisomnym odstipenim od tejto zmluvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 anasl.
Obchodného zakonnika

c) pisomnou vypovedou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, aj bez uvedenia dévodu s vypovednou
lehotou 2 mesiace, ktora zac¢ina plynut’ prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po doruéeni
vypovede

12.2 Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripadoch uvedenych v §344 a nasl. Obchodného
zakonnika alebo z nasledovnych dovodov:

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)

h)

zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela podla tejto zmluvy o viac ako 14 dni,
zhotovitel’ nedodrzal zavizok vykonat’ dielo alebo jeho Cast’ v kvalite stanovenej touto zmluvou
a na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel’a nevykonal v primeranej lehote potrebni napravu,
zhotovitel’ nedodrzal svoj zavidzok uvedeny v ¢l. VIL bode 7.2.,

Zhotovitel’ bol zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

zhotovitel' nepodpisal dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v stanovenej lehote podla ¢lanku VII., bodu 7.3 tejto zmluvy,

zhotovitel' porusil svoju povinnost vyplyvajiucu mu z tejto zmluvy alebo platnych pravnych
predpisov tykajicu sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

v dosledku ¢innosti zhotovitel'a doslo k ohrozeniu alebo naruSeniu bezpeénosti alebo plynulosti
prevadzky zelezni¢nej drahy alebo k ohrozeniu alebo naruseniu bezpec¢nosti alebo plynulosti
dopravy na drahe,

Vv pripade, ak zhotovitel’ porusi nejaku d’alSiu povinnost’, intt ako povinnosti uvedené v bodoch a)
az h) tohto bodu zmluvy, ktord mu vyplyva z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je opravneny v takomto pripade odstupit’ od
zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom
objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom
poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

12.3 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripadoch uvedenych v §344 a nasl. Obchodného
zakonnika alebo z nasledovnych dovodov:

a)
b)

v pripade, ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou faktary vystavenej podla ¢lanku
V. zmluvy o viac ako 60 dni,

Vv pripade, ak objednavatel’ opakovane porusi nejaku povinnost’, ktora mu vyplyva z ustanoveni
tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je opravneny
odstupit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a,
pricom zhotovitel' po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel’a na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom
poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

12.4 Ukonéenim zmluvy nezanikd pravo vysporiadania zavizkov z tejto zmluvy vyplyvajucich ku diu
ukoncenia zmluvy.
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Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial' vtejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzijomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny sid Slovenskej
republiky v sidle objednavatela.

Tato zmluva mdZe byt menend a doplfiand len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dinom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Vsetky pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju postou, kuriérom alebo osobne na adresu sidla
zmluvnych strdn uvedenu v Obchodnom registri v Case zaslania danej pisomnosti. V pripade, zZe nedoslo
k prevzatiu pisomnosti, pisomnost’ nie je mozné dorucit, pretoze bola odmietnuta, alebo jej doruéenie
bolo inak zmarené konanim alebo opomenutim zmluvnych stran, zmluvné strany sa dohodli, Ze
pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti dilom odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia, alebo, ak nie je mozné
takyto den riadne urcit, tak dnom, kedy bude pisomnost vratena druhej zmluvnej strane ako
nedorucitel'na.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi dva
exemplare a zhotovitel'a jeden exemplar.
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13.7 NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1: Oceneny zoznam poloziek
Priloha ¢. 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch
ZSR- podklad pre vypracovanie

13.8 Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna 11.6.2015 V Slovenskej Cupci, dia 5.6.2015
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava ENVIROSAN spol. s r.o.

v skratenej forme “ZSR*

Ing. Regina Vitekova, v.r. Mgr. Martin Malovesky, v.r.
Riaditel’ka konatel’ spolo¢nosti
ZSR — Centrum logistiky a obstaravania
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Priloha €. 1 - Oceneny zoznam poloZiek

Pre Cast’ & 3: Diagnostika ekologickej kvality kolajového 167ka - (pracovisko ,,OR Zvolen):

P. & Skréteny is polozk MJ (Merna M(nozvs?o CenazaMJv Cenav EUR
¢ €1y POpIS polozky jednotka) _ (poce EUR bez DPH bez DPH
jednotiek)
Ekologické hodnotenie ziskaného materidlu z podvalového podloZia Zelezni¢nych trati - medzistani¢nd kol’aj
1 Odber jednoduchej vzorky materialu podl’a Metodického pokynu ¢. 18/99 Jednoducha vzorka 100 124.00 12400,00
MDPaT SR
2 Spracovanie jednoduchej vzorky na priemernt vzorku Priemerna vzorka 100 15,00 1500,00
3 Granulometrické zloZenie priemernej vzorky Priemerna vzorka 25 10,00 250,00
4 Analyza priemernej vzorky materialu Priemerna vzorka 25 101,00 2525,00
5 Ekologické hodnotenie 21§kaneh€) 1’{1ater1al’u z podvalového podlozia Dlagnostfky celok 20 19,00 380,00
zelezni¢nych trati
Ekologické hodnotenie ziskaného materialu 7 podvalového podloZia Zelezni¢nych trati - stani¢nd kol’aj
6 Odber jednoduchej vzorky materialu podl'a Metodického pokynu €. 18/99 Jednoduché vzorka 50 94,00 4700,00
MDPaT SR
7 Spracovanie jednoduchej vzorky na priemernti vzorku Priemerna vzorka 50 15,00 750,00
8 Granulometrické zloZenie priemernej vzorky Priemerna vzorka 15 10,00 150,00
9 Analyza priemernej vzorky materialu Priemerna vzorka 15 101,00 1515,00
10 Ekologické hodnotenie 21§kaneh€) nrlaterlal}l z podvalového podlozia Dlagnostfky celok 15 19,00 285,00
zelezni¢nych trati
Ekologické hodnotenie ziskaného materialu 7 podvalového podloZia Zeleznicnych trati - vyhybka
11 Odber jednoduchej vzorky materialu podl’a Metodického pokynu €. 18/99 Jednoduchd vzorka 35 84,00 2940,00
MDPaT SR
12 Spracovanie jednoduchej vzorky na priemernt1 vzorku Priemerna vzorka 35 15,00 525,00
13 Granulometrické zloZenie priemernej vzorky Priemerna vzorka 20 10,00 200,00
14 Analyza priemernej vzorky materialu Priemerna vzorka 20 101,00 2020,00
15 Ekologické hodnotenie 21§kaneh€) nrlaterlal}l z podvalového podlozia Dlagnostif:ky celok 20 19,00 380,00
zelezni¢nych trati
Zmluvna cena za Cast’ & 3 - (pracovisko ,,OR Zvolen*): 30 520,00
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Priloha &. 2 - Podklad pre vypracovanie

PISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch
ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpetnost’
zamestnancov v podmienkach ZSR®, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako objednavatel’)

Zhotovitel’:
ENVIROSAN spol. s r.o.
Skolska 2
976 13 Slovenska Lupca

(d’alej ako zhotovitel’ )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluZieb a stavebnych prac: ,Diagnostika ekologickej kvality kolajového 16%ka*
podla Zmluvy o poskytovani sluZieb a stavebnych prac ¢. ... zo dila ..o,
vzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpetnost zamestnancov Vv podmienkach ZSR%, ¢&l. 452, medzi
objednavatelPom v zastipeni: ZSR, (zastupca prislu$nej VOJ)
a zhotovitePom ENVIROSAN spol. s r.0.

Tato dohoda musi byt’ sti¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby vietky prace tykajlice sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodéavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické $pecifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
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Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,

Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkich na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uruji zakladné poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedent,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborna4, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tto ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon Cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost’
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornii spdsobilost, zdravotni a
psychicku sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a overeny z
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovant odbornt, zdravotnu a psychicku spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.
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3.2.

Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

d)

n
s)

y

3.3.

dodrziavat prdvne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori
budii vykondvat’ &innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v siilade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a tcelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
suc¢innost’ po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit’, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutocénosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel’'ov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adiovat’ usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit' na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zarovenr dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto Gdelom sustavni
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatel'ovi vykonat' zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonévania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v ur¢enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpe&nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zeleznicnej prevadzky,
postarat’ sa o bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osdb, ktoré mdze svojou
¢innost’ou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit’ ochranu a vytvorit’ bezpecné podmienky pre pohyb
cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim bezpecnych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatel'a o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiovodiCov musi byt’
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, ¢. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(d’alej len ,,koordinator bezpec¢nosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,
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b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikiciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vedici prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat' koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktori podla druhu vykonavane;
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platni prislusnu odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukonéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu
objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat
z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahtna stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat’” k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému
obt'azovaniu okolia stavieb, k zneCistovaniu komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia 'udi na stavenisku a
v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb z(c¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel' (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel' prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel’
zabezpe®i vytylenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytycCenie si zabezpeci
zhotovitel’.

C) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia vykonavajiici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace st
povinni dohodntit’ s objednavatelom prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najméa
(Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat’ bezpeny pohyb ucastnikov vystavby.
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e) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeéit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0sob a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

c)
d)

f)

9)

dbat’ na bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajlice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnti uroveit v zmysle Zdkona NR SR
&.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkéach®,

zabezpecit', aby zamestnanci subdodéavatel'a boli riadeni vedicim prac (resp. veducimi pracovnych skupin)
zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podlichaju
riadeniu vedtceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ v§etky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusend doprava
po susednych prevadzkovanych kolajach a to najmi pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napitim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj
jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat’
zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V.
Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napitim podla STN 34 3109 kapitola V. a VL. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost, zhotovitel' poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prisluinej VOJ) 0 vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

zabezpetit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’) a
informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit’ (zépisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu ohrozit’
ich bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

urCit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocCinku bez povolenia a vzdy ur€it’ smer cesty tam aj spat’,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukol'vek ¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial’ nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spOsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodévatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na
drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
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h)

)
1)

d)

zabezpecit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde st po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatocné bezpec¢nostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat® opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatocny pocet vedtcich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduci prac Mgr. Imrich Lorinc
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Mgr. Imrich Lorinc
zodpovedny za pripravu staveniska Mgr. Imrich Lorinc

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou Mgr. Imrich Lorine

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela moézu byt uvedeni len Vjednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitel'a (napr. za vediuceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordindciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnii dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organiza¢nych a OOPP),
,.Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov*,

»Stavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie s dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat’ kontrolu dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel' (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekdzky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeéi vytyCenie tras
inzinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.
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b)

b)

Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavajii dopravné &innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatel'om odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou
(pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpeCit, cestou prednostov Zzelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratovd rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a Spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel’a a to zrozumitel'nym a preukazatelnym sposobom.

Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukézatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom
pracovisku s ¢itatel'nym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujiiceho a 0soby poucene;.

Objednavatel’ méa povinnost’ zadokumentovat’ preukdzatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach
do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordindtora dokumenticie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestndvatelom.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a)
b)

b)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
Vv priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spoluprica a vzijomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spoloénom pracovisku, si povinni navzajom sa
informovat’ najmé o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec¢nost’.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav je zhotovitel' povinny v priestoroch objednédvatel’a zabezpecit’ jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vS§etkom ¢o moéze
spOsobit’ pri vykone jeho cinnosti nebezpeCenstvo alebo ohrozenie os6b, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela dréhy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a S nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky
pre bezpeény vykon takej ¢innosti.
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e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajtcich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplathované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednéavatela Podpis za zhotovitel'a

Mgr. Martin Malovesky
konatel

21



