ZMLUVA O DIELO ¢. 1100049731/2015/5400/025
uzavreta podPa ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel:

Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoba oprdvnend na podpis
zmluvy v zmysle

Nariadenia ¢ 2/2009 GR ZSR:
Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

DIC:

biankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT:

Adresy pre dorucovanie pisomnosti:

Objednavatel je platcom DPH.

(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tictu:

IBAN:

SWIFT:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:

Poskytovatel’ je platcom DPH.
(d’alej ako ,,zhotovitel™)

Clanok I
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme
“ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu

Bratislava | odd. Po, vl. ¢. 312/B

Ing. Dusan Sef&ik, generalny riaditel

Ing. Regina Vitekova, riaditel’ka ZSR — Centrum logistiky

a obstaravania

Ing. Regina Vitekova, riaditelka ZSR — Centrum logistiky
a obstaravania

Ing. Pubomir Pitofidk, prednosta sekcie ZTS, OR Kosice

31 364 501
SK 2020480121
2020480121

VUB, a.s.
35-4700012/0200
SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX
7SR — OR Kosice, Kasarenské namestie 11, 041 50 Kosice

ENVIROSAN spol. s r.o.
Skolska 2, 976 13 Slovenskéa Lupda

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel Sro, v1.¢. 10666/S

konatelia

Mgr. Martin Malovesky, konatel’

Mgr. Janka Sudarova, konatel’ka

36640000

2022038887

SK 2022038887

Tatra Banka a.s.

2627098362/1100

SK05 1100 0000 0026 2709 8362

TATRSKBX

ENVIROSAN spol. s r.0., Skolska 2, 976 13 Slovenska Cupéa



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatela dielo: ,,Diagnostika ekologickej
kvality koPajovych 16zok* patriacich do posobnosti Oblastného riaditel’stva KoSice - kompletné
vypracovanie adodanie hodnotenia ekologickej kvality anasledné zistenie vlastnosti ziskaného
materialu z podvalového podlozia Zelezni¢nych trati v zmysle ustanoveni Metodického pokynu ¢. 18/99
Ministerstva dopravy post a telekomunikacii Slovenskej republiky (d’alej len ,,MDPaT*) o ekologickom
hodnoteni ziskaného materidlu z podvalového podlozia zelezni¢nych trati zo diia 20.09. 1999 (d’alej len
»Metodicky pokyn ¢. 18/99 MDPaT SR*) anariadenia GR 7SR & 60/1999 zo dia 20.12.1999
0 ekologickom hodnoteni ziskaného materidlu z podvalového podlozia Zelezni¢nych trati (d’alej len ako
»kompletny elaborat®). Kompletny elaborat musi vychadzat’ zo sucasného stavu platnej legislativy SR a
predpisov ZSR a musi byt vypracovany tak, aby jeho jednotlivé textové Casti a vystupy mohli byt
pouzité ako podklad pre d’alSie ¢innosti objednavatel’a (suvisiace s drzbou zZelezniCnej trate, opravou a
rekonstrukciou Zelezni¢nych trati a pod.), (dalej aj ako ,,predmet zmluvy* alebo ,,dielo*).

Zhotovitel’ je povinny v ramci ekologického hodnotenia ziskaného materialu z podvalového podlozia
Zelezni¢nych trati zabezpecit’ zistenie nasledovnych vlastnosti materialu:
a) granulometrické zlozenie,
b) zistenie ekologickych vlastnosti ziskaného materialu podl'a Metodického pokynu ¢. 18/99
MDPaT SR,
¢) ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podlozia podla ¢lankov €. 5, €. 11, €.
17 Metodického pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR, pre frakciu 0-8 mm, pre frakciu 0-32 mm a pre
frakciu 0-63 mm hodnoteného materialu

a nasledne vypracovat’ hodnotiaci protokol a spracovat’ hodnotiacu spravu z ekologického hodnotenia
ziskaného materidlu z podvalového podlozia zelezni¢nych trati.

Predmetom diagnostiky ekologickej kvality je:
a) Ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podlozia Zelezni¢nych trati -
medzistani¢na kol’aj.
b) Ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podloZia Zelezni¢nych trati - stani¢na
kol’aj.
c) Ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podlozia Zelezni¢nych trati -
vyhybka.

Mnozstvo a rozsah ekologického hodnotenia ziskaného materialu z podvalového podlozia Zelezni¢nych
trati, t.j. konkrétneho Ciastkového diela v zmysle tejto zmluvy (d’alej aj len ,,dielo” alebo ,,¢iastkové
dielo®) je variabilny a bude dany konkrétnym miestom plnenia, dizkou kol'aje/-i, poétom vyhybiek a ich
vzajomného usporiadania uvedenych v objednavke, vychadzajuc z podmienok, ktoré stanovuje
Metodicky pokyn & 18/99 MDPaT SR aplan hlavnej &innosti ZSR v danom roku. Plnenie bude
realizované vyhradne na zaklade objednavok objednavatel’a (aviza, e-mailovej nahlasky a pod.), podla
jeho prevadzkovych potrieb.

Plan komplexnych rekonstrukcii a liniovych opravnych prac schvalovany na GR ZSR podlicha tpravam
v priebehu prislu§ného kalendarneho roku (limit finanénych prostriedkov, mimoriadnosti), a preto nie je
zo strany objednavatela mozné vylicit zmenu mnozstva jednotiek v jednotlivych polozkach predmetu
zmluvy uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Z tohto dovodu sa zmluvné strany dohodli, Ze mnozstva
uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy st len orienta¢né, nie su pre objednavatel’a zavazné, a objednavatel
si vyhradzuje pravo na zmenu poctu jednotlivych poloziek, v nadvéznosti na skutocné prevadzkové
potreby objednavatela. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy sthlasi s uvedenym vyhradenym pravom
objednavatela.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Zhotovitel’ je povinny ku kazdému objednanému plneniu (dielu) vypracovat’ kompletny elaborat tak, aby
bol v stlade s aktualnym stavom platnej legislativy Slovenskej republiky a internych predpisov ZSR
a aby jeho jednotlivé textové Casti a vystupy mohli byt pouzitelné ako podklad pre dalSie ¢innosti
objednavatel’a suvisiace s udrzbou zelezni¢nej trate, opravou a rekonstrukciou zelezni¢nych trati a pod.
Pri vypracovani kompletného elaboratu sa zhotovitel’ zavizuje zabezpedit’ najma tieto ¢innosti:

a) Odber jednoduchych vzoriek $trku na uréenom mieste ohrani¢enom kilometrickou polohou
apriprava priemernej vzorky materidlu. Objednavatel si vyhradzuje pravo ucasti
prostrednictvom svojho zodpovedného zamestnanca pri odbere vzoriek, ktoré bude zhotovitel
vykonavat’ v priebehu plnenia zmluvy.
b) Stanovenie granulometrického zloZenia.
c) Laboratorne analyzy priemernej vzorky (vodny vyluh, pevna hmota) podl'a prilohy Metodického
pokynu €. 18/99 MDPaT SR.
d) Zhodnotenie kvality materialu podl'a ¢lankov 5, 11, 17 MP €. 18/99 MDPaT SR pre frakciu 0-8
mm, pre frakcie 0-32 mm a pre frakciu 0-63 mm.
e) Zaverecné hodnotenie podla ¢lankov ¢. 5, ¢. 11 ac¢. 17 (podla prislusnej Casti predmetu
zavazku) Metodického pokynu ¢. 18/99 MDpaT SR reprezentovaného len konstatovanim
vyhovuje alebo nevyhovuje.
f)  Sucastou kompletného elaboratu musi byt aj hodnotiaca sprava v slovenskom jazyku v 2
vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD nosici v 2 vyhotoveniach.
g) Sucastou hodnotiacej spravy musi byt
ga) original vystupu chemickych analyz z akreditovaného laboratoria podl'a Prilohy €. 1 az ¢. 3
Metodického pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR,

gb) koeficienty prepottu K1 — K3 aich vypoclet, aprepoCitané vazené koncentracie
hodnotiacich ukazovatefov KHU,i III, VYSL a KHU,i II, VYSL podla Metodického
pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR (podl’a prislusnej Casti tohto metodického pokynu),

gc) tabulka prepocitanych koncentracii hodnotiacich ukazovatelov pre frakciu 0-8 mm, pre
frakciu 0-32 mm a pre frakciu 0-63 mm (celkovy objem) hodnoteného materialu,

gd) protokol/protokoly o odbere jednoduchej/jednoduchych vzorky/vzoriek materialu podla
prilohy ¢. 6 Metodického pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR,

ge) zavere¢né hodnotenie podla ¢lankov €. 5, €. 11 a €. 17 podla prislusnej ¢asti Metodického
pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR reprezentovaného len konStatovanim vyhovuje resp.
nevyhovuje Metodickému pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v stlade s prislusSnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami platnymi na tzemi Slovenskej republiky, vztahujucimi sa na predmet zmluvy
a internymi predpismi objednavatel’a.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma k dispozicii pocas celej doby trvania zmluvy akreditované laboratorium,
v ktorom bude vykonavané plnenie podl'a tejto zmluvy, t. j. vSetky chemické analyzy podla ustanoveni
Metodického pokynu ¢. 18/99 MDPaT SR.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze objednavatel’ bude objednavat’ vykonanie diela
podl’a tejto zmluvy na zaklade pisomnych objednavok len na zaklade svojich potrieb a v nadvédznosti na
vysku svojich finanénych zdrojov.

Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve vykonat pre objednavatela dielo
$pecifikované v tomto ¢lanku tejto zmluvy riadne, véas, vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost’ a
na vlastné nebezpecenstvo.

Dielo sa povazuje za vykonané po prebrani objednavatel'om (bez vad a nedorobkov) v sulade s ¢lankom
VI. bodom 6.2.2. tejto zmluvy.



2.12.

2.13.

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

Objednévatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a véasne vykonané dielo prevezme a zaplati za takéto dielo
cenu v zmysle ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Nasledovné dokumenty su povazované za sucast’ tejto zmluvy a za zavdzné dokumenty, podla ktorych
bude dielo realizované a ich zostupné poradie zavéaznosti je nasledovné:

- Cenova ponuka zo dna 26.08.2014 (vratane navrhovanej ceny — Oceneny zoznam poloziek),

- Vyzva na predloZenie cenového navrhu zo dna 18.08.2014

V pripade rozporu medzi tymito dokumentmi a ustanoveniami tejto zmluvy vratanej jej priloh maja
ustanovenia tejto zmluvy vratane jej priloh prednost’.

Clanok III.
Cas a miesto plnenia

Tato zmluva sa uzatvara na dobu u r ¢ i t 0 ato odo dna ucinnosti zmluvy do doby objednania
vykonania diela v rozsahu zodpovedajicemu dohodnutému maximalnemu finanénému objemu podla
bodu 4.2 ¢lanku IV. tejto zmluvy, najneskor vsak do 31.12. 2016, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane
skor.

Miestom plnenia je: Zelezniéné trate spadajuce do posobnosti: ZSR, OR Kosice, Kasarenské namestie
11, 041 50 Kosice.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Cena za dielo v zmysle tejto zmluvy je stanovena v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov dohodou zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnom finanénom objeme za vykonanie diela podl'a tejto zmluvy vo
vySke 13 983,00 EUR bez DPH (slovom devitnasttisicdevit'stoosemdesiattri eur a nula centov bez
DPH). Dan z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*) bude u¢tovana v zmysle platnych pravnych predpisov.
Objednavatel' nie je povinny objednat vykonanie diela vrozsahu rovnajucemu sa dohodnutému
maximalnemu finanénému objemu, s ¢im zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyjadril sthlas.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze voCi objednavatelovi nebude uplatiiovat ziadne sankcie zdoévodu
nevycerpania dohodnutého maximalneho finané¢ného objemu podla tohto bodu.

Jednotkové ceny diela podl'a tejto zmluvy st uvedené v Prilohe ¢. 1 - Oceneny zoznam poloziek, ktora
tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy. Jednotkové ceny diela uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy su
pevné, nemenné a platia pocas celej doby, na ktoru je tato zmluva uzavretd. V tychto jednotkovych
cenach si zahrnuté vSetky naklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu v stvislosti s vykonanim diela, vratane,
ale nie len-nakladov na dopravu. Zhotovitel’ nie je opravneny v suvislosti s vykonanim diela uétovat’
objednavatelovi, okrem poloziek uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, ziadne d’alSie polozky.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok. Platba bude realizovana na zaklade faktiry
vystavenej podla skutocne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Sucastou diela - kompletného
elaboratu bude aj prehlasenie zhotovitel'a podpisané zodpovednou osobou na strane objednévatela za
prislusné OR, ze ekologické hodnotenie materialu bolo vykonané v sulade s touto zmluvou v plnom
rozsahu v zmysle objednavky/poziadavky objednavatela. Dielo- kompletny elaborat zaSle zhotovitel’ na
adresu: ZSR, Oblastné riaditel’stvo Kogice, Sekcia zelezniCnych trati a stavieb, Kasarenské namestie €. 5,
041 50 Kosice. Faktiru spolu s objednavkou je zhotovitel povinny dorucit’ objednéavatelovi na
fakturaéni adresu uvedenti v objednavke. Zhotovitel je opravneny poslat’ faktiru najskdr v den
odoslania diela na adresu prislusného OR, uvedenti v tomto bode zmluvy.



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Zhotovitelom predloZzena faktara na tthradu musi obsahovat' naleZitosti v zmysle § 74 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi obsahovat’:

a) oznaCenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo 7SR, ICO, IC DPH a adresu kone&ného
prijemcu,

b) cislo faktury,

€) den vyhotovenia, odoslania a def splatnosti,

d) oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

e) Ccislo objednavky a ¢islo tejto zmluvy,

f) fakturovana suma s rozélenenim DPH,

g) oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

h) peciatka a podpis zodpovedného zastupcu poskytovatela,
Povinnou prilohou faktiry je: Dielo - kompletny elaborat aobjednavka, (resp. fotokopia
objednavky/poziadavky objednavatel’a).

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené nalezitosti alebo uvedené prilohy objednavatel
ju vrati zhotovitel'ovi do 14 dni od doruéenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. V takom pripade nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruc¢enim opravenej a/alebo doplnenej faktry objednavatel'ovi.

V pripade, ze diclo sa v stlade s ¢lankom VI. bodom 6.2.2 bude povazovat’ za neprevzaté (pre vady
a nedorobky diela), objednavatel vrati zhotovitel'ovi doru¢enu fakttru spat’, spolu s oznamenim v zmysle
¢lanku VI. bodu 6.2.2. tejto zmluvy. V takomto pripade sa momentom vratenia faktary lehota splatnosti
faktary zastavuje; a nova 30 dnova lehota splatnosti za¢ne plynut’ az momentom dodania diela bez vad
a nedorobkov v sulade s bodom 6.2.2. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje uviest’ na faktire obchodné meno a sidlo objednavatel’a a aj kone¢ného prijemcu
objednavatela v zmysle objednavky.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi.

Uhrada bude realizovana prevodnym prikazom na téet poskytovatel’a uvedeny v bode 1.2. ¢lanku I. tejto
zmluvy. Objednavatel’ nie je v omeSkani s thradou fakttry, ak v posledny den lehoty splatnosti zada
prikaz na jej uhradu svojmu penaznému ustavu. Akakol'vek zmena Uctu sa povazuje za zmenu tejto
zmluvy, ktorti je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku uzatvoreného v stlade s touto zmluvou.

Faktaru moZe poskytovatel' zaslat' aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie
0 moznosti elektronického zasielania faktiry s uvedené na stranke Www.zsr.sK.

Ak bude poskytovatel' zverejneny v Zozname platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie
registracie vzmysle vzmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH vV zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ uhradi poskytovatel'ovi sumu znizent o Ciastku rovnajicu sa vySke DPH uvedeni na
faktare. Tuto nezaplatenu sumu uhradi objednavatel’ poskytovatel'ovi na zaklade preukazania thrady
DPH danovému tradu za prislusny mesiac/stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakttre pre
objednavatel'a bola v lehote splatnosti uhradena danovému uradu, fotokopiou dafiového priznania
a fotokopiou vypisu o zaplateni DPH.

Clanok VI.
Spésob plnenia a dodacie podmienky

Sposob plnenia a terminy:

6.1.1 Objednavatel’ prostrednictvom svojich poverenych zamestnancov vopred, formou pisomnej objednavky

5


http://www.zsr.sk/

(pricom postacuje aj zaslanie objednavky v elektronickej forme - v podobe mailovej spravy), nahlasi
zhotovitel'ovi potrebu vykonania diela v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel’ zaSle svoju objednavku
zhotovitel'ovi priamo na adresu uvedent v tomto bode. Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne potvrdit’ tuto objednavku objednavatel’a.

Kontaktné udaje zhotovitePa:
Adresa pre dorucovanie pisomnosti uvedend v bode 1.2. ¢lanku L. tejto zmluvy:

ENVIROSAN spol. s r.o.
Skolska 2, 976 13 Slovenska Cupca

Povereny zamestnanec objednavatela:

Ing. Peter Kocak, odborny technicky zamestnanec, tel. 055/229 3335

6.1.2 Objedndavatel je povinny v Objednavke uviest’:

- miesto vykonania diela (kone¢ny prijemca)

- miesto odberu vzoriek specifikované kilometrickou polohou,
- pocet odobranych vzoriek,

- jednotkové ceny,

- celkovu cenu,

- lehotu vykonania diela.

6.1.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela na miestach plnenia zodpovednymi osobami
za objednavatela a to v suvislosti s riadnym plnenim zmluvy.

6.1.4 Zhotovitel’ je povinny sledovat’ normy a predpisy, vratane ich zmien, stvisiace s predmetom zmluvy,
a dielo vykonat’ v sulade s aktualne platnymi a G¢innymi normami a predpismi.

6.2 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy:

6.2.1 Predmet zmluvy bude splneny jeho riadnym vykonanim v sulade s podmienkami stanovenymi touto
zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

6.2.2 Dielo sa povazuje za vykonané a prevzaté objednavatelom momentom jeho dorucenia objednéavatelovi
Vv pripade, Ze objednavatel’ do 15 dni odo dina jeho (dielo) dorucenia, alebo doruCenia faktiry, podla
toho, ktora skuto¢nost’ nastane neskor, pisomne neoznami zhotovitelovi, Ze dielo pre vady a/alebo
nedorobky neprebera.

V pripade, Ze objednavatel’ v lehote do 15 dni odo dna dorucenia diela alebo dorucenia faktary, podla
toho, ktora skuto¢nost’ nastane neskor, pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze dielo pre vady prip. nedorobky
neprebera, sa dielo povazuje za nevykonané riadne a neprevzaté. Objedndvatel’ spolu s takymto
oznamenim zhotovitel'ovi odosle (vrati spit’) aj samotné vadné dielo a faktru vratane jej priloh.

Po odstraneni vad a nedorobkov diela ho zhotovitel' doruci objednédvatel'ovi rovnakym spdsobom, t.j.
dielo zasle na prislusné OR na adresu uvedentl v ¢l. V. bod 5.1 a faktauru (vratene povinnych priloh
faktary). na fakturacnil adresu uvedenu v objednavke; tato faktira ma 30 dnovi lehotu splatnosti, ktora
zacina plynuat’ odo diia jej dorucenia objednavatelovi

Dielo po odstraneni jeho vad a/alebo nedorobkov sa povazuje za vykonané a odovzdané objednavatel'ovi
momentom jeho dorufenia objednavatelovi za rovnakych podmienok, tzn. ze dielo sa povazuje za
vykonané a prevzaté objednavatel'om ak objednavatel’ do 15 dni odo dna jeho (dielo) dorucenia, alebo
dorucenia faktiry, podla toho, ktora skuto¢nost’ nastane neskdr neoznami zhotovitel'ovi, ze dielo pre
vady a/alebo nedorobky (opat’) neprebera.
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Lehota v zmysle tohto bodu zmluvy sa povazuje za splnent, ak posledny den lehoty poda objednavatel’
zésielku na postovu prepravu.

6.2.3 Objednavatel nie je povinny prevziat’ predmet zmluvy alebo Objednavky, ktory nezodpoveda vysledku

ur¢enému v zmluve alebo Objednavke. V pripade, Ze objednavatel bude mat voci poskytnutému
predmetu zmluvy nejaké vyhrady/pripomienky, ozndmi dévody (vady prip. nedorobky) pre ktoré
predmet zmluvy neprevzal zhotovitel'ovi pisomne, v stilade s bodom 6.2.2 tejto zmluvy.

6.2.4 Reklamované vady, nedostatky zistené objednavatel'om je zhotovitel’ povinny vysvetlit’ a odstranit’ do 15

7.1

7.2

7.3

1.4

7.5

8.1

dni od vratenia predmetu zmluvy v stilade s bodom 6.2.2. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zaCatim vykonavania diela uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane
zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle zikona &. 124/2006 Z. z. o bezpeé¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a predpisu ZSR
Z 2 ,Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR* ¢l. 452. Podklady na uzatvorenie ,,Dohody
0 zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnti su¢ast’
tejto zmluvy ako Priloha €. 2.

V priestore mozného ohrozenia zhotovitel' zaistuje bezpecnost’ ZelezniCnej prevadzky a svojich
zamestnancov odborne spdsobilou osobou v zmysle predpisu Ok 2 ,,Vycvikovy a skuSobny poriadok pre
pracovnikov Zeleznic*. Zhotovitel’ svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpeénost’ 0s6b nachadzajucich sa
v obvode svojho pracoviska a ani inych 0s6b pohybujucich sa mimo pracoviska. Zabezpe€uje opatrenia
pre zamedzenie vzniku §kod z hladiska zdravotného, ekologického, poziarneho a dopravného, ktoré by
svojou ¢innost'ou mohol spdsobit’. Svojou ¢innostou nesmie ohrozit’ majetok objednavatel’a ani Ziadnej
inej osoby, ani Zelezni¢nu prevadzku, ani obmedzit’ jej ¢innost’ nad dohodnuty ramec.

Zhotovitel' je povinny uzatvorit ,,Dohodu o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia os6b pri praci
v priestoroch ZSR*“ najneskdr do zacatia vykonavania sluzieb v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia
tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny zacat' vykonavat dielo v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia o0sdb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial’ zhotovitel neuzavrie tato dohodu, je objednavatel
opravneny postupovat’ podla ¢l. XII. bod 12.2 pism. e) tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zG¢astnit’ sa pred zaciatkom prac pouCenia o miestnych pomeroch z hladiska
podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona urfeny zastupca objednavatela. Zhotovitel’ je povinny
nasledne poucit’ vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby, ktoré plnia predmet zmluvy za
zhotovitel'a o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatel’a, ktorym je:
Mgr. Martin Malovesky. Objednavatel’, v nadvdznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje
funkciou koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci: Mgr. Martin Malovesky.

Clanok VIILI.
Zodpovednost’ za Skody

Ak vznikne objednavatel'ovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v dosledku
porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel' za tieto Skody
zodpovedny a je povinny objednavatel'ovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody na zdklade vystavenej faktary.
Formou thrady vzniknutej $kody je petiazna nahrada vzniknutej Skody.



8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

10.1

10.2

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osob, alebo ich poskodenim v stvislosti
s vykonavanim diela alebo ak d6jde k poskodeniu majetku tretich 0so6b v suvislosti s vykonavanim diela
zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel’ zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zédkonnika. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, ze dielo bude vykonané v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podl'a v§eobecne zavdznych pravnych
predpisov, Zze bude spdsobilé k zmluvnému ucelu. Zistené a uplatnené vady vykonaného diela je
zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne a bezodplatne. Zhotovitel' poskytuje zaruku na dielo v trvani
24 mesiacov.

Po zisteni, ze vykonané dielo vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel’, ma objednavatel’
pravo:

a) pozadovat® bezplatné odstranenie vady v rozsahu vadnej Casti; vadu je zhotovitel povinny
odstranit’ do 10 dni odo dnia dorucenia ozndmenia vady od objednavatela, pokial’ strany pisomne
nedohodnu v konkrétnom pripade inu lehotu,

b) pozadovat poskytnutie nového plnenia (tzv. nahradného plnenia), ak ide o vady neopravitel'né
alebo ak by s ich opravou boli spojené neprimerané naklady.

Pokial’ objednavatel’ zisti vadu na vykonanom diele, je povinny tto skuto¢nost’ bez zbytoéného odkladu
pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi. Takéto ozndmenie musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto vyskytu
apopis, ako sa vada prejavuje. V oznameni uvedie aj svoje poziadavky a volbu medzi narokmi
uvedenymi v tomto ¢lanku. Uplatneny narok nemdze objednavatel menit bez suhlasu zhotovitela.
Objednavatel’ je povinny poskytnut’ vSetku potrebnt si¢innost’ najma umoznit’ zhotovitel'ovi pristup na
miesto vyskytu vady alebo poruchy.

Nebezpecenstvo a vSetky naklady suvisiace s vykonom prac uvedenych v tomto ¢lanku znasa zhotovitel
okrem pripadov, ked’ za vady a poruchy nezodpoveda v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenske;

republiky.

V pripade, ak zhotovitel’ opravnene reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, ze
objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel’ pravo bez suhlasu zhotovitela:

a) odstranit’ vady sam na ndklady zhotovitel’a,

b) poverit’ odstranenim vad tretiu osobu na naklady zhotovitel’a.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviluje pouzitelnost’ predmetu zmluvy zavinena zhotovitelom, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel’'ovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela v zmysle objednavky je zhotovitel’ povinny uhradit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % zceny diela jednotlivej objednavky, s ktorou je
v omeskani, za kazdy den omeskania, i zacaty.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5
% zo sumy uvedenej v bode 4.2 ¢l. TV. tejto zmluvy za kazda reklamaciu uplatnent v pisomnej forme,
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, v§ak nie je povinny zaplatit’, ak zhotovitel reklamovanu
vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 10 dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry je zhotovitel opravneny pozadovat’ Grok z omeskania v zmysle
ustanoveni Obchodného zédkonnika.

Zhotovitel’ sa zaviazuje uhradit’ vsetky sankcie od kompetentnych institucii, ktoré budi objednavatel'ovi
ulozené z dovodu neplnenia zakonnych povinnosti suvisiacich s vykonavanym dielom, ktoré mal na
zaklade tejto zmluvy a objednanych vykonov plnit’ zhotovitel’, a to v lehote do 7 dni odo dita dorucenia
vyzvy od objednavatel’a na uhradu takychto sankcii.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze svoje pohl'addvky voci objednavatel'ovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat)) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo
vyske 20% z hodnoty postipenej pohladavky. Pre vylacenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost’ takéhoto tkonu. Pravo objednavatela na ndhradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akékol'vek jeho naroky alebo zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy voci objednavatel'ovi.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a Vv akej vyske
vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktori mozno vymahat’ samostatne.

Clanok XI.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel' bude vykonavat’ Cinnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom re$pektuje predpisy ZSR, pravne predpisy platné v SR, najmé zakon &. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, Slovenské technické normy,
hygienické predpisy, zakon ¢. 513/2009 Z.z. o drdhach a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti spojené s predmetom zmluvy len prostrednictvom odborné
spdsobilych osob.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuzitiu informacii, resp. ze neposkytne
materialy tykajlice sa predmetu zmluvy tretim osobam, iba ak poskytnutie tychto materidlov tretim
osobam (napr. subdodavatelom) je nevyhnutné pre splnenie tejto zmluvy a zachovd mlcanlivost’
0 vsetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajuceho stihlasu objednavatela previest zavizky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Zhotovitel’ sa zaviazuje neodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o kazdom pripadnom zdrzani, ¢i
inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ véasné a riadne plnenie a odovzdanie predmetu zmluvy.

Objednavatel' sa zavédzuje zabezpeCit zhotovitelovi potrebni spoluprdcu a sucinnost poc€as plnenia
predmetu zmluvy. Objednavatel’ zabezpeci zhotovitel'ovi potrebné udaje pre poskytovanie predmetu
zmluvy a pristup ku vietkym relevantnym informaciam (v sulade s internymi predpismi ZSR ohladne
poskytovania informacii) potrebnym pre plnenie zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuji zachovat mléanlivost o akychkol'vek poskytnutych tudajoch,
informaciach a skuto¢nostiach tvoriacich obchodné tajomstvo, okrem informacii, ktoré je potrebné
zverejnit’ podla zékona.



11.8 Zmluvné strany sa zavidzuju pisomne si oznamovat’ akékol'vek zmeny tykajuce sa identifikacie zmluvnej
strany bez zbyto¢ného odkladu druhej zmluvnej strane.

Clanok XII.
Ukoncenie zmluvy

12.1 Zmluvny vztah dohodnuty touto zmluvou pred uplynutym doby na ktori bola uzatvorena, moéze

zaniknut’;
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) pisomnym odstapenim od tejto zmluvy z dovodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344
a nasl. Obchodného zakonnika
c) pisomnou vypoved’ou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, aj bez uvedenia dévodu s vypovednou

lehotou 2 mesiace, ktora za¢ina plynit’ prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
doruceni vypovede

12.2 Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripadoch uvedenych v §344 a nasl. Obchodného
zakonnika alebo z nasledovnych dévodov:

a)
b)

c)
d)

€)
f)
9)

h)

zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy o viac ako 14 dni,
zhotovitel’ nedodrzal zavizok vykonat’ dielo alebo jeho ¢ast’ v kvalite stanovenej touto zmluvou
a na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel’a nevykonal v primeranej lehote potrebnu ndpravu,
zhotovitel’ nedodrzal svoj zavéizok uvedeny v ¢l. VII. bode 7.2.,

zhotovitel' bol zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

zhotovitel' nepodpisal dohodu 0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v stanovenej lehote podla ¢lanku VII., bodu 7.3 tejto zmluvy,

zhotovitel' porusil svoju povinnost’ vyplyvajucu mu z tejto zmluvy alebo platnych pravnych
predpisov tykajucu sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

v dosledku ¢innosti zhotovitel'a doslo k ohrozeniu alebo naruseniu bezpe¢nosti alebo plynulosti
prevadzky zelezni¢nej drahy alebo k ohrozeniu alebo narusSeniu bezpec¢nosti alebo plynulosti
dopravy na drahe,

Vv pripade, ak zhotovitel’ porusi nejaku d’alsiu povinnost’, ini ako povinnosti uvedené v bodoch a)
az h) tohto bodu zmluvy, ktora mu vyplyva z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel'’ je opravneny V takomto pripade odstupit’ od
zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitela, priGom
objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom
poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

12.3 Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy v pripadoch uvedenych v §344 a nasl. Obchodného
zakonnika alebo z nasledovnych dévodov:

a)
b)

Vv pripade, ak sa objednédvatel'’ dostane do omeskania s tthradou faktury vystavenej podl'a ¢lanku
V. zmluvy o viac ako 60 dni,

v pripade, ak objednavatel’ opakovane porusi nejaka povinnost, ktora mu vyplyva z ustanoveni
tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je opravneny
odstupit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavaterla,
pricom zhotovitel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom
poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel Vv upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
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12.4 Ukoncenim zmluvy nezanikd pravo vysporiadania zavdzkov z tejto zmluvy vyplyvajicich ku diu

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

ukoncenia zmluvy.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
prislusSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny sud Slovenskej
republiky v sidle objednavatela.

Tato zmluva mdze byt menend a doplhana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dinom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Vsetky pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju posStou, kuriérom alebo osobne na adresu sidla
zmluvnych strdn uvedenu v Obchodnom registri v Case zaslania danej pisomnosti. V pripade, zZe nedoslo
k prevzatiu pisomnosti, pisomnost’ nie je mozné dorucit, pretoze bola odmietnuta, alebo jej doruéenie
bolo inak zmarené konanim alebo opomenutim zmluvnych stran, zmluvné strany sa dohodli, ze
pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti dilom odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia, alebo, ak nie je mozné
takyto denl riadne urcit, tak dnom, kedy bude pisomnost’ vratend druhej zmluvnej strane ako
nedorucitel'na.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objedndvatel obdrzi dva
exemplare a zhotovitel'a jeden exemplar.
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13.7 NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1: Oceneny zoznam poloziek
Priloha €. 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch
ZSR- podklad pre vypracovanie

13.8 Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna 11.6.2015 V Slovenskej Cupci, dia 5.6.2015
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava ENVIROSAN spol. s r.o.

v skratenej forme “ZSR*

Ing. Regina Vitekova, v.r. Mgr. Martin Malovesky, v.r.
Riaditel’ ZSR — Centrum logistiky konatel” spolo¢nosti
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Priloha €. 1 - Oceneny zoznam poloZiek

Pre Cast’ &. 4: Diagnostika ekologickej kvality koPajového 167ka - (pracovisko ,,OR Kogice®):

MnozZstvo

P. & Skrateny is polozk MJ (Merna i CenazaMJv Cenav EUR
¢ €1y POPIS polozky jednotka) _ (POt EUR bez DPH bez DPH
jednotiek)
Ekologické hodnotenie ziskaného materidlu z podvalového podloZia Zelezniénych trati - medzistani¢nd kol’aj
Odber jednoduchej vzorky materidlu podl'a Metodického pokynu €. 18/99 .
1 MDPaT SR Jednoduché vzorka 23 124,00 2852,00
2 Spracovanie jednoduchej vzorky na priemernti vzorku Priemerna vzorka 15 15,00 225,00
3 Granulometrické zloZenie priemernej vzorky Priemerna vzorka 15 10,00 150,00
4 Analyza priemernej vzorky materialu Priemerna vzorka 15 110,00 1650,00
5 Ekologické hodnotenie ziskaného materidlu z podvalového podlozia Diagnosticky celok 8 152 00
zelezni¢nych trati * 19,00 '
Ekologické hodnotenie ziskaného materialu 7 podvalového podloZia ZelezniCnych trati - stani¢nd kol’aj
Odber jednoduchej vzorky materialu podl’a Metodického pokynu ¢. 18/99 .
6 MDPaT SR Jednoducha vzorka 22 144,00 3168,00
7 Spracovanie jednoduchej vzorky na priemernti vzorku Priemerna vzorka 10 15,00 150,00
8 Granulometrické zloZenie priemernej vzorky Priemerna vzorka 10 10,00 100,00
9 Analyza priemernej vzorky materialu Priemerna vzorka 10 110,00 1100,00
Ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podlozia Diagnosticky celok
10 y o . - 8 152,00
zelezni¢nych trati 19,00
Ekologické hodnotenie ziskaného materialu 7 podvalového podloZia Zeleznicnych trati - vyhybka
Odber jednoduchej vzorky materialu podl’a Metodického pokynu ¢. 18/99 .
11 MDPaT SR Jednoducha vzorka 18 149,00 2682,00
12 Spracovanie jednoduchej vzorky na priemernt vzorku Priemerna vzorka 10 15,00 150,00
13 Granulometrické zlozenie priemernej vzorky Priemerna vzorka 10 10,00 100,00
14 Analyza priemernej vzorky materialu Priemerna vzorka 10 120,00 1200,00
Ekologické hodnotenie ziskaného materialu z podvalového podloZzia Diagnosticky celok
15 N o , 8 152,00
zelezni¢nych trati * 19,00
Zmluvna cena za Cast’ & 4 - (pracovisko ,,OR KoSice“): 13 983,00
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Priloha &. 2 - Podklad pre vypracovanie

PISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch
ZSR

v zmysle zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu 7SR Z 2, Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako objednavatel’)

Zhotovitel’:
ENVIROSAN spol. s r.o.
Skolska 2
976 13 Slovenska Lupca

(d’alej ako zhotovitel’ )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatePov v priestore
ZSR pri poskytovani sluZieb a stavebnych prac: ,Diagnostika ekologickej kvality kolajového 16%ka*
podla Zmluvy o poskytovani sluZieb a stavebnych prac ¢. ... zo dila ...,
vzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpefnost zamestnancov Vv podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi
objednavatePom v zastipeni: ZSR, (zastupca prislu$nej VOJ)
a zhotovitePom ENVIROSAN spol. s r.0.

Tato dohoda musi byt’ sti¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit, aby vSetky prace tykajlice sa Zelezni¢nej trate a priestorov 7SR pocas
prevadzky boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
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Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkich na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tidrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢€.121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tto ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatel'a).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpec¢nost’
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drihe, mozu len zamestnanci, ktori spinaju predpoklady na odbornii spdsobilost, zdravotni a
psychicku sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit' do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z
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e)
3.2.

predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.
Za pozadovanu odbornt, zdravotnu a psychicku sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

0)

p)
q)

n
s)

B

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budii vykondvat’ &innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v siilade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a Gcelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut’ ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
suc¢innost’ po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutocénosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizécie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adiovat’ usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit' na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zaroveii dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto Gdelom sustavni
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatel'ovi vykonat' zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur¢enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpe¢nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zeleznicnej prevadzky,
postarat’ sa o bezpe¢nost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osdb, ktoré mdze svojou
¢innost'ou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit’ ochranu a vytvorit’ bezpecné podmienky pre pohyb
cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznaenim bezpecnych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatel'a o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, €. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:
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a) ksucinnosti s koordinatorom bezpe¢nosti objednavatel’a t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,,koordinator bezpe¢nosti®), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

b) zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vedici prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktorti podla druhu vykonéavanej
cinnosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpeCit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislusni odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) =zabezpeCit’ predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukonéenie prac, za
bezpecnu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podrla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu
objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat
z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ureny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahtiia stavebny pozemok, pripadne v urCenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpetne uskutocnovat,
upravovat, pripadne odstraniovat. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému
obt'azovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzduSia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a
v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zucastnenych na
vystavbe.

V pripade, Zze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat’
vyznacené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’
zabezpeci vytyCenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekdzok s hlbkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske

siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytycCenie si zabezpeci
zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodntt’ s objednavatel'om prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpec¢nostnym a technickym predpisom, najmi
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(Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat’ bezpeény pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecCit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpefené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym sposobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

c)
d)

f)

9)

dbat’ na bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajlicich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajlice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nti urovenn v zmysle Zakona NR SR
&.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecit', aby zamestnanci subdodavatel’a boli riadeni veducim préc (resp. vediucimi pracovnych skupin)
zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju
riadeniu vedtceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSend doprava
po susednych prevadzkovanych kolajach a to najmid pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napitim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj
jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V.
Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napitim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit' ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomodckami apod.) na menSiu vzdialenost, zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spréavcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej koPaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

zabezpetit’ dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahdjenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit’ (zépisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdzkami na pracovisku, ktoré mozu ohrozit’
ich bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

uréit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opust’ali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spat’,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukol'vek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie st vykonané dostatoné preventivne opatrenia pre jej
bezpeény vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spOsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel’a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
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h)

d)

2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na
dréhe, v sulade s prislu$nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch straniach kol'aji bo¢né¢ rampy, budovy, oplotenia, strmé& svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatocné bezpe¢nostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet vedtcich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduci prac Mgr. Imrich Lorine
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Mgr. Imrich Loérinc
zodpovedny za pripravu staveniska Mgr. Imrich Lorinc

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou Mgr. Imrich Lorinc

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len Vjednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho pridc — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

»Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

zabezpecit’, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat’ kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel’ (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpe¢i vytyCenie tras
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b)

b)

c)

inzinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavajii dopravné &innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objedndvatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou
(pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych vedtcich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratovd rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel’a a to zrozumiteI'nym a preukazatelnym sposobom.

Objednavatel prostrednictvom urcené¢ho zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zdznamniku BOZP na dotknutom
pracovisku s ¢itateI'nym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujiiceho a osoby poucene;.

Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach
do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordiniacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonéavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a)
b)

b)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
V priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzijomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzijom sa
informovat’ najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel' povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpecénost’.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav je zhotovitel' povinny v priestoroch objednévatel’a zabezpecit’ jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe¢nosti dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorS$ich pravnych uprav® je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vS§etkom ¢o moéze
spOsobit’ pri vykone jeho ¢innosti nebezpefenstvo alebo ohrozenie osob, resp. $kodu na majetku,
prevadzkovatela dréhy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
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veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut’ prislusné podmienky
pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajtcich sa zaistenia
BOZP v tzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpe€nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatel'a Podpis za zhotovitel'a

Mgr. Martin Malovesky,
konatel
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