

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Divinka	
Kód ITMS	24120110078	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu	
Prioritná os	2. Ochrana pred povodňami	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT53 – Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	100	SF 01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 - Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Divinka
Ulica	Divinka
Číslo	142

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zníženie škôd spôsobovaných povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v obci Divinka.
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie trvalej a dlhodobej ochrany územia intravilánu obce na úroveň Q100r.
Špecifický cieľ projektu 2	Realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami vytvoriť podmienky pre TUR obce a využitie takto ochráneného územia.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	Počet	0,0000	2011	1,0000	2015
	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	Počet	0,0000	2011	1,0000	2015
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0,0000	2015	0,1170	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0,0000	2015	0,0000	2020
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	Počet	0,0000	2015	327,0000	2020

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	10/2011	11/2011
Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby	03/2013	09/2014
Realizácia stavebných prác	09/2014	10/2015
Stavebný dozor	09/2014	10/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2011	10/2015
Publicita a informovanosť	09/2014	10/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce
637004 Všeobecné služby	1 020,00	0,00	1 020,00	
	1 020,00	0,00	1 020,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	21 000,00	0,00	21 000,00	
	3 000,00	0,00	3 000,00	Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby
	18 000,00	0,00	18 000,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	506 811,43	0,00	506 811,43	
	494 853,43	0,00	494 853,43	Realizácia stavebných prác
	11 958,00	0,00	11 958,00	Stavebný dozor
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	Realizácia stavebných prác
	0,00	0,00	0,00	Stavebný dozor
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	50 681,14	0,00	50 681,14	
	49 485,34	0,00	49 485,34	Realizácia stavebných prác
	1 195,80	0,00	1 195,80	Stavebný dozor
CELKOVO	579 512,57	0,00	579 512,57	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	0,00	0,00	0,00
2 Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby	3 000,00	0,00	3 000,00
3 Realizácia stavebných prác	544 338,77	0,00	544 338,77
4 Stavebný dozor	13 153,80	0,00	13 153,80
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	18 000,00	0,00	18 000,00
Publicita a informovanosť	1 020,00	0,00	1 020,00
CELKOVO		0,00	579 512,57