

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 2011/EC/01/002

I/11, km 416,500 – 419,500 Horelica – Oščadnica, obnova krytu vozovky

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.,- generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. František Faktor, PhD., riaditeľ
Sídlo: Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č. 38070//0001/2010 zo dňa 29.10.2010
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Číslo telefónu, faxu: tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
E-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík – právnik
Ing. Janka Holtánová – odd. ver. obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Marián Pikuliak – nám. správy a prevádzky ciest
- vo veciach cenových: Ing. Žaneta Kubicová - cenár
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková – útvar ekonomický
- vo veciach kontroly: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva
Číslo telefónu, faxu: tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)

Ďalej len *Objednávateľ*

1.2. ZHOTOVITEĽ :

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I oddiel s.r.o.,
vložka č. 991/B

zastúpený

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Branislav Lukáč

vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Ladislav Thomka

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Ladislav Thomka
stavbyvedúci: Ing. Štefan Jurčažák
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Telefón: 041/5076 211
Fax: 041/5640 163
e-mail: branislav.lukac@strabag.com

Ďalej len *Zhotoviteľ*

ČI.2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmet zmluvy je vykonanie stavebných prác „**I/11, km 416,500 – 419,500 Horelica – Oščadnica, obnova krytu vozovky**“. Podrobná špecifikácia a množstvá stavebných prác sú uvedené v položkovitom rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

ČI.3 PODKLADY

- 3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú:
- táto zmluva s prílohou č. 1
 - cenová ponuka zhotoviteľa s uvedenými jednotkovými cenami na vykonanie prác ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy
 - platné technické a právne normy
- Uvedené zmluvné podklady platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

ČI.4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je pevná počas realizácie:

Cena diela bez DPH	119 949,99 EUR
DPH 20 %	23 990,00 EUR
Celková cena diela s DPH	143 939,99 EUR

Slovom: Jednostaštyridsaťtritisícdeväťstotridsaťdeväť€99centov.

- 4.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku. Splatnosť faktúry je **60 dní** od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 4.3 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou diela vrátane nákladov na projekt a zabezpečenie dopravného obmedzenia počas výkonu prác a všetky ostatné nevyhnutné náklady spojené s realizáciou stavebného diela.

- 4.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 4.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.
- 4.6 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach bude zadržované 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých závad a nedorobkov. Zádržné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zadržávaná čiastka môže byť uvoľnená len na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, že Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov v predpísanej kvalite.

ČI.5 ZMENY VO VÝMERÁCH A NAVIAC PRÁCE

- 5.1 Všetky zmeny a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 5.2 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebno-technického dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatený bude až po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

ČI.6 TERMÍN PLNENIA

- 6.1 a) Začatie realizácie diela: dňom odovzdania staveniska
b) Dokončenie realizácie diela: **do 30.06.2011**
c) Stavenisko bude odovzdané po podpise ZoD.(najneskôr do 14 dní po podpise ZoD)
- 6.2 Pri nevhodných klimatických podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz) bude termín dokončenia posunutý o vynútenú dobu prestojov, odsúhlasenou v stavebnom denníku.
- 6.3 Objednávateľ zabezpečí koordináciu prípadných súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.
- 6.4 V prípade presunu začatia diela z viny objednávateľa bude posunutý o rovnaký časový úsek aj termín dokončenia diela.

ČI. 7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme vykonané stavebné práce v dojednanom rozsahu najneskôr do 7 dní po výzve zhotoviteľa na uskutočnenie preberacieho konania, alebo v tomto termíne vznesie písomné odôvodnenie neprevzatia. Ak objednávateľ v tomto termíne bezdôvodne neprevezme práce, alebo sa na toto prevzatie nedostaví, dodávka sa bude považovať za odovzdanú v siedmy deň po prevzatí výzvy zhotoviteľom.
- 7.2 O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany zápis. K odovzdaniu a prevzatíu hotového diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela a ostatné doklady potrebné pre preberacie konanie a užívanie diela.

- 7.3 Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby.
- 7.4 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté tri pracovné dni vopred zápisom do stavebného denníka. Zoznam prác, ktoré si vyhradzuje objednávateľ k osobnému prebratiu (mimo prác, týkajúcich sa statiky stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté – u týchto prác povinnosť vyzvania k prebratiu je pre zhotoviteľa samozrejماً), dodá objednávateľ na samostatnom zázname do 7 dní od podpisu zmluvy, prípadne si ich prevzatie vyhradí zápisom do stavebného denníka minimálne 1 deň pred ich realizáciou. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonalie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa.
- 7.5 Meno stavbyvedúceho s presným údajom jeho adresy oznámi zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
- 7.6 Za **zhotoviteľa** sú zodpovední pracovníci na stavbe **Ing. Ladislav Thomka** (0902978357), za **objednávateľa** činnosť stavebného dozoru, zastupovanie pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje **Ing. Róbert Zárodňanský** (0903 892 152).
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.
- 7.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany Objednávateľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z..
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie Diela.

ČI.8 ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku **36 mesiacov** odo dňa podpísania zápisu z preberacieho konania na stavebné práce a záruku podľa poskytovaných záruk na prípadné technologické zariadenia od ich jednotlivých dodávateľov, resp. výrobcov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.

ČI.9 ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33 € a za každý deň omeškania.

- 9.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

ČI. 10 ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu a ak uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
- 10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako **60 dní** po splatnosti.

ČI. 11 PREDĽŽENIE DOBY VÝSTAVBY

- 11.1 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, že:
- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
 - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

ČI. 12 OSTATNÉ DOHODY

- 12.1 Pred začatím prác odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko zbavené všetkých právnych i faktických závad a zoznámí ho so špecifickými miestnymi podmienkami.
- 12.2 Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.
- 12.3 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí skryté prekážky, týkajúce sa vecí alebo miesta, kde sa má stavebné dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác v dotknutej časti. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vyriešenie situácie. Ak zdržanie má vplyv na splnenie termínu ukončenia a na cenu diela, objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy.

ČI.13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.3 V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., zákonom číslo 18/96 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.
- 13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou.

- 13.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.7 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

V Žiline dňa:

V Žiline, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. František Faktor, PhD.
riaditeľ SSC IVSC Žilina

.....
Ing. Branislav Lukáč
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

.....
Ing. Ladislav Thomka
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci