Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. VSeobecné informacie o Projekte

Nazov Projektu

Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia Obce Chynorany

Koéd ITMS 25120220322
Operacny program Konkurencieschopnost a hospodarsky rast
Spolufinancovany z ERDF - Eurdpsky fond regionélneho rozvoja
Prioritna os 2 — Energetika
Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizacia verejného osvetlenia pre mesta a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky
Prioritna téma Podiel prioritnej témy z celkovych vydavkov Forma financovania
Projektu (%)
Energetickd  efektivnost,  kogeneracia, | 100,00% nendvratny finanény prispevok

hospodarenie s energiou

Hospodarska ¢innost

Podiel hospodarskej €innosti z celkovych
vydavkov Projektu (%)

Uzemn4 oblast

Verejna sprava 100,00% Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné
alebo riedko a velmi riedko osidlené
oblasti)

2. Miesto realizacie Projektu

NUTS Il NUTS 2 Zapadné Slovensko

NUTS llI TrenCiansky kraj
Okres Okres Partizanske
Obec Chynorany

Ulica Cintorinska

Cislo 45

3. Ciele Projektu

Ciel projektu

Obnova verejneho osvetlenia v obci Chynorany

Specificky ciel 1

Znizit energetickl ndroCnost sustavy verejného osvetlenia

Specificky ciel 2

Znizit naklady na udrzbu sustavy verejného osvetlenia

Specificky ciel' 3

Zvysit bezpe€nost cestnej premavky

4. Meratel'né ukazovatele Projektu

AR Merna : . p Planovana

Typ Nazov indikatora jednotka Viychodiskova hodnota Rok hodnota Rok
V/ysledo Pocet vymenenych svietidiel pocet 0,00 2015 | 311,00 2015
Dopad | Uspora energie GJlrok 0,00 2015 | 285,21 2020
Meratelné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontalnym prioritam

Typ Nazov indikétora Mema | - Vychodiskova | oo | pranovang hodnota | Rok

jednotka hodnota
Horizontalna priorita trvalo udrzatelny rozvoj
Vlysledo Pocet vymenenych svietidiel pocet 0,00 2015 311,00 2015
Dopad | Uspora energie GJ/rok 0,00 2015 285,21 2020
5. Aktivity a prispevok aktivit k vysledkom Projektu
Nazov aktivit Vézba na meratelny ukazovatel vysledku Merna Pocet
y (nazov meratelného ukazovatela vysledku)) jednotka jednotiek

Hlavné aktivity (Cislo / ndzov)
1 5;2;23 1: Vymena a doplnenie svetelnych Podet vymenenych svistidiel pocet 311,00




6. Casovy ramec realizacie aktivit Projektu

Nézov aktivity Zaciatok realizacie Ukongenie realizcie aktivity Realizujuca organizacia'
aktivity (MM/RRRR) (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100
znakov pre kazdi aktivitu)
Aktivita 1: Vymena a 5/2015 11/2015 Doplnené na zaklade
doplnenie svetelnych vykonaného VO
zdrojov
Podporné aktivity
Riadenie projektu 512015 11/2015
Publicita a informovanost 5/2015 11/2015
Zacatie prac na projekte 5/2015
(Zacatie realizacie Aktivit
Projektu (MM/RRRR)
Ukoncenie préc na projekte | 11/2015
(MM/RRRR)
7. Rozpocet projektu
Skupina vydavkov oPraV(”veEfJéy)daka Ne"pr?VV”EeLT;)VVdaVKV gﬂj‘::(vtﬁ (Vvy‘éauvg Nazov aktivity
717002 Rekonstrukcia 225 969,23 7956,11 233 925,34 Aktivita 1: Vymena a
a modernizacia stavieb doplnenie svetelnych
zdrojov
637005 Specialne sluzby — 6 801,08 0,00 6801,08 Aktivita 1: Vymena a
dodavatel'skym spdsobom doplinenie svetelnych
zdrojov
CELKOVO 232770,31 7956,11 240 726,42
8. Rozpocet realizacie jednotlivych aktivit
Aktivita Opravnené vydavky Ne\?%://rl:;ne V/ydavky celkovo
Hlavné aktivity (Cislo / nazov)
1 Aktivita 1: Vymena a doplnenie 232 770,31 7 956,11 240 726,42
svetelnych zdrojov
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanost - -
CELKOVO 7956,11 240726,42

Ly pripade uzatvorenia Zmluvy o poskytnuti NFP pred vypracovanim a schvalenim VO zo strany Poskytovatel'a, uviest’ ako realizujucu
organizaciu danej aktivity ,,Doplnené na zaklade vykonaného VO*




