

Tabuľka č. 14 e)

**OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU**

Vyplňa žiadateľ	
Vypracoval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyplňa PPA (vyhodnocovateľ RP)	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu vyplňa len biele bunky

**Stĺpec "Korekcia" vyplňa PPA v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!**

Výdavky projektu v EUR	2011							
		1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
1.Oprávnené výdavky spolu		271 950,00	380 647,00	0,00	0,00	652 597,00	0,00	652 597,00
2.Neoprávnené výdavky spolu		5 500,00				5 500,00		5 500,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		277 450,00	380 647,00	0,00	0,00	658 097,00	0,00	658 097,00

Rozpis oprávnených výdavkov  (v EUR)	2011										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - predkladateľa projektu	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií v EUR
Jadro betonárne	120 530,00	1,00	120 530,00	120 530,00				120 530,00		0,00	120 530,00
Závitovkový dopravník ZD 194-7300	4 765,00	2,00	9 530,00	9 530,00				9 530,00		0,00	9 530,00
Skládka kameniva /bez výplne/	27 980,00	1,00	27 980,00	27 980,00				27 980,00		0,00	27 980,00
Radiálny prihrňovač typ RP-25.3	22 410,00	1,00	22 410,00	22 410,00				22 410,00		0,00	22 410,00
Kompresorová stanica	5 900,00	1,00	5 900,00	5 900,00				5 900,00		0,00	5 900,00
Zásobník na cement	18 900,00	2,00	37 800,00	37 800,00				37 800,00		0,00	37 800,00
Základové kotvy	10 700,00	1,00	10 700,00	10 700,00				10 700,00		0,00	10 700,00
Montážne práce	37 100,00	1,00	37 100,00	37 100,00				37 100,00		0,00	37 100,00
Triediaca linka	180 650,00	1,00	180 650,00		180 650,00			180 650,00		0,00	180 650,00
Pásové dopravníky	73 420,00	1,00	73 420,00		73 420,00			73 420,00		0,00	73 420,00
Montáž strojov	30 600,00	1,00	30 600,00		30 600,00			30 600,00		0,00	30 600,00
Dodávka elektročasti	49 380,00	1,00	49 380,00		49 380,00			49 380,00		0,00	49 380,00

Rozpis oprávnených výdavkov  (v EUR)	2011										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrťrok	2.stvrťrok	3.stvrťrok	4.stvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - predkladateľa projektu	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcii v EUR
Montáž elektročastí	15 985,00	1,00	15 985,00		15 985,00			15 985,00		0,00	15 985,00
Stavebná časť	24 722,00	1,00	24 722,00		24 722,00			24 722,00		0,00	24 722,00
Doprava strojov a zariadenia	5 890,00	1,00	5 890,00		5 890,00			5 890,00		0,00	5 890,00