



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 medzi:
 (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa:
 Číslo zhotoviteľa: 131.2087

Objednávateľ

Názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava, oddiel Sa, vložka č.3518/B
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny orgán: Ing. Ján Kotuľa, podpredseda predstavenstva
 Ing. Peter Mráz, člen predstavenstva

Osoby oprávnené

- rokovať o veciach právnych:
- rokovať o cene:
- rokovať o veciach technických :

Stavebný dozor :
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Mokráň záhon 2
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK 2020358021
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Štatutárny orgán: Stanislav Farana – prokurista
 Ing. Aleš Kramný - prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Tel./Fax:
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.1 Predmet plnenia

- 1.1 Predmetom zmluvy je vykonanie diela „**Lokálna oprava mostného zvršku diaľničného mosta ev. č. D1- 220 Podtureň, pravý most**“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi a zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami určenými pre opravy a rekonštrukcie mostov (ďalej len „TKP ORM“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. TKP ORM sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk.
- 1.2 Klasifikácia produkcie: 42.13.1 Mosty a tunely
- 43.11.10 Demolačné práce – rozbíjanie a demolácia ciest a diaľnic
 - 43.31.10 Omietacie práce
 - 43.99.10 Izolačné práce proti vode
 - 43.99.40 Betonárske práce
 - 43.99.50 Práce pri montáži oceľových konštrukcií
- 1.3 Ak sa pri vykonávaní diela vyskytne požiadavka navyše prác, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.

Čl.2 Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade s hamonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr do **16. septembra 2011**. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi.
- 2.2 Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s čl. 8 bodom 8.6 tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 7 dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa bodu 2.1.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 5 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 3 pracovné dni pred termínom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce na diele do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni v čase denného svetla.

Čl.3 Cena za vykonanie diela

- 3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby vykonávania diela, bez nároku na úpravy jednotkových cien. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

Cena bez DPH : **207 961,98 €**

DPH 20 % : 41 592,40 €
Celková cena diela s DPH: 249 554,38 €

Cena slovom : dvestosedemtisícdeväťstošesťdesiatjeden,98/100 EUR bez DPH

- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu vykonávania diela.
- 3.4 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre položky v zmluve aj kalkulácie všetkých položiek základnej zmluvy ako aj databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD a budú podkladom pre výpočet nových položiek.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

Čl. 4. Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučene doručených do sídla objednávateľa.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Stavebný dozor potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok /.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 4.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 10% z ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného :
- 4.6.1 Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa čl.8, bod 8.6 tejto zmluvy a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
- 4.6.2 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia

záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vad. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 4.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 4.6.1 tohto článku, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodu 4.6 tohto článku.
- 4.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
- 4.9 Splatnosť faktúr je 45 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje : odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Čl.5 Zmluvné sankcie

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.1 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.
- 5.3 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiaval kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy (čl. 9 bod 9.1), objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela s DPH za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 5.4 Zaplatením zmluvnej pokuty tiež nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 5.5. Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v čl.7, 8 a 9 tejto zmluvy iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku, je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.6 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl.6 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Záručná doba na dielo : 60 mesiacov

- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s článkom 8 bodom 8.6 tejto zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 6.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14- dňovej lehote.
- 6.4 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Čl.7 Podmienky vykonania prác

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objedávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 7.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu stavebného dozora. Objedávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.6 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR v zmysle §3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Práce budú realizované počas úplnej uzávierky mosta.
- 7.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.10 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak z viny

zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

- 7.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Čl. 8 Preberanie prác

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.2 Najneskôr päť dní pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela podľa bodu 8.6 tohto článku je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby + 1x CD.
- 8.3 Objednávateľ /stavebný dozor/ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 8.4 Preberanie diela bude vykonané v súlade s požiadavkami TKP ORM, v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom stavebný dozor, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavujú zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 8.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov, TKP ORM a technických noriem.
- 8.6 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach a stavebným dozorom objednávateľa.

Čl.9 Kvalita vykonaných prác

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v zmysle TKP ORM a v zmysle STN a EN platných k mesiacu začatia vykonávania diela.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpísania zmluvy predložiť objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality /.
- 9.4 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (bod 9.1) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

Čl.10 Ukončenie zmluvy

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa
- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä :
- a) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ nedodrží technologický postup uvedený v TKP ORM
 - c) ak zhotoviteľ nedodrží harmonogram prác o viac ako 5 dní,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 10.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.
- 10.5 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.4 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v bode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 4 tejto zmluvy.
- 10.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl.11 Doručovanie

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl.12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 12.2 Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, pričom objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

- 12.3 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.
- 12.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
1. Ocenený výkaz výmer
 2. Harmonogram prác.
- 12.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (zhotoviteľa).

V Bratislave dňa: 14. 06. 2011

V Bratislave, dňa 25.05.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. ~~Jan~~ Kotuľa
podpredseda/predstavenstva

Ing. Aleš Kramný
prokurista

Ing. ~~Michal~~ Mráz
člen predstavenstva

Stanislav Farana
prokurista

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
tel.:
fax:
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021
Mokrâň záhon 2, 821 04 Bratislava



35

24.	45.41.10	Omietkarské práce	13071613	Vyrovnanie mostovky sanačnou maltou, vrstvy hr. do 40 mm	m2	750,252	6 512,18	
25.	45.42.12	Ostatné zámočnické práce kovové	67120900	Sprahujúce línie vrátane vývrtu, lepenia a materiálu	kg	912,769	1 898,56	
26.	45.44.23	Malby a nátery ostatných stavieb	84010214	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. ostatné - lakom asfaltovým dvojnásobné, náter odvodňovačov	m2	3,000	7,95	
27.	45.44.23		84010807	Náter betónovej podlahy na moste epoxidový penetračný dvojnásobný - zapečatujúca vrstva	m2	2 658,546	19 327,63	
28.	45.44.23		84010816	Spojovací mostík medzi nosnou konštrukciou a vyrovnávacou doskou na bázze cementu	m2	2 500,834	8 327,78	
Celkom za Lokálnu opravu mostného zvršku diaľničného mosta ev.č. D1-220 Podtureň - pravý most							206 877,48 €	

Celkom za stavbu bez DPH

207 961,98 €

DPH 20%

41 592,40 €

Celkom za stavbu s DPH

249 554,38 €

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.



IČO: 34 112 103
Dlč. 20358021
IČ Df. SK2020358021


35

Mokrání záhon 2. 821 v4 Bratislava

HARMONOGRAM PRÁČ

	týždeň													
	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.		
"Lokálna oprava mostného zvršku diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň - pravý most"														
1 Zriadenie staveniska	27.6.-3.7.	4.7.-10.7.	11.7.-17.7.	18.7.-24.7.	25.7.-31.7.	1.8.-7.8.	8.8.-14.8.	15.8.-21.8.	22.8.-28.8.	29.8.-4.9.	5.-11.9.	12.-16.9.		
2 Frézovanie vozovky														
3 Búranie izolácie a podkladných vrstiev														
4 Ručné dočistovacie práce														
5 Čistenie povrchu vodným lúčom														
6 Príprava podkladu														
7 Inštalácia spriahajúcich trňov a sietí kari														
8 Adhézny mostík, betonáž														
9 Vytvorenie pracovných škár nad spojmi segmentov														
10 Oprava povrchu sanačnou maltou, ošetrenie odvodňovačov, ríms														
11 Zhotovenie izolácie														
12 Emulzný mikrokoberec														
13 Drenážna vrstva, plastbetón														
14 Osadenie výstužných sietí														
15 Ložná a obrusná vrstva vozovky														
16 Tesnenia a dokončovacie práce														
17 Odstránenie staveniska														

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.



tel. 021 49 112 100
 fax 021 49 112 100
 IČO: 2020358021
 DIČ: 2020358021
 IČ DPH: SK2020358021

Makráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 15 -

Stavebný proces	Výmery	Výrobné - kontrolné skúšky				Predpis / STN
		Druh skúšky	Kontrolná činnosť	Počítanosť	Počet	
Práca na vrchnej stavbe mostov a diaľnic						
Všetky betónové konštrukcie		počítacia skúška typu		každá trieda a typ betónu		STN EN 206-1/NA
		preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá trieda a typ betónu		Zákon č. 90/1998 Z.z.
MOSTOVKA: Betónárske práce - vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - mostné dosky - betón železový, C30/37 - XD1, XF2 (SK) - CI 0,4	225,000 m3 t.j. 2658,546 m2	kontrolné	pevnosť v tlaku f_{c28}	1 sk. / 200 m ³ al. na konš. prvok	2	STN EN 206-1/NA
			mrazuvzdornosť betónu	1 / 300 m3		STN EN 206-1/NA
			odolnosť povrchu betónu voči CHRL			STN 73 1326
			pevnosť v ťahu povrchových vrstiev	9 sk./1000 m2 a 5 sk./každých ďalších 1000 m2	9+(1,658*5)=18 skúšok	STN 73 6242 TKP-časť 22
			rovinnosť pozdĺžna	priebežne		
			rovinnosť priečna	po 10 m		
			drsnosť povrchu mostovky - makrotextúra	1 sk./500 m2	6	
súlady s projektovanou niveletou	celá mostovka					
Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí AQ60	7,649 t	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody + hutný atest ocele	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
		kontrolné	mech.vlastnosti	1 sk./100 ton menovitého Ø	1	STN 42 0139
Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny plastbetón fr.8/16	2,229 m3	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
Odvodňovacia tvarovka na odvodnenie izolácie, medená vrátane PVC rúrky vrátane dodávky a osadenia	8,000 ks	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom, škára vo vyrovnávacej doske	470,250 m	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
Izolácie práce proti vode						
MOSTOVKA: Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	2658,546 m2	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá dodávka	každá dodávka	Zákon č. 90/1998 Z.z.
		kontrolné	prínavosť k podkladu	3 sk. / 500 m ²	3	STN 73 6242, TKP-časť 22
Práca na vrchnej stavbe diaľnic (okrem vjazdy), cest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk						
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	6203,956 m2	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody			Zákon č. 90/1998 Z.z.
Mikrokoberec EMZK H2 15mm	2460,244 m2	kontrolné a preberacie	vstupné materiály			viď. PS, TKP 6 MDPT, tab. č. 14
			vstupné materiály - kamenivo	1/2500 m ²	1skúška pre frakciu	STN EN 933 - 1
			vstupné materiály - k. múčka	1/2500 m ²	1	STN EN 933 - 1 STN EN 933 - 10
			vstupné materiály - asfalt	1/2500 m ²	1	STN EN 1426 STN EN 1427
			hrúbka vrstvy	v stanovených profiloch niveláciou pri výrobe aj pri ukladaní AZ		
			teplota zmesi			
MOSTOVKA: Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm s modifikovaným spojivom	2658,546 m2 t.j. 106,34 m3 t.j.260,86 t	kontrolné a preberacie	vstupné materiály			viď. PS, TKP 6 MDPT, tab. č. 14
			vstupné materiály - kamenivo	1/2500 m ²	1skúška pre frakciu	STN EN 933 - 1
			vstupné materiály - k. múčka	1/2500 m ²	2	STN EN 933 - 1 STN EN 933 - 10
			vstupné materiály - asfalt	1/2500 m ²	2	STN EN 1426 STN EN 1427
			obsah spojiva	1/1000 m ²	3	STN EN 12697 - 1
			zrornosť	1/1000 m ²	3	STN EN 12697 - 2
			medzerovitosť	1/1000 m ²	3	STN EN 12697 - 8
			objemová hmot. zhutn. zmesi	1/1000 m ²	3	STN EN 12697 - 6
			pomer pevností v priečnom ťahu	1/5000 m ²	1	STN EN 12697 - 12
			Max. pomerná hĺbka vyjazdenej kofaje PRD _{AIR}	1/5000 m ²	1	STN EN 12697 - 22
			Max. sklon vyjazdenej kofaje WTS _{AIR}	1/5000 m ²	1	STN EN 12697 - 22
			nerovnosť pozdĺžna	priebežne		STN EN 13036 - 7
			nerovnosť priečna	min. po 10 m		STN EN 13036 - 7
vodonepriepustnosť	1sk./500 m ²	6	STN 73 6242			

			hrúbka vrstvy	v stanovených profiloch niveláciou		
			teplota zmesi	pri výrobe aj pri ukladaní AZ		
Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.40 mm	3545,410 m ² t.j. 141,816 m ³ t.j. 338,80 t	kontrolné a preberacie	vstupné materiály			viď. PS, TKP 6 MDPT, tab. č. 14
			vstupné materiály - kamenivo	1/2500 m ²	1skúška pre frakciu	STN EN 933 - 1
			vstupné materiály - k. múčka	1/2500 m ²	2	STN EN 933 - 1 STN EN 933 - 10
			vstupné materiály - asfalt	1/2500 m ²	2	STN EN 1426 STN EN 1427
			obsah spojiva	1/1000 m ²	4	STN EN 12697 - 1
			zrornosť	1/1000 m ²	4	STN EN 12697 - 2
			medzerovitosť	1/1000 m ²	4	STN EN 12697 - 8
			objemová hmot. zhut. zmesi	1/1000 m ²	4	STN EN 12697 - 6
			stekavosť	1/5000 m ²	1	STN EN 12697 - 18
			pomer pevností v pričnom ťahu	1/5000 m ²	1	STN EN 12697 - 12
			Max. pomerná hĺbka vyjazdenej kofaje PRD AIR	1/5000 m ²	1	STN EN 12697 - 22
			Max. sklon vyjazdenej kofaje WTS AIR	1/5000 m ²	1	STN EN 12697 - 22
			nerovnosť pozdĺžna	priebežne		STN EN 13036 - 7
			nerovnosť priečna	min. po 10 m		STN EN 13036 - 7
			hrúbka vrstvy	niveláciou v stanovených profiloch		
			teplota zmesi	pri výrobe aj pri ukladaní AZ		
Škály vo vozovke vrátane rezania a dodávky materiálu	884,510 m	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
Špeciálne základové práce						
Spevňovanie homín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužná sieť	2460,244 m ²	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody + hutný atest ocele	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
		kontrolné	mech.vlastnosti	1 sk./100 ton menovitého Ø	1	STN 42 0139
Omietačské práce						
Vyrovnávanie mostovky sanačnou maľou, vrstvy hr. do 40 mm	750,252 m ²	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
Ostatné zámočnicke práce kovové						
Spriahujúce trne vrátane vývrtu, lepenia a materiálu	912,769 kg	preukaz. Zhody lepiaceho materiálu	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
		preukaz. zhody	vyhlásenie zhody + hutný atest ocele	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
		kontrolné	mech.vlastnosti	1 sk./100 ton menovitého Ø	1	STN 42 0139
Maľby a nátery ostatných stavieb						
Nátery kov.stav.doplňk.konštr. ostatné - lakom asfaltovým dvojnásobné, náter odvodňovačov	3,500 m ²	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
MOSTOVKA: Náter betónovej podlahy na moste epoxidový penetračný dvojnásobný - zapečatujúca vrstva	2658,456 m ²	kontrolné	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.
			vlhkosť bet. podkladu	min. 2 merania	2	
			teplota ovzdušia a podkladu	min. 2 merania	2	
			pevnosť v ťahu povrchových vrstiev	1 sk. / 500 m ²	6	STN 73 6242, TKP-časť 22
makrotextúra	1 sk./500 m ²	6				
Spojovací mostík medzi nosnou konštrukciou a vyrovnávacou doskou na báze cementu	2500,834 m ²	preukaz. zhody	vyhlásenie zhody	každá dodávka		Zákon č. 90/1998 Z.z.