ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov
medzi:
( dalej len ,,zmluva®)

Cislo objednavatefa:
Cislo zhotovitela:

Objednavatel

Nazov: Narodna dialniéna spolo¢nost, a.s.

Pravna forma: akciova spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresny sud
Bratislava,oddiel Sa, viozka ¢.3518/B

Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Statutarny organ: Ing. Jan Kotula, podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Mraz, ¢len predstavenstva

Osoby opravnené

- rokovat o veciach
pravnych:

- rokovat o cene:

- rokovat o veciach
technickych :

Stavebny dozor :
( dalej len ,objednavatel*)

a
Zhotovitel

Nazov: ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.
Pravna forma: spolocnost s ruéenim obmedzenym
Sidlo: Mokran zahon 2

ICO: 34112103

DIC: 2020358021

IC DPH: SK 2020358021

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Statutarny organ: Stanislav Farana — prokurista

Ing. Ale§ Kramny - prokurista
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:
Tel./Fax:
( dalej len ,zhotovitel”)
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Cl.1 Predmet pinenia

Predmetom zmluvy je vykonanie diela ,,Lokalna oprava mostného zvrSku dial'niéného mosta
ev. ¢. D1- 220 Podturen, pravy most“ (dalej len ,dielo®), ktoré sa zavazuje zhotovitel vykonat
pre objednavatela v sulade so sutaznymi podkladmi azmluvou a technicko-kvalitativnymi
podmienkami uréenymi pre opravy a rekonstrukcie mostov (dalej len ,TKP ORM®) a zavazok
objednavatela zaplatit zhotovitefovi cenu za jeho vykonanie.
Specifikacia diela je uvedena v &asti B.1 sutaznych podkladov.
TKP ORM su uvedené na webovej stranke www.ssc.sk.

Klasifikacia produkcie: 42.13.1 Mosty a tunely
43.11.10 Demolaéné prace — rozbijanie a demolacia
ciest a dialnic
43.31.10 Omietacie prace
43.99.10 Izolagné prace proti vode
43.99.40 Betonarske prace
43.99.50 Prace pri montazi ocelovych konstrukcii

Ak sa pri vykonavani diela vyskytne poziadavka naviac prac, objednana a odsuhlasena
objednavatefom, zavazuju sa zmluvné strany zacat rokovanie o uzavreti dodatku k zmluve,
ktorym upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, pripadne termin plnenia.

Cl.2 Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze vykona dielo v sulade s hamonogramom prac, ktory ako neoddelitelna
sucast' tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, a to najneskdr do 16. septembra 2011. Zhotovitel je
povinny pisomne ohlasit ukon&enie stavebnych prac objednavatelovi.

Odovzdanie a prevzatie diela v sulade s ¢l. 8 bodom 8.6 tejto zmluvy sa uskuto¢ni najneskér do 7
dni od pisomného ohlasenia ukon&enia stavebnych prac zhotoviteflom podla bodu 2.1.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskdér do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného
dennika oboznamit objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje
vykonavanie diela s dosledkom prediZzenia zmluvnej lehoty vykonania diela podfa tohto &lanku.
Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost
zhotovitela uhradit zmluvna pokutu za omeskanie v zmysle €l. 5 zmluvy okrem pripadov, ked k
omeskaniu doslo z dévodov vy$Sej moci.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdér 3 pracovné dni pred
terminom zacatia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani
a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpiSu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych a stavebny dozor
objednavatela.

Zhotovitel je povinny za€at vykonavat prace na diele do 5 pracovnych dni odo dfia zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska, v opaénom pripade ma objednavatel narok na odstupenie od
zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyzdni v Case denného svetla.

C1.3 Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela /€o do rozsahu a mnoZstva/ je totoZna s ponukanou cenou, bude platna
poc¢as celej doby vykonavania diela, bez naroku na udpravy jednotkovych cien. Jednotkové ceny
uvedené v ponuke pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky naleZitosti nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla sutaznych podkladov.

Cena bez DPH : 207 961,98 €



DPH 20 % : 4159240¢€
Celkova cena diela s DPH: 249 554,38 €

Cena slovom : dvestosedemtisicdevatstoSestdesiatjeden,98/100 EUR bez DPH

3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lanku 1 tejto zmluvy a v sitaznych
podkladoch je stanovena dohodou zmluvnych stran v silade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon o cenach. Cena za dielo moze byt upravena podla skuto¢ne realizovaného mnozstva a
druhu prac, a to dodatkom k zmluve v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

3.3 Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a platia po celu dobu vykonavania
diela.

3.4 Pre ocenenie naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlozi zhotovitel
cenové Kkalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel spracuje a predlozi spolu
s kalkulaénym vzorcom, ktory pouzil pre polozky v zmluve aj kalkulacie vSetkych poloziek
zakladnej zmluvy ako aj databazu ocefiovacich podkladov spracovanu najneskdr ku dru
vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulaény vzorec a databaza ocenovacich podkladov budu
spracované v strojnopocitaCovej metdode EXCEL, ktoru predlozi zhotovitel objednavatelovi vo
forme tlace potvrdené opravnenou osobou a 1x na CD a budu podkladom pre vypocet novych
poloziek.

3.5 Zhotovitel je povinny akceptovat zniZzenie ceny diela v pripade, ze €ast diela sa na podnet
objednavatela nebude vykonavat.

Cl. 4. Platobné podmienky
4.1 Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skuto€ne vykonané prace.

4.2 Fakturacia bude uskuto€riovana na zaklade mesacénych faktir vystavenych zhotovitefom a
doporucéene dorucenych do sidla objednavatefla.

4.3. Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto€ne vykonanych prac
(dalej len ,supis) za prislusny predchadzajuci kalendarny mesiac, vyhotoveny na zaklade
rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku. Stavebny dozor potvrdi supis az po predloZeni
protokolov o kvalite zabudovavanych materialov a zmesi /preukazné skusky, certifikaty, resp.
vysledky kontrolnych skudok /.

4.4 Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
zhotovitel nie je opravneny fakturovat a nebudu mu uhradené.

4.5 Zfakturovanej sumy za vykonané prace zadrzi objednavatel 10% z ceny bez DPH (dalej len
,Zzadrzné®). Tato skutoénost bude uvedend v kazdej fakture.

4.6 Spbsob uvolnenia zadrzného :

4.6.1 Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti 12 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami podla &1.8, bod 8.6 tejto zmluvy ato
viehote do 30 dni odo dna doruCenia pisomnej Zziadosti zhotovitela objednavatelovi, za
podmienky, ze zhotovitel poskytol bankova zaruku na splnenie zavazkov zo zodpovednosti za
vady diela v zarucnej dobe, vo vySke 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy
a pokial nenastali skutoCnosti zakladajice narok objednavatela postupovat podla bodu 4.6.2.
Bankova zaruka musi byt vystavena na prvu vyzvu bez namietok. Platnost tejto bankovej zaruky
musi trvat do ukoncenia zarucnej doby diela. Po ukonéeni zaruénej doby diela objednavatel
vrati, resp. potvrdi vratenie bankovej zaruky zhotovitelovi, a to do 14 dni odo dfa dorucenia
pisomnej vyzvy od zhotovitela na uvolnenie bankovej zaruky.

4.6.2 Zadrzné sluzi na zabezpecenie vSetkych pefiaznych pohladavok objednavatefa voci zhotovitefovi,
ktoré vznikni ztohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia



zaruénej doby odstranit’ riadne reklamované vady diela, je zadrzné urCené na uhradu nakladov,
ktoré objednavatelovi vznikli v suvislosti s odstranenim tychto vad. V tomto pripade budd zmluvné
strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl.Obchodného zakonnika.

4.6.3 V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpecenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.6.1
tohto ¢lanku, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela dorucenej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skutoénosti zakladajuce narok
objednavatela postupovat podla bodu 4.6.2.

4.7 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uUroky alebo uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dria
zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodu 4.6 tohto ¢lanku.

4.8 Na Ucely fakturacie sa za defi dodania predmetu zmluvy povazuje posledny den obdobia, na ktoré
sa platba vztahuje.

4.9 Splatnost faktur je 45 dni od doporu¢eného dorucenia faktury bez nedostatkov do sidla objednavatela.

4.10 Faktura musi obsahovat’ obligatorne nalezitosti podfa §71 zakona ¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ aj nasledovné udaje : odvolavku na
Cislo zmluvy a dodatku, objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie
v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat je objednavatel opravneny takato faktdru vratit
zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty
splatnosti takejto faktlry sa prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom nasledujucim po dni
doporuc¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla objednavatela.

C1.5 Zmluvné sankcie

5.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela v lehote podla bodu 2.1 tejto zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v
bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy defi omeskania.

5.2 V pripade omeSkania objednavatefla so =zaplatenim faktr ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.

5.3 V pripade, Ze polas vykonavania diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativhe
parametre urCené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy (€. 9 bod 9.1), objednavatel ma
narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% zcelkovej ceny diela s DPH za kazdy zisteny
nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela vykonat dielo
v sulade s touto zmluvou.

5.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty tiez nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpelenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni doasného
dopravného znac€enia, pripadne inymi na opravu nadvazujucimi ¢&innostami. Vycisleny
a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.

5.5. Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté v €1.7, 8 a 9 tejto zmluvy inym spésobom ako je
uvedené v tomto &lanku, je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si vo&i druhej zmluvnej
strane zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto
zmluvy za kazdy den, dokial poruSenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté naroky na nahradu
Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

5.6 V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného z&konnika.
Cl.6 Z&ruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1 Zaruéna doba na dielo : 60 mesiacov



6.2

6.3

6.4

Zaruéna doba zaCina plynat dfiom pisomného prevzatia diela na zaklade pisomného
odovzdavacieho a preberacieho protokolu v sulade s ¢lankom 8 bodom 8.6 tejto zmluvy; pocCas
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit na svoje naklady do 30 dni, ak sa s prihliadnutim na povahu vady
nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 14 dni odo dna
doruCenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v uvedenej 14- driovej lehote.

Pred uplynutim zaruénej doby zvola objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v

poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukonc&eni zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.

CL.7 Podmienky vykonania prdc

7.1 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie

bezpecnosti premavky na dialnici a vSetky pripadné Skody, zavinené svojou ¢innostou. Pri
uskutoChovani prac je povinny dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a
bezpec&nosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia ako aj o bezpe€nosti premavky na
diafnici vyplyvajuce zo zakona €. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a vyhlasky MV SR ¢€.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke.

7.2 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze

7.3

7.4

odovzdat’ na zhotovenie svojmu podzhotovitelovi len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a
¢innosti podzhotovitela. Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefla o zmenu podzhotovitela,
vybratého zhotovitelom, ak ma na to zavazné dévody (napr. nekvalitne realizované prace
konkrétnym podzhotovitefom na predchadzajucich stavbach a pod.).

Pred zacatim prac zhotovitel pisomne upozorni objednavatela formou zapisu v stavebnom
denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami.

Odo dfia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a prisluSnej vykonavacej
vyhladky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny u€astnikom vykonavania diela a kontrolnym
orgdnom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa konc&i dfiom, ked su

odstranené vsetky vady a nedorobky.

7.5 Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu stavebného dozora. Objednavatefl

7.6

7.7

7.8

7.9

je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skuto¢nost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podla podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle §3 zékona €.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich
predpisov. Prace budu realizované pocas Uplnej uzavierky mosta.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotovitel na poZiadanie
objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat na
svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.

7.10 Zabezpelenie a udrzba dodasného dopravného znacenia pre usmernenie dopravy pocas

vykonavania prac nie je su€astou predmetu plnenia podla tejto zmluvy. V pripade, ak z viny



7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

—_

zhotovitela nebude vyuzity ¢as trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitefom),
objednavatel ma narok na uUhradu nakladov za prenajom prenosnych dopravnych znaciek
zhotovitelom, ato za dobu trvania prestoja. Tato skutoénost bude uvedena v stavebnom
denniku.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespobsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Cl. 8 Preberanie prdc

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozora objednavatela a zhotovitel
je povinny umoznit stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek ¢ast diela.

Najneskor pat dni pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela podla bodu 8.6 tohto ¢lanku
je zhotovitel povinny odovzdat’ objednavatelovi kompletnu spravu o hodnoteni kvality stavebnych
prac, odsuhlasenu laboratériom objednavatela - 2 paré, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer
a 3 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby + 1x CD.

Objednavatel /stavebny dozor/ pripravi k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality
vykonanych stavebnych prac, ktorého jedno vyhotovenie odovzda zhotovitelovi pred zacatim
konania.

Preberanie diela bude vykonané v sulade s poziadavkami TKP ORM, v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z.
z. ostavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a v sulade s kontrolnym a skuSobnym
planom.. O odovzdani jednotlivych konstrukénych Casti diela pred ich zakrytim budu vykonané
zaznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom stavebny dozor, o v8ak nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutoénost, Ze
objednavatel skontroloval vykresy, vypoclty, dodavky a vykonané prace, nezbavuju zhotovitela
zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky a nedorobky.

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a vCas, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, sutaznych podkladov, TKP ORM
a technickych noriem.

Pri odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude podpisany
osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach a stavebnym dozorom objednéavatela.

CL.9 Kvalita vykonanych prdc

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v zmysle TKP ORM a vzmysle STN a EN platnych
k mesiacu zacatia vykonavania diela.

Minimalne 14 dni pred realizaciou jednotlivych technolégii je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi technologicky predpis /postup/ spracovany pre konkrétnu technolégiu, certifikaty
kvality a preukazné skusky vSetkych materialov zabudovavanych do konstrukcie na odsuhlasenie
laboratériom objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje ku dfiu podpisania zmluvy predlozit objednavatelovi kontrolny a skuSobny
plan /priru¢ka kvality /.

V pripade, zZe pri preberani diela alebo poCas plynutia zaruénej doby objednavatel zisti vady diela
spocivajuce v nedodrzani kvalitativnych parametrov uréenych pre vykonanie diela podla tejto
zmluvy ( bod 9.1) je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa okrem zakonnych narokov
aj prediZenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku. Pripadné prediZenie zaruénej
doby sa vykona pre dielo uzavretim dodatku k zmluve.

C1.10 Ukonéenie zmluvy



10.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj

pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela

10.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v tejto dohode

10.3

10.4

10.5

(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porudenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a je Uuc¢inné dhom dorucenia
odstupenia druhej zmluvnej strane. Na ucely tejto zmluvy sa za nepodstatné porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela povazuje najma :

a) ak zhotovitel nedodrzi lehoty, resp. terminy uvedené v ¢l. 2 zmluvy,

b) ak zhotovitel nedodrzi technologicky postup uvedeny v TKP ORM

c) ak zhotovitel nedodrzi harmonogram prac o viac ako 5 dni,

d) v dalSich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dbévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zac¢ina plynat prvym dhom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucena zhotovitelovi.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 10.4 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v bode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajicu
vykonanym pracam na diele ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturacné
podmienky primerane platia ustanovenia ¢lanku 4 tejto zmluvy.

10.6 V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni

zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skuto¢nosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dna, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
8kodu spdsobenu objednavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek inu zmenu sa povaZuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informacii predloZzi aj potvrdenie prisludnej banky.

C1.11 Doruéovanie

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
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12.2

zmluvou sa bude dorucovat doporu€ene postou, kuriérom alebo osobne. Za deri doru¢enia sa
povazuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
doruCenia sa povazuje defl odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za den doru€enia sa povazuje posledny den
UloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznaenim poSty
,adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den doru€enia sa povazZuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

C1.12 Zdvereéné ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

platnych a ucinnych v Slovenskej republike.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlackoch, pri€¢om objednavatel obdrZi tri rovnopisy a zhotovitel
obdrzi dva rovnopisy.



12.3 Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
podpisanymi zmluvnymi stranami.

12.4 Zmluvné strany prehlasuju, Zze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne
avazne, ze sa zhoduje sich prejavom vbéle asvoj suhlas sjej obsahom potvrdzuju
vlastnoruénym podpisom.

12.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

12.6 Neoddelitelnou su&astou zmluvy su prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer
2. Harmonogram préac.

12.7 Sucastou zmluvy su sutazné podklady a ponuka uchadzaca (zhotovitela).

V Bratislave dnia: Vi dia............
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Kotula Ing. Ale§ Kramny
podpredseda predstavenstva prokurista

Ing. Peter Mraz Stanislav Farana

¢len predstavenstva prokurista



