

## ZMLUVA O DIELO

č. 6732/2015/LSR

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

### Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Prešov**  
**Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov**  
Zastúpený: **Ing. Dušan Timko, riaditeľ OZ Prešov**  
IČO : **36038351**  
DIČ : **2020087982**  
IČ DPH : **SK2020087982**  
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999  
**Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Prešov, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov**

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **SK JULIO s.r.o., Gerlachov 205, 086 04 Kružľov**  
Zastúpený: **Miroslav Dorin**  
bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, pobočka Bardejov**  
číslo účtu: **0452850997/0900**  
IČO: **45342024**  
IČ DPH: **SK2022945452**  
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel: Sro, vložka 22408/P dňa 24.12.2009

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.10.2015, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Chata Malá Poľana – stavebné úpravy**
- 2.2.2 Miesto stavby: **kraj: Košický, okres: Spišská Nová Ves, k.ú. Hrabušice**
- 2.2.3 Projektant: **Vladimír Kubinec, Švábska 6801/66, 080 05 Prešov**
- 2.2.4 Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Prešov – Ing. Peter Fedor**
- 2.2.5 Doba výstavby: **3 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy**

### Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Chata Malá Poľana – stavebné úpravy**“ podľa projektovej dokumentácie (Projektovú dokumentáciu vypracoval **Vladimír**

**Kubinec v auguste 2015)**, v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzkov zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.

- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“) tvoriacineoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak budú po odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti ktoré preukážu:
  - a) že dielo nie je možné vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou,
  - b) že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 2, odsek 2.2.5 a v článku č. 4, odsek 4.1.
- 3.6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

#### Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **3mesiace odo dňa účinnosti tejto zmluvy.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítvať k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

#### Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 je **21 907,41 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom dvadsaťjedentisícdeväťstosedem 41/100€ bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
  - a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena

- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

výrobná réžia zo základné 2+3

správna réžia zo základné 2 + 3 + 4

vedľajšie rozpočtové náklady + kompletačná činnosť

zisk zo základné 2+3+4+5+6

Jednotková cena spolu:

**Priamy materiál:**

cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

**Priame mzdy**

budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

**Ostatné priame náklady**

odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodin budú podľa cenníkov ODIS/CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

**Sadzby nepriamych nákladov**

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV%
- výrobná réžia PSV %
- správna réžia HSV %
- PSV .....%
- VRN .....%
- Kompletačná prirážka%
- zisk .....%

- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## Článok č. 6

### PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov. Prílohou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4. V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle §81 ods. 4, písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

- Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplataenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplataenia dane z predmetnej faktúry objednávateľovi zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplataenia dane zhotoviteľom.
- Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle tohto ods. 6.4 tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávateľa, a to vznikom prvej zábezpeky podľa tohto odseku 6.4 tohto článku.


## Článok č. 7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 7.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri koľaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v termíne najneskôr do štrnástich dní odo dňa účinnosti zmluvy vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza.
- 7.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 7.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 7.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 7.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 7.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi.  
Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 7.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpadya nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.

- Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 7.22 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

## Článok č. 8 ODOVZDANIE DIELA

- 8.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektovej dokumentácie, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia a odovzdá ho objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej podobe –formátdwg.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov...
- 8.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 8.1. a 8.2. tohto článku.
- 8.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 8.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný platiť úroky z omeškania a zmluvnú pokutu podľa článku č. 11.
- 8.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.



## Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

## Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 10.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 10.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.
- 10.7. V prípade ojedinelých drobných väd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránenie do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom.

## Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 11.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 11.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 20 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 11.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č.10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi.
- 11.5. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 11.6. Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 11.7. Zmluvné pokuty podľa ods. 11.2 a 11.3 tohto článku sa nekumulujú
- 11.8. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia.
- 11.9. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.



**Článok č. 12**  
**PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA**

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 12.2 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 12.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať a taktiež potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

**Článok č. 13**  
**VYSVETLENIE POJMOV**

13.1 **Pojmy:**

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

**Článok č. 14**  
**PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA**

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Miroslav Dorin
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

**Článok č. 15**  
**ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela.
- 15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa článku č. 4 odsek 4.4.

**Článok č. 16**  
**RIEŠENIE SPOROV**

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

#### **Článok č. 17 VYŠŠIA MOC**

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živeľnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
- 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

#### **Článok č. 18 ZMENY A DODATKY**

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 18.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy o viac ako 5%, tak sa v súlade s článkom č. 7, odsek 7.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

#### **Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priet'ahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. §31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

#### **Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)



Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra/ obchodného registra zhotoviteľa.

Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

20.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:

- a. neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
- b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
- c. nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
- d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
- e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
- f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 12, ods. 12.3.

20.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 11.

20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.


20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručenie aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.

20.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Prešove dňa 19.11.2015


Objednávateľ:

  
**Ing. Dušan Timko**  
riaditeľ OZ Prešov

Lesy Slovenskej republiky,  
štátny podnik  
Odštepový závod Prešov

v Bardejovedňa 18.11.2015

Zhotoviteľ:

  
**Miroslav Dorin**  
konateľ spoločnosti

SK JULIO s.r.o.  
Gerlachov 205, 085 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Chata Malá Poľana, stavebné úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.10.2015

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

IČO:

45342024

IČO DPH:

SK 2022945452

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

21 907,41

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**21 907,41**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

21 907,41

4 381,48

**Cena s DPH**

v

**EUR**

**26 288,89**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Lesy Slovenskej republiky,  
štátny podnik  
Odštepný závod Prešov  
9




SK JULIO s.r.o.  
Gerlachov 205, 088 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
IČO DPH SK 2022945452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Chata Malá Poľana, stavebné úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	21 907,41	26 288,89
1	Stavebné práce	19 406,01	23 287,21
2	ELI / elektroinštalácia /	2 501,40	3 001,68
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		21 907,41	26 288,89

~~SK JULIO s.r.o.  
Gerlachov 205, 038 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2023452 1~~

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chata Malá Polana, stavebné úpravy

**Objekt: 1 - Stavebné práce**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 20.10.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO: 45342024

IČO DPH: SK 2022945452

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

19 406,01

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**19 406,01**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

19 406,01

3 881,20

**Cena s DPH**

**v EUR**

**23 287,21**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Lesy Slovenskej republiky,  
štátny podnik  
Odštepný závod Prešov



SK JULIO s.r.o.  
Gerlachov 205, 088 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chata Malá Poľana, stavebné úpravy

Objekt: 1 - Stavebné práce

Miesto: Dátum: 20.10.2015

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 406,01</b>
D1 - Práce HSV	4 521,48
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	53,19
D3 - ZÁKLADY	304,38
D4 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	618,88
D5 - OSTATNÉ PRÁCE	577,18
D6 - BÚRACIE PRÁCE	2 383,26
D7 - PRESUNY HMÔT	584,59
D8 - Práce PSV	14 884,53
D9 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 233,98
D10 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5 957,78
D11 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	3 405,98
D12 - KRYTINY TVRDÉ	377,32
D13 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 645,03
D14 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 833,21
D15 - NÁTERY	431,23
D16 - Montážne práce	0,00
D17 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 406,01</b>

# ROZPOČET

Stavba: Chata Malá Poľana, stavebné úpravy

Objekt: 1 - Stavebné práce

Miesto: Dátum: 20.10.2015

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

19 406,010

### D1 - Práce HSV

4 521,483

#### D2 - ZEMNÉ PRÁCE

53,192

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,001	4,973	4,978
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,358	4,973	6,753
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	2,358	0,845	1,993
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,152	8,251	9,505
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1,152	0,748	0,862
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	3,510	1,544	5,419
7	K	167101101	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,510	5,960	20,920
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,510	0,787	2,762

#### D3 - ZÁKLADY

304,382

9	K	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C10/12,5	m <sup>3</sup>	0,504	101,000	50,904
10	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	3,840	11,000	42,240
11	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	3,840	2,263	8,690
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,036	1 200,000	43,200
13	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	1,152	101,000	116,352
14	K	275325919	Priplatok k cenám betónu základových pätiiek a dosky za ambulantnú výrobu betónu	m <sup>3</sup>	1,656	16,000	26,496
15	K	631571004	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr. I so zhutnením ( prístrešok a tech. domček )	m <sup>3</sup>	0,500	33,000	16,500

#### D4 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

618,882

16	K	632451235	Poter pieskovocementový 400 kg/m <sup>3</sup> , vyhladený hladidlom, hr.nad 50 do 80 mm ( N14 )	m <sup>2</sup>	19,200	13,200	253,440
17	K	632451236	Poter pieskovocementový, vyrovnávací 400 kg/m <sup>3</sup> , vyhladený, hr.nad 40 do 80 mm	m <sup>2</sup>	17,110	13,200	225,852
18	K	632451236.1	Poter pieskovocementový vyrovnávací v interiéri, vyhladený hladidlom, hr.nad 40 do 80 mm ( pod dlažby )	m <sup>2</sup>	12,690	11,000	139,590

#### D5 - OSTATNÉ PRÁCE

577,180

19	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>	66,000	2,309	152,394
20	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m <sup>2</sup>	16,000	3,298	52,768
21	K	953941212	Osadenie mreží vstupných dverí ( N7 ) po demontáži a obnovení náterov	ks	1,000	5,471	5,471
22	K	953942120	Osadenie do betónu kotevných papúč pre tes. konštrukcie	ks	8,000	2,000	16,000
23	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách ( 1.01 - 1.06 )	m <sup>2</sup>	68,400	0,141	9,644

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K 935111211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm uložených na terén	m	21,900	3,991	87,403
25	K DOPR	Náklady na presun pre montážne práce	km	108,000	0,300	32,400
26	K 553000005	Kotviace prvky - pätky na hranoly	ks	8,000	3,000	24,000
27	K 5921969490	Premac - priekopová tvárnica TBM 1-60 62x30x15 cm	ks	73,000	2,700	197,100

#### D6 - BÚRACIE PRÁCE

2 383,256

28	K 965082930	Odstánenie násypu pod podlahami hr.do 150 mm, -1,40000t ( m.č. 1.01 a 1.03 )	m3	3,579	13,000	46,527
29	K 979011171	Nakladanie sute ručne	t	17,339	8,300	143,914
30	K 979011175	Uloženie sute po vybúraní na kopy	t	17,339	2,000	34,678
31	K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,339	17,300	299,965
32	K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	866,950	0,500	433,475
33	K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,339	7,634	132,366
34	K 979082139	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	17,339	10,000	173,390
35	K 762111811	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien hr. 10 cm -0.02200t (B1) búraná prístavba objektu	m2	12,558	0,961	12,068
36	K 762521812	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t (B2) búraná prístavba	m2	8,310	1,852	15,390
37	K 762522812	Demontáž podláh s roštami hr. do 50 mm, - 0.03000t ( B4 a B5 )	m2	23,860	2,417	57,670
38	K 766411811	Demontáž obloženia stien - sololit a dosky - 0,02400t	m2	131,448	3,283	431,544
39	K 766411822	Demontáž obloženia stien, demontáž podkladových roštov, -0,00800t	m2	131,448	0,866	113,834
40	K 766421821	Demontáž obloženia podhládu ( B3 ) -0,01000t ( 1.01 - 1.05 )	m2	48,300	8,350	403,305
41	K 766421822	Demontáž obloženia podhládu - podkladových roštov, ( B3 ) -0,00800t ( 1.01 - 1.05 )	m2	48,300	0,779	37,626
42	K 766661808	Demontáž okienic 2-kridlových, exteriérových vrátane jestvujúcej petlice, plochy do 2,5 m2	ks	5,000	7,500	37,500
43	K 766661810	Demontáž dverného kridla, vstupných dverí vrátane jestvujúcej zárubne a mreže ( N7 )	ks	1,000	7,500	7,500
44	K 766662811	Demontáž dverného prahu dverí jednokridlových, -0,00100t ( N6 )	ks	2,000	1,252	2,504

#### D7 - PRESUNY HMÔT

584,591

45	K 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,303	13,500	584,591
----	-------------	---	---	--------	--------	---------

#### D8 - Práce PSV

14 884,527

#### D9 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

1 233,983

46	K 713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne ( nad tep. telesami )	m2	6,300	1,028	6,476
47	K 713111111.1	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - pokladanej s upevnením ( fólia )	m2	76,632	1,000	76,632
48	K 713131111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením medzi konštrukciu roštu	m2	79,906	1,611	128,729
49	K 713131111.1	Montáž izolácie ( fólie ) stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	71,986	1,500	107,979
50	K 713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmí	m2	19,270	2,236	43,088
51	K 998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,398	1,220	16,346
52	K 228004	Parozábrana - fólia pod obklad - dodávka	m2	170,911	1,500	256,367
53	K 6314150413	ORSIL - izolačná ohno-odolná doska hrúbky 50 mm, ozn. doska z minerálnej vlny ORSTECH	m2	26,337	7,400	194,894
54	K 6314150418	ISOVER - ORSET 5 - izolacia tepelná hrúbky 50 mm, z minerálnej vlny ( pod obklad - vnútorný )	m2	149,434	2,700	403,472

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>D10 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>						<b>5 957,783</b>
55	K 762132135	Montáž obkladu stien z dosiek hr. do 30 mm na zraz	m2	18,860	1,650	31,119
56	M 762195000	Spojovacie prostriedky pre steny na hladko a obklady stien. - klince, svorníky, fixačné dosky	kpl	1,000	15,000	15,000
57	K 762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	46,640	4,000	186,560
58	K 762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	32,000	5,300	169,600
59	K 762342202	Montáž latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	178,000	1,300	231,400
60	K 762342210	Montáž latovania - kontrałaty rozpon 80-120 cm	m2	139,000	1,000	139,000
61	K 762354109	Montáž a ukončenie detailov pri novozníknutej časti strechy - pri okape	m	28,920	2,470	71,432
62	K 762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,659	27,748	46,034
63	K 762395000.1	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., vruty	m3	0,494	27,748	13,708
64	K 762395000.2	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince (pristrešok v.č. 06)	m3	0,566	27,748	15,705
65	K 762395001	Spojovacie prostriedky (klince, vruty) pre CETRIS	kpl	1,000	7,000	7,000
66	K 762431220	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotriekovými na zraz	m2	6,000	2,300	13,800
67	K 762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	23,860	4,500	107,370
68	K 762633110	Montáž vrátok (dvierok) tesárskych otočných vrátane dodávky pántov a úchyto (dodávka v cene obkladu hr. 30 mm)	kpl	1,000	6,000	6,000
69	K 998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	69,948	3,900	272,797
70	K 762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	160,216	0,611	97,892
71	K 762352818	Demontáž strešných konštrukcií - strešných šindľov drevených -0.03000t	m2	160,216	3,398	544,414
72	K 762101911	Vyrezanie poškodených prvkov pôvodnej strechy hr. do 32 mm plochy do 1 m <sup>2</sup>	kpl	1,000	50,000	50,000
73	K 762101912	Vyrezanie časti strešnej väzby prier. plochy do 120 cm <sup>2</sup> , dĺžky do 3 m	kpl	1,000	50,000	50,000
74	K 767-15	Demontáž nosnej konštrukcie striešky prístavby objektu	kpl	1,000	40,000	40,000
75	M 605101101	Rezivo ihličnaté, podľa výpisu prvkov (hranolý v.č. 06)	m3	0,988	200,000	197,600
76	M 605101101.1	Rezivo ihličnaté, podľa potreby (k položke 762354109)	m3	0,450	200,000	90,000
77	M 6051273200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mm x š.250-300mm - na hranolček z reziva mäkkého 35*75 mm - vrátane napustenia ochr. náterom	m2	25,769	21,000	541,149
78	M 6051500200	Dosky CETRIS Basic 3350 x 1250 mm hr. 10 mm	m3	0,500	200,000	100,000
79	M 6051690401	Kontrałaty - SM/JD pre latovanie prierez 50x50 mm (chata)	m3	0,450	185,000	83,250
80	M 605171030	Laty - SM/JD pre latovanie prierez 50x50 mm (chata)	m3	1,375	185,000	254,375
81	M 605171030.1	Laty - SM/JD pre latovanie prierez 50x50 mm - technický domček + pristrešok	m3	0,036	185,000	6,660
82	M 605171030.2	Laty - SM/JD pre latovanie prierez 50x50 mm (v.č. 06)	m3	0,072	185,000	13,320
83	M 605171030.3	Doska obkladová hr. 30 mm z mäkkého dreva - základná povrchová úprava 2x náter	m2	147,794	17,000	2 512,498

**D11 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**

**3 405,977**



Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K 764311205	Montáž krytiny z plechu, sklon do 45°	m2	150,280	5,150	773,942
86	K 764311209	Montáž hrebeňa krytiny z plechu, sklon do 45° (s vetracím pásom)	m	19,400	6,000	116,400
87	K 764333250	Lemovanie z lakoplastov. plechu r.š. 330 mm	m	19,360	9,000	174,240
88	K 764339220	Montáž lemovania z LPL plechu, kominov na plechovej krytine a v hrebene	m2	3,872	14,000	54,208
89	K 764348211	Snehové lapače, montáž	ks	60,000	1,500	90,000
90	K 764359213	Montáž - kotlík kónický pre odpadové rúry 150/150	ks	4,000	4,000	16,000
91	K 764359342	Montáž príslušenstva k žlabom z plechu, hák na krokvu	ks	36,000	0,700	25,200
92	K 764421250	Oplechovanie štítov a štítových prvkov z plechu, r.š. 330 mm	m	4,800	4,000	19,200
93	K 764359302	Montáž žlabov z LPL plechu, pododkvapových, r.š. do 330 mm	M	29,000	2,500	72,500
94	K 764359362	Montáž čela z LPL plechu, pre žlab r.š. do 330 mm	KS	4,000	1,500	6,000
95	K 764456203	Montáž odpadovej rúry z LPL plechu, prierezu do 120 mm	M	10,400	2,300	23,920
96	K 764456212	Montáž odpadového kolena z LPL plechu pre odpadovú rúru ( horné + dolné )	kus	10,000	2,800	28,000
97	K 764456233	Montáž objímky pre odpadovú rúru priem. do 120 mm	kus	10,000	1,500	15,000
98	K 998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	67,768	0,900	60,991
99	K 1388007400	Plechová krytina - na olemovania	M2	4,000	6,000	24,000
100	K 1388007500	Hrebenáč plechový - dodávka	ks	12,000	9,000	108,000
101	K 1388007501	Pásky pod hrebenáč - 0,98 ks / 1,0 m	ks	20,000	2,500	50,000
102	K 1388007503	Mriežka ochranná na okapy - štetiny 1 ks / bm	ks	30,000	1,000	30,000
103	K 1388710002	Čelo žlabové z LPL plechu 330 mm - DODÁVKA	KS	4,000	3,000	12,000
104	K 138871015	Žlab r.š.330 mm z LPL plechu, DODÁVKA	M	29,000	4,500	130,500
105	K 138871019	Odpadová rúra pr. 120 mm z LPL plechu, DODÁVKA	M	10,500	6,500	68,250
106	K 1388710501	Kotlík žlabový 200/200/250 mm z LPL plechu - DODÁVKA	KS	4,000	6,000	24,000
107	K 138871061	Plechový zachytávač snehu - dodávka	ks	60,000	2,150	129,000
108	K 138871071	Ukončovaci diel hrebenáča - dodávka	ks	6,000	4,000	24,000
109	K 1388710802	Hák pododkvapný z LPL plechu - DODÁVKA	KS	36,000	3,330	119,880
110	K 1388711102	Objímka pre rúry do muriva priem. 120 mm z LPL plechu, DODÁVKA	KS	10,000	4,000	40,000
111	K 1388721401	Koleno priem. 120 mm z LPL plechu, DODÁVKA	KS	10,000	7,000	70,000
112	K 2834100060	Vetrací pás hrebeňa 5000 mm	rol	4,000	18,000	72,000
113	K 30936101	Tmel tesniaci opravný - dodávka	ks	2,000	10,000	20,000
114	K 30939701	Korekčný lak - sprej	ks	2,000	10,000	20,000
115	K 628	Dodávka krytiny z plechu podľa zadania investora ( farba : bridlicovo-čierna )	m2	179,772	5,500	988,746

#### D12 - KRYTINY TVRDÉ

377,316

116	K 765901014	Pokrytie strechy sklonu do 45° fóliou	m2	150,280	1,000	150,280
117	K 998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,509	5,600	19,650
118	K 2832000200	Podstrešná fólia - dodávka	m2	172,822	1,200	207,386

#### D13 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

1 645,031

119	K 766414142	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov z nehorľavých dosiek CETRIS vrátane konečnej povrchovej úpravy	m2	19,270	4,850	93,460
120	K 766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m2	19,270	2,500	48,175
121	K 766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové ( N7 )	ks	1,000	4,861	4,861
122	K 766661492	Montáž okeníc dvoj-kridlových a viac kridlových, plochy do 2,48 m2, otváracích s petlicou na jestvujúce pánky	ks	5,000	15,000	75,000

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	K 766695213	Montáž prahu dverí jednokridlových š. nad 120 mm ( N6 )	ks	2,000	4,280	8,560
124	K 766812111	Spätná montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, dl. do 1800 mm	kpl	1,000	33,000	33,000
125	K 998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	33,753	0,550	18,564
126	K 766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm, -0,13100t	kpl	1,000	10,000	10,000
127	K 553444116	Nosný rošt pod obklad z obnoodlných lamiel ( opatrený protipož. náterom )	m2	6,300	4,900	30,870
128	K 5534685108	Kotevné a spojovacie prvky roštu - dodávka	kpl	1,000	10,000	10,000
129	K 6051690300	Lišta podkladová pre obklady stien - smrek akosť I hr. 50 *40 mm dĺ.250 cm opatrená protipožiarnym náterom	m3	1,448	220,000	318,560
130	K 605169048	Nehoriavý obklad - doska CETRIS BASIC hr. 12 mm ( 3350x1250 mm )	m2	20,234	9,320	188,581
131	K 611-192	Prah dverí hranol : dl. 85 cm ( š.15 v. 20 cm ) vid' popis výkr. 04 ( N6 )	ks	2,000	5,200	10,400
132	K 61127578	Vyrezávaná šambrána - atypická - dodávka	kus	5,000	25,000	125,000
133	K 6116017	Okenice vonkajšie plné otváracé, dvojkridlové rozm. 1450x1450 mm vrátane povrchovej úpravy ( vid' pôvodný tvar a úprava ) N8	ks	1,000	90,000	90,000
134	K 6116019	Okenice vonkajšie plné otváracé, dvojkridlové rozm. 1550x1000 mm vrátane povrchovej úpravy ( vid' pôvodný tvar a úprava ) N9	ks	2,000	90,000	180,000
135	K 61160192	Okenice vonkajšie plné otváracé, trojkridlové rozm. 1700x1450 mm vrátane povrchovej úpravy ( vid' pôvodný tvar a úprava ) vid' popis k	ks	1,000	100,000	100,000
136	K 611610210	Dvere vchodové, atyp. plné, zhotvené podľa pôvodných jednokridlové, vrátane zárubne a povrchovej úpravy - rozmer 90x120 cm ( premerať pred zhotovením jestv. otvor N7 )	ks	1,000	300,000	300,000

#### D14 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

1 833,206

137	K 771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glazovaných, mrazuvzdorných rozm. 300x300	m2	36,500	13,000	474,500
138	K 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu akejkoľvek povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm ( vid' výkres )	m2	6,250	13,000	81,250
139	K 771575109.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm ( kuchynka )	m2	7,740	13,000	100,620
140	K 771579792	Priplatok za práce obmedzenom priestore ( 1.01 - 1.02 )	M2	2,600	1,000	2,600
141	K 771579795	Priplatok za špárovanie dlažby	M2	13,990	1,300	18,187
142	K 771579795.1	Priplatok za špárovanie mrazuvzdornej dlažby	M2	36,500	1,300	47,450
143	K 998771201	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	17,359	1,800	31,246
144	K 585512606	Lepidlá na obklady a dlažby mrazuvzdorné Flex kleber bat. 5 kg	ks	25,000	8,500	212,500
145	K 5858400060	KNAUF škárovacia hmota na obklady a dlažby šedá, 5 kg vrece	ks	7,000	7,000	49,000
146	K 597-1	Dlaždice keramické - interiérové podľa vyberu investora	M2	15,519	12,000	186,228
147	K 5976498150	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, protišmyk. exteriér - 300x300 mm	m2	41,975	15,000	629,625

#### D15 - NÁTERY

431,231

148	K 783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB ( chata )	m2	132,700	2,200	291,940
149	K 783782203.1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB ( techn. domček + prístrešok na drevo )	m2	41,496	2,200	91,291
150	K 783904812	Ostatné práce - náter mreži vstup. dverí, ( aj petlic na oknách ) dvojnásobný, vrátane odhrdzania a obrúsenia starých náterov	kpl	6,000	8,000	48,000

#### D16 - Montážne práce

0,000

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D17 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000
151	K 2109620018	Montážne práce, vrátane dodávky inšalačného materiálu ( vid' samostatný rozpočet )	kpl	1,000	0,000	0,000

**SK JULIO s.p.o.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022945452

*Handwritten signature*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chata Malá Polana, stavebné úpravy

Objekt: 2 - ELI / elektroinštalácia /

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.10.2015

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

IČO: 45342024

IČO DPH: SK 2022945452

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

2 501,40

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 501,40

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

2 501,40

500,28

Cena s DPH

v EUR

3 001,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205, 085 04 Kružiov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chata Malá Poľana, stavebné úpravy

**Objekt:** 2 - ELI / elektroinštalácia /

Miesto:

Dátum: 20.10.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 501,40</b>
M - Práce a dodávky M	2 291,90
21-M - Elektroinštalácia - material	1 203,57
21-M-1.5 - ELI - Montážne práce	1 088,33
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	209,50
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 501,40</b>

SK JULIO s.r.o.  
Gerlachov 205, 089 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452

# ROZPOČET

Stavba: Chata Malá Polana, stavebné úpravy

Objekt: 2 - ELI / elektroinštalácia /

Miesto: Dátum: 20.10.2015

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 501,404</b>

**M - Práce a dodávky M 2 291,904**

**21-M - Elektroinštalácia - material 1 203,570**

0	M	9003603	N2XH-J 3x1,5 nehoriak bez funkčnosti	m	30,000	0,675	20,250
0	M	90016002	N2XH-O 3x1,5 nehoriak bez funkčnosti	m	20,000	0,675	13,500
0	M	9003801	N2XH-O 2x1,5 nehoriak bez funkčnosti	m	10,000	0,525	5,250
0	M	9003703	N2XH-J 3x2,5 nehoriak bez funkčnosti	m	30,000	1,050	31,500
0	M	90020600	Sv.3301 Alabastro stropnica 2x60W	ks	5,000	12,753	63,765
0	M	90081000	ΕΙΣΚΛΙΣΤΕΙΝΟΙ ΟΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΧΩΡΟ	ks	1,000	652,500	652,500
0	M	90046801	SWING Vypínac c.1 3557G-C01340 B1	ks	3,000	1,725	5,175
0	M	90046802	SWING Vypínac c.6 3557G-C06340 B1	ks	4,000	1,800	7,200
0	M	9006900	CY 6 zel.zity	m	2,000	0,600	1,200
0	M	9002905	FXKVR 110/92 trubka,Kabuflex,Rautec	m	5,000	1,425	7,125
0	M	9002903	FXP 20 trubka FFKu	m	80,000	0,375	30,000
0	M	90046808	SWING Zasuška 5518G-C02349 B1	ks	4,000	1,875	7,500
0	M	90050800	Krab.inst.KR 68/1	ks	7,000	1,275	8,925
0	M	90050100	Krab.inst.KU 68 1901,UK1-S	ks	10,000	0,150	1,500
0	M	90086401	Vidlica 230V, gumena 3x2,5 1129190 ABL	ks	2,000	3,000	6,000
0	M	90072502	Blesk.ALMSi 8 gulatina	kg	9,600	5,250	50,400
0	M	90070300	Blesk.SS svorka spojovacia	ks	8,000	0,375	3,000
0	M	90071000	Blesk.SK svorka krizova	ks	4,000	0,750	3,000
0	M	90071400	Blesk.SZ svorka skusobna	ks	5,000	1,125	5,625
0	M	90070000	Blesk.PV 01h podpera vedenia	ks	12,000	0,525	6,300
0	M	90071902	Blesk.PV 16 podp. vedenia pavuk	ks	14,000	1,275	17,850
0	M	90071800	Blesk.PV 11 podpera vedenia	ks	14,000	0,975	13,650
0	M	90072700	Blesk.ZT 2m tyc	ks	10,000	13,500	135,000
0	M	90070700	Blesk.SR 03 pas-gulatina	ks	5,000	0,750	3,750
0	M	90070103	Blesk.SP1 svorka pripojovacia	ks	5,000	0,675	3,375
0	M	90073002	Blesk.stitik na zvody	ks	5,000	0,375	1,875
0	M	90070501	Blesk.OU ochran.uholnik	ks	4,000	4,500	18,000
0	M	90070701	Blesk.DOU-VR drziak uholnika	ks	8,000	1,050	8,400
0	M	90071202	Blesk.JP15 tyc bez osadenia	ks	4,000	9,225	36,900
0	K	PM	Podružný materiál	%	11,685	3,000	35,055

**21-M-1.5 - ELI - Montážne práce 1 088,334**

0	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	30,000	0,480	14,400
0	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	0,480	9,600
0	K	210881015	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	10,000	0,444	4,440
0	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	30,000	0,510	15,300
0	K	210950201	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	85,000	0,224	19,040
0	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	100,000	0,605	60,500

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K 210111013	Zapojenie elektrocentrály	ks	1,000	13,219	13,219
0	K 210200027	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 dvojžiarovkové	ks	5,000	6,695	33,475
0	K 210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	11,000	4,087	44,957
0	K 210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000	0,959	6,713
0	K 210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	5,000	1,659	8,295
0	K 210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23	m	80,000	0,859	68,720
0	K 210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	47,000	1,545	72,615
0	K 210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	4,000	1,771	7,084
0	K 210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	2,872	11,488
0	K 210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	70,000	0,224	15,680
0	K 210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	1,302	10,416
0	K 210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	1,859	7,436
0	K 210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	1,859	9,295
0	K 210220112	Podpery vedenia PV	ks	40,000	1,302	52,080
0	K 210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	1,859	7,436
0	K 210220050	Označenie zvodov číselnými štitkami	ks	5,000	0,504	2,520
0	K 210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	8,000	1,859	14,872
0	K 210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	0,935	3,740
0	K 210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	4,653	18,612
0	K 210220281	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	10,000	5,565	55,650
0	K 460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	35,000	8,839	309,365
0	K 460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	35,000	1,513	52,955
0	K 460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	35,000	0,362	12,670
0	K 460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	35,000	1,833	64,155
0	K PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,808	5,700	61,606
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>						<b>209,500</b>
0	K HZS000112	Komplexné skúšky a revízie	hod	20,000	10,475	209,500

SK JULIO s.p.o.  
Gerlachov 205, 086 04 Kružiov  
IČO 45 342 024  
DIČ 202201452

**VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Prešov  
k dátumu 16.09.2015

Oddiel: **Sro**  
Vložka číslo: 22408/P

**I. Obchodné meno**

SK JULIO s. r. o.

**II. Sidlo**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súpisné číslo):**

Gerlachov 205

**Názov obce:** Kružlov

**PSČ:** 086 04

**Štát:** Slovenská republika

**III. IČO:** 45 342 024

**IV. Deň zpisu:** 24.12.2009

**V. Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**VI. Predmet podnikania (činnosti)**

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla
6. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

**VII. Štatutárny orgán: konateľ**

**Meno a priezvisko:** Miroslav Dorin

**Bydlisko:**

**Názov obce:** Gerlachov 205

**PSČ:** 086 04



Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 20.08.1963

Rodné číslo: 630820/6168

Vznik funkcie: 24.12.2009

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**

Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

#### VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Miroslav Dorin

Bydlisko:

Názov obce: Gerlachov 205

PSČ: 086 04

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

#### IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

#### X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 16.09.2015



Slovenská pošta, a.s.  
Právny úrad  
070 00 Banská Bystrica  
IČO: 363112404  
MBA SR, v Bratislave

Osvedčovací doložka k žiadosti č.: 9803-20150916-002017-092-1-1

### Osvedčovací doložka údaje

Počet listov/sfrán výstupu: 2/2

Doložka osvedčuje: Výpis z Obchodného registra  
IČO: 45342024  
Spisová značka: Sro/22408:Prešov (oddiel/ vložka/ súd)


Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2008 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovací doložkou pracovníkom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom 0803-20150916-002017-092-1-1-1.

Datum vyhotovenia: 18.09.2015

Miesto vyhotovenia: Bardejov 1

Čas vyhotovenia el. odpisu: 10:29:30

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:  
Jana Fignerová

  
Podpis osvedčujúcej osoby  
a odtlačok pečiatky