

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72 - 009

(dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD))

Číslo objednávateľa: Z - 567/6231/2011

Číslo zhotoviteľa: 2479/2011

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania

Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej prípravy

Štátna pokladnica

7000135433/8180

003328

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel./Fax:

e-mail:

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 Prešov

Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 262/P

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Československá obchodná banka a.s.

113542973/7500

17085501

SK2020518027

051/7463695, 051/7463699

ispo@ispo.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

W1

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
- (dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD))
- I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72 – 009**
- (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa, tvoria prílohu tejto zmluvy. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) bude spracovaná podľa prílohy č. 8, dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) podľa prílohy č. 10, dokumentácia na ponuku (DP) podľa prílohy č. 11 technického predpisu MDPT SR č 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- | | | |
|--|---|-----|
| Kompletná dokumentácia DP, DRS v tlačenej forme | : | 6 x |
| Kompletná dokumentácia DP, DRS na CD nosiči | : | 6 x |
| „časť O“ – rozpočet | : | 1 x |
| Výtlačky navyše | | |
| - koordinačný výkres stavby | : | 5 x |
| - zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy | : | 5 x |
- 3.3. Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade s prílohou č.12 TP č.03/2006, predpokladaná doba autorského dozoru je 5 mesiacov v počte 16 hod. / mesiac, t.j. 80 hodín.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Na stavbu bol spracovaný mostný list.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dodanie dokumentácie **do 3 mesiacov od podpísania ZoD**
- 5.1.2 autorský dozor **do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť termín dodania predmetu (DRS a DP) zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- 5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 5.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená hodinovými sadzbami, a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
6.1.1	Dokumentácia DRS, DP	9.318,74	1.863,75	11.182,49
6.1.2	Výkon autorského dozoru (AD)	581,00	116,20	697,20
Spolu:		9.899,74	1.979,95	11.879,69

Slovom: Jedenásťtisícosemstosedemdesiatdeväť 69/100 €

- 6.2.1 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác. Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.2.2 Dokumentácia na realizáciu stavby a dokumentácia na ponuku (DRS, DP)
- 6.2.2.1 90 % prislúchajúcej čiastky po doručení objednávateľovi a jej kontrole,
- 6.2.2.2 10 % ceny po uskutočnení príslušného VO.
- 6.2.3 Výkon autorského dozoru uhradiť priebežne
- 6.2.2.1 do výšky 90 % ceny v priebehu realizácie 2x ročne,

6.2.2.2 10 % zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade kolaudácie objektov, schopných samostatného užívania, prislúchajúcim pomerom nákladov skolaudovaného objektu k cene diela, pričom aj v tomto prípade sa zadrží čiastka 10 %, prislúchajúca kolaudovanému objektu, resp. objektov.

6.3 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:

Priame mzdy

Ostatné priame náklady

Režijné náklady

Zisk

Celková cena

Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.5 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

6.4 Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie ako aj tých, ktoré vyplynú zo stavebného konania, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.

6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

6.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.

6.7 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny.

6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).

6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

6.10 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa do výšky zmluvnej ceny.

6.11 Celková cena za dielo bez DPH nesmie prekročiť finančný limit podľa § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Martin Kubanka	Geodet	vo veciach technických
Ing. Štefan Krištof	Projektant	vo veciach technických
Ing. Juraj Jánoš	Geológ	vo veciach technických

7.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Dalibor Senko	Odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 8. Podzhotovitelia

- 8.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi: **0 %**.

- 8.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Čl. 9 Sankcie

- 9.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.4 Uchádzač si poistí svoje dielo (DRS, DP) voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe vo výške 10-násobku predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.
- 9.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.6 Za omeškание s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
- 9.8 Objávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:
- za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 100 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa

- b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 50 € za každý nesplnený termín
- c) za neospravedlnenú neúčasť na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100 €, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

Čl. 10 Zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsimi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná lehota je 5 (päť) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 15 dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 Ostatné ujednanie

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 11.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 11.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.

- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 11.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie, dokumentáciu na realizáciu stavby a dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné bode stavby a body podrobného merania.
- 11.9 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku.
- 12.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho je po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- 12.7 Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú prílohou tejto zmluvy o dielo.
- 12.8 Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa 22.6.2011

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský
podpis, pečiatka

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 27. 05. 2011

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Ing. Michal Dúbravský
podpis, pečiatka

I/72 Rimavské Brezovo - most ev. č. 72 - 009

Príloha č. 1

Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

	Cena v € bez DPH	20% DPH	Cena v € s DPH
Dokumentácia na realizáciu stavby DRS (príloha č. 2)	8 073,74 €	1 614,75 €	9 688,49 €
Dokumentácia na ponuku DP (príloha č. 3)	1 245,00 €	249,00 €	1 494,00 €
Výkon autorského dozora AD (príloha č. 4)	581,00 €	116,20 €	697,20 €
Ponuková cena spolu	9 899,74 €	1 979,95 €	11 879,69 €

V Prešove, 27.05.2011, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027

I/72 Rimavské Brezovo - most ev. č. 72 - 009

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami (DSP)

Príloha č. 2

Časti dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu
	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	
A	0	2	4	1	111,22	
B1	0	2	3	1	96,28	
B2	0	4	3	1	136,12	
B3	0	1	2	1	61,42	
C1	1	4	5	2	202,52	
C2	1	4	5	2	202,52	
D	x	x	x	x	1 827,66	
E	1	4	3	1	161,02	
F	x	x	x	x	790,16	
G	x	x	x	x	1 059,08	
H	x	x	x	x	657,36	
I	x	x	x	x	2 560,88	
K	0	2	2	1	81,34	
O	1	3	2	1	126,16	
PONUKOVA CENA BEZ DPH SPOLU					8 073,74 €	
DPH 20%					1 614,75 €	
PONUKOVA CENA S DPH SPOLU					9 688,49 €	

V Prešove, 27.05.2011, vypracoval: Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	€/hod			Potrebný počet hodín	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu €
		24,90	19,92	14,94					
1	Zameranie územia	2	5	6	7			320,38	
2	Účelová mapa a profily	1	6	7	2			272,24	
3	Vytváracia sieť	2	4	3	2			197,54	
Časť "F" bez DPH spolu									790,16 €

Príloha č. 2b

Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie


Číslo	Druh prác	€/hod			Potrebný počet hodín	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu €
		24,90	19,92	14,94					
1	Geometrický plán TZ, DZ1,	0	2	3	1			96,28	
2	Výkonné elaboráty	0	3	4	2			142,76	
3	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	0	1	1	1			46,48	
4	Zoznam dotknutých parciel	0	1	1	1			46,48	
Časť "G" bez DPH spolu									1 059,08 €

Príloha č. 2c

Časť "H" - Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF alebo LPF

Číslo	Druh prác	€/hod			Potrebný počet hodín	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu €
		24,90	19,92	14,94					
1	Grafický prehľad	0	2	3	2			107,90	
2	Prehľadné tabuľky	0	3	2	2			112,88	
3	Bilancia skrvky	1	2	3	2			132,80	
4	Projekt spätnej rekultivácie, vrátane biologickej	0	1	2	2			73,04	
5	Návrh vrátenia poľnoh. pôdy do pôvodného stavu	0	2	2	1			81,34	
6	Návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesných pozemkov	0	1	1	2			58,10	
7	Pri LPF vypracovať tabuľku podľa vzhlášky 12/2009 Z.z.	1	2	1	1			91,30	
Časť "H" bez DPH spolu									657,36 €

V Prešove, 27.05.2011, vypracoval: Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Príloha č. 2c

Číslo	Druh prác	€/hod			Cena spolu
		€/hod	€/hod	€/hod	
		24,90	19,92	14,94	11,62
Potrebný počet hodín					
1	Inventarizácia a spoloč. ohodnotenie drevín	1	2	3	1
2	Dendrologický prieskum	1	2	3	1
3	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum				
4	Hydrologické údaje SHMÚ	1	7	5	2
5	Mostný zošit	1	2	2	1
Časť "I" bez DPH spolu					
					2 560,88 €

Ocenenie Podrobného IGHP je uvedené v samostatnej prílohe

Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov

Príloha č. 2e

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	€/hod			Cena spolu
		€/hod	€/hod	€/hod	
		24,90	19,92	14,94	11,62
Potrebný počet hodín					
	Demolácia mosta ev. č. 72 - 009 v km 17,292	1	2	2	2
	Rekonštrukcia cesty I/72 (úseky pred a za mostom)	1	4	4	1
	Most ev. č. 72 - 009 nad bezmenným potokom	10	19	29	10
	Úprava koryta bezmenného potoka	2	8	6	5
	Preložkyestvujúcich inžinierskych sietí (v prípade že sú)	0	0	0	0
	Provizórna obch.m.objektu ev.č. 72 - 009 na ceste I/72	0	0	0	0
Časť "D" bez DPH spolu					
					1 827,66 €

Čísla objektov doplní spracovateľ projektovej dokumentácie, rozsah objektovej skladby sa môže zmeniť po odsúhlasení objednávateľom. Predchádzajúce dokumentácie a podklady nie sú k dispozícii. K dispozícii je len Mostný list.

V Prešove, 27.05.2011, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 065 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027

I/72 Rimavské Brezovo - most ev.č. 72 - 009

Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

Príloha č. 3

	Časť dokumentácie	€ /hod				Cena spolu
		24,90	19,92	14,94	11,62	
Zväzok 3	Technicko-kvalitatívne podmienky	x	x	x	x	156,04
	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné	1	3	4	1	
Zväzok 4	Cenová časť					€
	Celkový popis predmetu obstarávania	2	7	6	4	325,36
	Celkový výkaz výmer	3	8	8	5	411,68
	Súpis prác a položiek podľa popisovníka stavieb	2	8	8	2	351,92
Zväzok 5	Dokumentácia DRS (príloha č.2)					
PONUJOVÁ CENA DP BEZ DPH SPOLU						1 245,00 €
DPH 20%						249,00 €
PONUJOVÁ CENA DP S DPH SPOLU						1 494,00 €

V Prešove, 27.05.2011, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.

 inžinierske stavby

 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027

 IČ DPH SK2020518027

I/72 Rimavské Brezovo - most ev. č. 72 - 009

Príloha č.4

Špecifikácia ceny prác za výkon autorského dozoru

Ponuková cena za autorský dozor stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2011

Predpokladaná doba výkonu autorského dozoru je 5 mesiacov / 50 hod.

	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
	24,90	19,92	14,94	11,62		
	Potrebný počet hodín					
Autorský dozor	0	0	0	50		581,00
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU						581,00 €
DPH 20%						116,20 €
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU						697,20 €

V Prešove, 27.05.2011, vypracoval: Ing. Michal Dúbravský

ISPO spol. s r.o. 1
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Časť - Podrobný IGHP - terénne práce

Číslo	Druh prác	počet sond (m, m3)	JC €/m	množstvo (m)	cena spolu €
	Sondovacie práce				
1	sondy vŕtané do 10m	4	40	40	1 600
Časť Podrobný IGHP bez DPH spolu					1 600

V Prešove, 27.05.2011., vypracoval: Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027

I/72 Rimavské Brezovo - most ev. č. 72 - 009

Návrh prieskumných diel

Pracovné staničenie (km)	Účel prieskumu (objekt-násyp, zárez, most, nulový úsek)	Prieskumné diela			Poznámka
		Druh	Počet (ks)	Kumulovaná hĺbka (bm)	
17,292	most (dva vrty na každej opore)		4	40	vrť hĺbky do 10 m

V Prešove, 27.05.2011, vypracoval: Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 202051802
 IČ DPH SK2020518027

I/72 Rimavské Brezovo - most ev. č. 72 - 009

Podrobný inžinierskogeologický prieskum – celková cena

Druh prác	m. j.	Počet m. j.	cena za m. j.	cena celkom v €
Inžinierskogeologické vrty – vrátane všetkých potrebných geologických prác bez kalkulácie za	m	40	40	1 600,00
	ks			
Záverečná správa	hod	10	25	250,00
Vyvolané náklady (vstupy na pozemky, náhrada vzniknutých škôd, vytyčenie inžinierskych sietí)				100,00
Predpokladaná suma:				
Podrobný IGHP spolu bez DPH				1 950,00

V Prešove, 27.05.2011, vypracoval: Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o. 1
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027