

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Sklené Teplice	
Kód ITMS	25120220576	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Žiar nad Hronom
Obec	Sklené Teplice
Ulica	Sklené Teplice
Číslo	161

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia obce a dosiahnutie úspory energie
Špecifický cieľ 1	1. Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia obce
Špecifický cieľ 2	2. Modernizácia svietidiel a celej osvetľovacej sústavy

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	1900	70	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2015	38,89	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	1900	70	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2015	38,89	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	1.Štúdia a svetelno-technické meranie modernizovaného verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	Počet 38,89

	obce			
2	2.Výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia obce a obnova súvisiacich prvkov osvetľ.sústavy	Počet vymenených svietidiel	Počet	38,89

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: 1.Štúdia a svetelno-technické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce	08/2015	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita 2: 2.Výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia obce a obnova súvisiacich prvkov osvetľ.sústavy	09/2015	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	08/2015	12/2015	-
Publicita a informovanosť	08/2015	12/2015	-
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR)	08/2015	-	
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	-	12/2015	

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	2 086,00	40,00	2 126,00	1.Štúdia a svetelno-technické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	33 492,19	1 280,63	34 772,82	2.Výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia obce a obnova súvisiacich prvkov osvetľ.sústavy
CELKOVO	35 578,19	1 320,63	36 898,82	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 1.Štúdia a svetelno-technické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce	2 086,00	40,00	2 126,00
2.Výmena a doplnenie svietidiel	33 492,19	1 280,63	34 772,82

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

	verejného osvetlenia obce a obnova súvisiacich prvkov osvetľ.sústavy			
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	-	-	-
	Publicita a informovanosť	-	-	-
CELKOVO		1 320,63		36 898,82