ZoD na realizdaciu diela ,,Obnova odbernych miest pre ES po trase ropovodu TBU-BUB-BUK “

Zhotovitela: 15 317 11 29

Zmluvné strany:

Contineo, s.r.o.

Jiskrova 4

KoSice 040 01

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat vo veciach
e obchodnych:

e technickych a realiza¢nych:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnenav rokovat vo veciach
e obchodnych:

e technickych a realizacnych:

(dalej len ,,objednavatel*)

Evidencné Cislo zmluvy

Objednavatela: 4630184/2015,15/2015/ROP

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu KoSice I, odd. Sro, vl.¢. 7394/V
Ing. Milan Gucik, konatel’

31722016

SK2020486413

2020486413

Slovenska SporitePia, a.s., KoSice

5043329263/0900

Ing. Ernest Salzer, Key Account Manager
Ing. Michal Hrubjak, Head of Technical Department

Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ruzinsky PhD., PhD., ¢len predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

RNDr. Martin Ruzinsky PhD., PhD., riaditel’ iseku pre prevadzku
a prepravu, Ing. Marek Zalom , veduci odboru technoldgie
a dialkovodov

Ing. Marek Zalom, veduci odboru technologie a dialkovodov,

p.Stefan Golian, vedici oddelenia prenosovych systémov

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tuto zmluvu o dielo
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ZoD na realizdaciu diela ,,Obnova odbernych miest pre ES po trase ropovodu TBU-BUB-BUK “

CL 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a v¢as vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d'alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavédzuje riadne a véas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je ,,Obnova odbernych miest pre ES po trase ropovodu TBU-BUB-

BUK¢* (dalej len ,,dielo*), ktoré zahiia celkovi vymenu vonkaj§ich rozvadza¢ov odberného miesta
ktoré boli postavené v r.1993, vriatane ich stavebného zdkladu a umiestnenia, ekologického
zlikvidovania demontovanych rozvadzadov, zosiladenie s teraz platnymi normami a predpismi
dodavatela el. energie, ako aj suvisiacich inZinierskych ¢innosti.
Pred zacatim prac sa zhotovitel zavdzuje zabezpecit splnenie povinnosti objednavatela ako
prevadzkovatela ropovodu a drzitel'a povolenia v zmysle dotknutych platnych pravnych predpisov, a to
vybavit vstupy na prislu§né pozemky, zabezpeéit vcas vSetky potrebné vyzvy, ozndmenia, povolenia,
stanoviska a uviest pozemky dotknuté pracami do pdévodného stavu, alebo ak to nie je mozné, uhradit
vlastnikom (uzivatel'om) spdsobené Skody po skonceni prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a vystupnej ponuky
z Protokolu o ucasti vo vyberovom konani , ktory tvori prilohu €.1 tejto zmluvy. Zaroven sa zavidzuje
vykonat' dielo v sulade povoleniami a vyjadreniami dotknutych organizicii a organov Stdtnej spravy,
v§eobecne zadviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najmé STN, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednavatel'a, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po
predchadzajucom pisomnom sthlase objednavatel'a, zastupeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy
0 dielo. Zvysenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD,
ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho uspeSnom
kvalitativnom a technickom vyskuSani.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo do 6 tyZdihov odo dia nasledujiceho po odovzdani pracoviska
podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omesSkania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

ClL. 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske
181.080,- EUR (slovom: stoosemdesiatjedentisic osemdesiat EUR, 0/100 EUR) vratane DPH,
z toho DPH je 30.180,- EUR. Cena diela bez DPH je 150.900,- EUR._Podrobna $pecifikacia ceny za
dielo a jeho ¢asti je uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Dohodnutd cena diela obsahuje vSetky opravnené nédklady zhotovitel'a (vratane byvalych vedlajSich
rozpoétovych nakladov - VRN).

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).
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ZoD na realizdaciu diela ,,Obnova odbernych miest pre ES po trase ropovodu TBU-BUB-BUK “

Dohodnutl cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizdcie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

€) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizdcie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutt cenu diela
menit a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonCeni jednotlivych <¢asti diela podPa Prilohy ¢.1  zostavit a
objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok . Supis
vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to
podpisom na kazdej strane predlozeného supisu prac a dodavok. Ak ma supis prac a dodavok vady (nie
je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia objednavatel’a si opravneni zhotovitel'ovi
vratit’ tento supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu
tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zakonom stanovenymi
nalezitostami. Objednavatel’ uhradi dohodnutti cenu ¢&asti diela v stulade s Prilohou ¢.1 a podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve po riadnom vykonani ¢&asti diela na zaklade faktiry zhotovitel'a. Fakttra
musi byt vyhotovena v stlade s touto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zmluvné strany sa dohodli,
ze lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od jej doruCenia objednavatelovi. Ak posledny denn lehoty
pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je poslednym diom lehoty najbliz§i nasledujici pracovny
deni. Osoba opravnena rokovat’ za objednavatela vo veciach obchodnych je oprdvnena bez zaplatenia
vratit’ zhotovitel'ovi faktaru, ktora neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto
zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, priCom sa zastavuje plynutie Iehoty
splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktury objednavatelovi za¢ina plynut nova lehota
splatnosti faktiry. Za den splnenia finan¢ného zavidzku sa povazuje den odpisania sumy penazného
zaviazku z uétu objednavatela v prospech uétu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve.
V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture. KonsStantné
symboly budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Faktury buda zhotovitelom vyhotovené a objednavatelom uhradené az po vykonani jednotlivych ¢asti
diela podla Prilohy €.1 tejto zmluvy, po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky zhotovitel'a voci objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postipit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CLLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vsetky podmienky vedice k uspesnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Bezdovodné odmietnutie
prevzatia pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, price s otvorenym ohifiom a zvaraéské mozZno
vykonavat’ len na zaklade predchadzajiuceho pisomného suhlasu vediceho oddelenia dial’kovodov
resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.
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ZoD na realizdaciu diela ,,Obnova odbernych miest pre ES po trase ropovodu TBU-BUB-BUK “

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

521 Objednavatel’ obozndmi zhotovitel'a s prisluSnymi internymi predpismi objednéavatela, ktoré sa
na vykondvanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, priCom zhotovitel' je povinny zabezpecit na Skoleni
ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preSkolenie
a zabezpecdit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.2 Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby
zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

5.2.3 Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat obsah dennika
vykonanych prac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom a zapisovat svoje stanoviska.

5.2.4 Zastupcovia objednavatel'a su opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak
je ohrozena bezpecnost zmluvného diela, zivot alebo zdravie oséb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

5.2.5 Objednavatel je povinny prevziat riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej
touto zmluvou a v sulade s prislusnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN, ak sa
po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom vysktSani preukéazali parametre diela, predpisané touto
zmluvou a prislusnymi platnymi STN.

5.2.6 Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat Zhotovitelovi informacie potrebné pre zaistenie ¢innosti podla
tejto Zmluvy a umozni Zhotovitel'ovi a nim poverenym osobam pristup do uréenych objektov za ticelom
zhotovenia vy$sie uvedenych prac.

5.2.7 Objednavatel’ sa zavézuje zaistit' stavebnt pripravenost priestorov ur¢enych k zhotoveniu diela podla
tejto Zmluvy. Stavebnad pripravenost musi zodpovedat normam pre pripojenie telekomunikacnych
zariadeni a poziadavkam na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, skuto¢ny stav musi byt v stlade so
spracovanou projektovou dokumentaciou. Nesplnenie tychto poziadaviek je dovodom pre neprevzatie
staveniska a odloZenie terminu. Prevzatie vys$Sie uvedenych priestorov (staveniska) iniciuje
Objednavatel’ pisomnym vyzvanim Zhotovitel'a k prevzatiu staveniska. Prevzatie sa uskuto¢ni do 10 dni
od obdrzania pisomnej vyzvy Zhotovitel'om, priCom prevzatie staveniska potvrdia obe strany spolo¢nym
zapisom.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi vSetky pozadované informacie, potrebné pre ozivenie a
nakonfigurovanie zariadeni, to znamend informacie o pripdjanych technoldgiach, pripajanych
rozhraniach, ich elektrickych a programovych $pecifikaciach.

5.2.8 Objednavatel zaisti sicinnost za Gc¢elom zaistenia stavebnej pripravenosti jednotlivych tras (priestorov) v
sulade s harmonogramom vystavby a zabezpecenia suchych a uzamykatelnych skladovacich priestorov pre
pripadné uskladnenie zariadeni v objektoch Objednavatela. O pripadnom prevzati zariadeni bude spisany
protokol, podpisany zastupcami vSetkych zucastnenych stran.

5.2.9 Objednavatel a Zhotovitel bert na vedomie, Ze sty¢nym pracovnikom pre suéinnost pri prevadzani prac a
preberani zariadeni v jednotlivych objektoch Objednavatel’a je:

Zo strany Zhotovitel'a: p. Martin Papp
Zo strany Objednavatela: p.Stefan Golian

5.2.10 V pripade nepripravenosti jednotlivych tras (priestorov) zaisti Objednavatel’ prechodné uskladnenie
inStalovaného zariadenia do vhodnych priestorov (podla ¢l. 5.1.8) pocas stavebnej nepripravenosti.
Lehota uskladnenia v takomto pripade sa nepocita do terminu plnenia diela podl'a bodu 2.1.

5.2.11 V pripade vzniku nepredvidanych prekazok pre realizaciu a sprevadzkovanie niektorej z tras, ktoré budu
presahovat ramec zmluvy podla konkrétnej Specifikacie, bude dohodnuty individualny spdsob riesenia
veduci k jej sprevadzkovaniu a to pisomnou formou dodatku k zmluve potvrdeného oboma stranami.

Pri zastaveni prac a nedokonéeni diela z dovodov, ktoré nie st na strane Zhotovitel'a, ma tento narok na
uhradu ceny, zodpovedajucej rozsahu ¢iasto¢ného vykonania diela. Rozsah ¢iastocného plnenia predmetu
zmluvy bude dohodnuty a vzdjomne pisomne odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami.
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5.3 Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje,
ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku
a Vvich priebehu bude zabezpecovat vykon pridc podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislu§nych platnych STN, pokynov a internych predpisov objednavatela.
Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny zastupca zhotovitela,
ktory musi byt odborne spdsobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislusnych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit vedenie dennika vykonanych priac a dodavok (d’alej len
,,dennik®“), do ktorého je povinny citatene zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je
povinny sledovat obsah dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym zapisom zastupcov
objednavatela a taktiez je povinny okamzite upozornit zastupcov objednavatela na zavazné zapisy
v denniku. Objednavatel’ alebo jeho zastupcovia maji pravo poznacit ich suhlas pripadne nesthlas
s obsahom zaznamu s uvedenim doévodu nesthlasu. Zapismi do dennika, ani odsuhlasenim zdznamu
zhotovitel'a zastupcami objednavatel’a nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zadpisu v denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozSirenia rozsahu
predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo prediZzenim zmluvne
dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade
schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku nezavézuje objednavatel’a a je neplatné.

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat a po
ukonceni prac odstranit zariadenie pracoviska.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajtce sa diela.

Zhotovitel je povinny pred za¢atim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela
a zistit prekazky, ktoré by mohli znemozinovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit' objednavatel’a na nevhodni povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnit objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela,
alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat zastupcov objednavatel’a na kontrolu
realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou v denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady
s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia osdb v priestore

pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maji prislusnt kvalifikdciu, odbornt spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’
je povinny pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov $tatnej spravy,
platnych technickych noriem, najmd STN, prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zakazu vndaSania,
pozivania alkoholickych ndpojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su opravneni a sposobili na vykon prisluSnych prac, riadne
pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a
resp. subdodavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’
povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako
zistenie nedostatkov, uvedené vysSie. PoruSenie tychto zavizkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
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5.3.11 Zhotovitel sa mdze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Cistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho Ccinnosti pri reSpektovani ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov
0 nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat spdsob ich zneSkodnenia v stlade s pravnymi
predpismi a bezpodmienecne zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na
verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujucom
predpisom na zabezpeenie ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vdd, zivotného prostredia a d’al§im predpisom, ktoré sa vztahuji na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.13 Zhotovitel je plne zodpovedny za posSkodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa nachédzajt
na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisniéne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov,
resp. pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so stthlasom dotknutych osob), ktoré
je objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeceniu presSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky,
ktorymi preukaze, ze prace vykonava v sulade s prisluSnymi platnymi STN a v stlade s touto zmluvou.
Zhotovitel je povinny v¢as prizvat aj zastupcov objedndvatela k ucasti na skuskach.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a vfasnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuji vykonanie skusSok
osvedCujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$sné vykonanie takychto sktSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.

6.2 Zhotovitel' sa zavdzuje stcasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vSetky doklady,
ktoré sa na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) prehlasenie uzivatel'ov, resp. spravcov pozemkov o suhlase s realizaciou diela;
b) certifikaty materidlov a vyrobkov;

¢) licencie (§ 40 zakona ¢. 618/2003 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov);

d) stavebné a montdzne denniky;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné porusSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII
tejto zmluvy.

6.3 Zhotovitel' je povinny pracovisko uplne vypratat’ a upravit do 15 dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

6.4 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmai ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) méa pravne vady vyplyvajlce z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obligacné prava).

6.5 Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel
zisti, ze dielo ma vady je oprdvneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstraniovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omeSkani s odovzdanim diela riadne a véas.
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CL VI
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deft omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy den ome$kania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7
tejto zmluvy,

c) 16,- eur za kazdy denn omeskania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy,

d) 33,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobent Skodu, ktord
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysSky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednavatel’a s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z ome$kania vo vysSke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

ClL. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v sulade s touto zmluvou,
prisluSnymi povoleniami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti
urcené touto zmluvou, a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni maximalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu bezodkladne pisomne upozornil
objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel') poskytuje dlh§iu zaru¢nt dobu - v takychto pripadoch plati zaruéna doba uvedena
v zaru¢nom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri
preberacom konani. Zaru¢nd doba u vzajomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré su stcastou diela, ale
zhotovitel nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej vSak 2 roky. Zaru¢na doba zalina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie v case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel' zavidzok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (oznamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zarucnej doby nepocita, o tato dobu sa zaru¢na
doba predlzuje.

Zhotovitel' za icelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodéavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat’ s realizdciou krokov preukazatel'ne smerujucich k odstraneniu vad diela
najneskodr do 5 dni od dorucenia zZiadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v
¢o najkratSom case, najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne inak.Kroky preukazatelne smerujuce k odstraneniu vad diela pritom nutne nespocivaju v
navsteve a diagnostike vady na mieste.
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Ak zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad v Case podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v urCenom case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na ndklady zhotovitela
a ma pravo zapocitat ndklady na odstrdnenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody
a zmluvné pokuty proti pohladavkam zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené jeho pripadnymi subdodavate'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat'aZzeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona ¢. 618/2003
Z.z. 0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zdkon) udeluje
objednavatelovi stthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zdroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
vV neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje odSkodnit
objednavatel'a pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

ClL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat a zavédzuje sa nahradit’ vzniknuti Skodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnat
sadinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysSky a uhradit naklady spojené SO
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavdzuje vynalozit maximalne usiliec a odbornt starostlivost na predchadzanie vzniku
§kod a znizenie ich rozsahu, zabezpeclit preventivne opatrenia, kvalifikovanu suéinnost vo vztahu
k povinnosti predchadzat’ §kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost’ pri hroziacej $kode,
opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v doésledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavidzkov
alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych predpisoch
a technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmé platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych orgdnov, vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpecujicich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdus$ia, véd, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych néalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) d6jde k vzniku $kody, strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, tirazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto
sposobenu Skodu nahradit’.

ClL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je suCastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montazou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stdva objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.
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CL XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti, ktoré

sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmi skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo
bezne dostupné v prisluSnych obchodnych kruhoch sa povazuju za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany a nesma byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organizaénej smernice
0OS 1/2012 - Ochrana obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., vydanie A., s ktorou bol obozndmeny
pri podpise tejto zmluvy. Tento zdvézok sa zmluvné strany zavidzuju dodrziavat bez ¢asového obmedzenia
aj po zaniku tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel' sa zavizuje, ze polas realizicie diela budii objednavatelom odovzdané podklady ako aj

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

ostatné dokumenty potrebné na realizdciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu cast podkladov svojim
subdodavatelom.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstlpit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdéze opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, moéze od zmluvy odstlpit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doruc¢enia pisomného prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmé nesplnenie zavéizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objedndvatelom
reklamovanych vad diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne
zaviznymi alebo internymi predpismi, najmd z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpe€nosti pri
praci, ochrany Zivotného prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.
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Cl. XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druhu zmluvnt
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diom jeho obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost’ diilom nasledujicim po
dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Obgcianskeho zakonnika a §5a zakona ¢. 211/200 Z.z o slobode informacii v zneni
neskorsich predpisov v Centralnom registri zmlv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

Sucastou tejto zmluvy o dielo su nasledovné prilohy:

e Priloha & 1  Specifikacia diela

......................... yodia V Bratislave, dfia .........................
zhotovitel objednavatel’
Ing. Milan Guacik Ing. Ivan Krivosudsky,

predseda predstavenstva
riaditel’ a konatel
TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin RuZinsky PhD.,PhD.,
¢len predstavenstva

TRANSPETROL, a.s.
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