

ZMLUVA O DIELO č.

450/OPERDF GFFPD/2015

interné číslo zmluvy zhotoviteľa č. 86-12-15/15
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené konať
v realizačných veciach:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

Zapísaný ako:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ

30794536

2021777780

Štátna pokladnica

SK19 8180 0000 0070 0017 6235

SK78 8180 0000 0070 0013 6567

Rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 453/2003 Z.z.

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené konať
v realizačných veciach:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

Telefón:

e-mail:

Zapísaný v:

PKB invest, s.r.o.

Jilemnického 4, 080 01 Prešov

PhDr. Ján Bync, PhD., konateľ spoločnosti

PhDr. Ján Bync, PhD., konateľ spoločnosti

36 461 733

SK 2020007275

2020007275

Obchodnom registri okresného súdu Prešov, odd.: Sro,
vl.č.: 11708/P

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej v zmluve aj ako
„zmluvné strany“)

PREAMBULA

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je návrh zhotoviteľa predložený vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na doplňujúce práce na zákazke : **„Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov – výstavba a rekonštrukcie domov pre DeD Remetské Hámre“** priamym rokovacím konaním pri postupe zadávania podlimitnej zákazky.

Čl. I

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami objednávateľa.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.
- 1.3 Predmetom zmluvy o dielo je vykonanie diela, ktorým sú doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo č.299/OPROP/2015, „Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov- výstavba a rekonštrukcia domov pre DeD Remetské Hámre“, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností a to podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy pričom rozsah a podmienky boli dohodnuté v rámci priameho rokovacieho konania uskutočneného dňa **18.12.2015** a to v súlade s ustanovením §58 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, ktorého Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho rokovacieho konania, tvorí **prílohu č. 2** tejto zmluvy.

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať podmienky uvedené v projektových dokumentáciách:

- 1.3.1 projektovej dokumentácii: „Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa 28.“Detský domov Remetské Hámre 31, 072 41 Remetské Hámre, vypracoval KAPAR, s.r.o., ateliér projektovania stavieb, Budovateľská 50, 080 01 Prešov, z apríla/2012, číslo 01-03-2012
- 1.3.2 projektovej dokumentácii: „Rekonštrukcia rodinného domu ul. Švermova č. 33, Sobrance pre DeD“, Detský domov Remetské Hámre 31, 072 41 Remetské Hámre, vypracoval JEGON s.r.o., projektovo – inžinierska kancelária, Š. Kukurú 12, 071 01 Michalovce, z apríla/2012,
- 1.3.3 projektovej dokumentácii: „Rekonštrukcia rodinného domu ul. Štúrova č 37 Sobrance“, Detský domov Remetské Hámre 31, 072 41 Remetské Hámre, vypracoval projektant Ing. Juraj Danko, Berehovská 2217/21, 075 01 Trebišov, kancelária :J. Kostru 1, 075 01 Trebišov z apríla/2012,
- 1.3.4 projektovej dokumentácii: „Rekonštrukcia administratívnej budovy a rodinného domu pre detský domov Remetské Hámre“ ktorá pozostáva z dvoch častí „ SO.01. Rekonštrukcia centra pomoci profesionálnym rodinám CPPR „ a „ SO.02. Rekonštrukcia rodinného domu, ktorú, vypracoval KAPAR, s.r.o., ateliér projektovania stavieb, Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1, z apríla/2013, číslo 01-02-2013
- 1.3.5 projektovej dokumentácii „Výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím pre Detský domov Remetské Hámre“, ktorú vypracoval projektant Ing. Ladislav Ferencz, ul. Česká č. 19, 946 03 Kolárovo, zo septembra/2012

a stavebných povoleniach, príp. iných relevantných povoleniach príslušných orgánov:

- 1.3.6 rozhodnutie na stavbu „Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č. s. 28 pre účely Detského domova “ na pozemku parc. č. KN 99/1, 99/2, 99/3, 100, katastrálne územie Koromľa, ktoré vydala Obec Koromľa, sp. zn. 2012/54-2012/76, zo dňa 30.05.2012, právoplatnom dňa 25.6.2012

1.3.7 rozhodnutie na stavbu „Rekonštrukcia rodinného domu Sobrance, Švermova 33 pre účely Detského domova “ na pozemku parc. č. KN 174/1, katastrálne územie Sobrance, ktoré vydalo Mesto Sobrance, sp. zn. 2012/00403-2012/63, zo dňa 07.08.2012, právoplatnom dňa 04.09.2012

1.3.8 rozhodnutie na stavbu „Rekonštrukcia rodinného domu Sobrance, Štúrova 37 pre účely Detského domova“ na pozemku parc. č. KN1056/4,1056/7,1056/10,1056/11, katastrálne územie Sobrance, ktoré vydalo Mesto Sobrance, sp. zn. 2012/00599-2012/95, zo dňa 06.07.2012, právoplatnom dňa 01.08.2012

1.3.9 stavebnom povolení „Rekonštrukcia administratívnej budovy a rodinného domu pre detský domov Remetské Hámre“, na pozemku parc. č. KN C 9/1, 9/2, katastrálne územie Remetské Hámre, ktoré vydala Obec Remetské Hámre, sp. zn. 65/2013-64/2013, zo dňa 24.04.2013, právoplatnom dňa 29.4.2013

1.3.10 rozhodnutie na stavbu „Výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím pre Detský domov Remetské Hámre“ na pozemku parc. č. KN 284/3, katastrálne územie Remetské Hámre, ktoré vydala Obec Remetské Hámre, sp. zn. 238/2012-211/2012, zo dňa 28.12.2012, právoplatnom dňa 30.01.2013

Dielo bude realizované s využitím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

1.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle stavebných povolení, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek na výstavbu a pri dodržaní STN a príslušných technologických postupov.

1.5 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MVaRR SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva Zákon NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení Zákona č.260/2007 Z. z. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k vykonaniu diela a že nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by mu bránili vo vykonaní diela.

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si uvedomuje, že činnosti podľa tejto zmluvy budú financované z prostriedkov zabezpečovaných objednávateľom a preto sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho možno očakávať, potrebnú na zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa tejto zmluvy.



Čl. II KVALITA DIELA

- 2.1 Dielo musí byť vykonané v zmysle čl. I., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu vykonávania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
- 2.3 Zhotoviteľ vykonávajúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác priebežne, od začiatku po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi, ktoré odovzdá objednávateľovi súčasne s odovzdaním diela:
- 2.3.1 správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením;
 - 2.3.2 predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní (projekt skutočného vyhotovenia stavby);
 - 2.3.3 zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie;
 - 2.3.4 zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov;
 - 2.3.5 osvedčenia o akosti použitých materiálov;
 - 2.3.6 skutočný skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
 - 2.3.7 doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na vykonanom diele;
 - 2.3.8 potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve;
 - 2.3.9 potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov /v prípade ak boli zistené/;
 - 2.3.10 preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce potvrdený podpisom a pečiatkou štatutárneho zástupcu objednávateľa, zhotoviteľa a stavebného dozoru
 - 2.3.11 geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností,
 - 2.3.12 porealizačné zameranie (objekty, komunikácie, chodníky, inžinierske siete, zeleň).
- 2.4. Zhotoviteľ je povinný doplniť kontrolný a skúšobný plán (KSP) v priebehu vykonávania diela.

Čl. III CENA DIELA

- 3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu **maximálnu a platnú počas doby trvania zmluvy**.
Takto dohodnutá cena činí :

Zmluvná cena celkom bez DPH: **78 054,00 Eur**
Slovom: sedemdesiatosemtisícpäťdesiatštyri 00/100 Eur

Sadzba DPH a výška DPH: 20% **15 610,80 Eur**
Slovom: pätnásťtisícšesťstodesať 80/100 Eur

Zmluvná cena celkom vrátane DPH: **93 664,80 Eur**
Slovom: deväťdesiattritisícšesťstošesťdesiatštyri 80/100 Eur

3.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1: Ocenený výkaz výmer.

3.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, certifikáty, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo k prevzatíu a kolaudácii stavby a jej odovzdaniu do užívania.

3.4 Cena dohodnutá v bode 3.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- súvisiacich technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
- súvisiacich technických normách a predpisoch, platných pre SR ako člena Európskej únie

b) normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre realizáciu stavby podmienok vykonania diela, ktoré zahŕňajú najmä:

- náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska,
- náklady na vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonanie komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
- náklady spojené s vypracovaním energetického certifikátu podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- náklady na vykonanie všetkých geodetických úkonov, spojených s vykonaním diela,
- náklady na úhradu spotrebovaných energií počas vykávania diela,
- náklady na úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, vrátane nákladov na zabezpečenie koordinátora bezpečnosti pre každé stavenisko,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie diela, t.j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska.

Čl. IV ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch:
-termín začatia : v deň účinnosti tejto zmluvy
-termín ukončenia : do 31.12.2015

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

4.3 Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonaniu predmetu diela.

4.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká s vykonaním diela podľa bodu 4.1 má objednávateľ právo žiadať okrem sankcií uvedených v čl. VIII, bod 8.1 aj náhradu vzniknutej škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi /zápisom do stavebného denníka/ primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a v prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo ani v tomto dodatočnom čase, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. V PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry.

Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi faktúru naraz za celé dielo alebo na základe dohody s objednávateľom len za určité časti diela v štyroch vyhotoveniach spolu s uvedenými prílohami v rovnakom počte. Prílohy k faktúre:

- Krycí list a Súpis vykonaných prác, pričom položky súpisu vykonaných prác vrátane uvádzaných jednotkových cien položiek musia byť v súlade s položkami prác (resp. tovarov alebo služieb) uvedenými v ocenenom výkaze výmer (príloha č.1 tejto zmluvy),
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach potvrdený podpisom a pečiatkou zhotoviteľa,
- Kópie príslušných certifikátov a osvedčení,
- Fotodokumentácia (všetky fakturované vykonané práce, použité materiály, práce a materiály, ktoré budú pri realizácii diela zakryté, výrobné štítky inštalovaných zariadení), zachytávajúce fyzický pokrok realizácie prác, vzťahujúce sa k prácam a dodávkam za obdobie, ktoré zachytáva vystavená faktúra na súpisoch vykonaných prác. Fotodokumentácia musí byť označená napr. v názve súboru vo vzťahu k realizovaným prácam na stavebnom objekte / miestnosti / položky rozpočtu, ak je to relevantné). Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa doplnenie fotodokumentácie v rozsahu, ktorý je potrebný pre posúdenie skutočnej realizácie deklarovaných prác, resp. môže požadovať vysvetlenie k identifikácii predloženej dokumentácie,
- Dopĺňajúca výkresová a technická dokumentácia k projektu stavby vrátane podrobných špecifikácií a ocenenie súborných položiek rozpočtu na základe vyžiadania objednávateľa
- Rekapitulácia

Súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s položkovitým rozpočtom stavebných objektov.

5.2. Zhotoviteľ pri faktúre predkladá súpis vykonaných prác a dodávok, podľa prílohy č.1 tejto zmluvy. K súpisu vykonaných prác a dodávok a k fotodokumentácii sa objednávateľ

vyjadri do štrnástich dní. V prípade, ak sa v tejto lehote objednávateľ k súpisu vykonaných prác a dodávok a k fotodokumentácii nevyjadri, považujú sa súpis vykonaných prác a dodávok a fotodokumentácia za odsúhlasené. Ak má súpis vykonaných prác a dodávok alebo fotodokumentácia vady, vráti objednávateľ súpis vykonaných prác a dodávok alebo fotodokumentáciu zhotoviteľovi na prepracovanie. Po odsúhlasení súpisu vykonaných prác a dodávok a fotodokumentácie objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru v šiestich vyhotoveniach a doručiť ju objednávateľovi na preplatenie.

Súpis vykonaných prác svojim podpisom potvrdzuje zástupca zhotoviteľa, stavebný dozor a manažér projektu pre odborné činnosti stavebného charakteru objednávateľa.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §-u 340b zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na lehote splatnosti faktúr 60 dní odo dňa jej doručenia a zaevidovania v podateľni objednávateľa na adrese Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že objednávateľ v priebehu predbežnej finančnej kontroly (vecná kontrola) zistí, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nesplňa náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v bode 5.1 a 5.5 objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry alebo iného požadovaného účtovného alebo podporného dokumentu objednávateľovi.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, ktoré budú opatrené pečiatkou a podpisom stavebného dozoru objednávateľa. Objávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne vykonané a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony, dodávky a montáže.

5.5 Faktúra bude obsahovať najmä tieto údaje :

- označenie diela
- číslo zmluvy
- číslo faktúry a označenie druhu faktúry, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať
- deň zdaniteľného plnenia
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- variabilný symbol faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, sadzba DPH v percentách, čiastka DPH a celková fakturovaná suma s DPH
- rozpis už fakturovaných čiastok
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Platba sa uskutoční na základe predloženia daňového dokladu – faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.6 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

ČI. VI

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 Vzhľadom k tomu, že predmetom zmluvy o dielo je vykonanie diela a to dopĺňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo č.299/OPROP/2015,“

Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov- výstavba a rekonštrukcia domov pre DeD Remetské Hámre“, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, stavenisko pre jednotlivé stavebné objekty bolo už zhotoviteľovi protokolárne odovzdané.

6.1.2 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy a najmä s ohľadom na to, že vykonáva dielo pre objednávateľa aj počas obvyklej prevádzky, ktorý vykonáva činnosť v súlade s účelom na ktorý bol zriadený. Túto skutočnosť berie zhotoviteľ na vedomie a zohľadňuje oprávnené záujmy objednávateľa, ktorý je zriaďovateľom detského domova.

6.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie všetkých právnych predpisov za účelom predchádzania vzniku škôd na majetku, zdraví a životoch osôb, najmä na zdraví, životoch a majetku zamestnancov objednávateľa, zamestnancov a klientov detského domova a všetkých tretích osôb, ktoré v súvislosti s činnosťou detského domova majú vstup do areálu a budov detského domova a ktoré by súviseli s prácami vykonávanými na diele.

6.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
Objednávateľ sa zaväzuje:

6.2.1 Sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

Objednávateľ je oprávnený:

6.2.2 Kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

6.2.3 Kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce /o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod./ v intervale 14 dní formou kontrolných porád/dní stavby, ktoré bude zvolávať stavebný dozor formou elektronickej komunikácie - emailom . Z kontrolných porád/dní spíše na mieste záznam stavebný dozor. Záznamy z kontrolných porád /dní stavby sa považujú za neoddeliteľnú súčasť stavebného denníka.

6.3 Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

6.3.1 Viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník osobitne pre každé stavenisko, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z. z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona a predkladať stavebný denník stavebnému dozoru objednávateľa denne. Po celú dobu vykonávania diela musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.

6.3.2 Dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom po dohode so zodpovedným pracovníkom počas vykonávania diela a týkajúce sa diela.

- 6.3.3 Sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.3.4 V priebehu vykonávania diela v odôvodnených prípadoch má právo aj sám z vlastného podnetu zvolávať kontrolné porady/dni, ktoré inak pravidelne zvoláva stavebný dozor spravidla 1x za 14 dní za účasti poverených zástupcov objednávateľa a projektanta.
- 6.3.5 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností, alebo častí diela, vyzvať objednávateľa na kontrolu vykonávaného diela písomne v stavebnom denníku a zároveň vyhotoviť fotodokumentáciu zakrývaných prác. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred a v primeranom predstihu predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác.
- 6.3.6 V súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 6.3.7 Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 6.3.8 Zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí opлотenie staveniska, ochranu staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na vykonania diela.
- 6.3.9 Uchovávať účtovnú, podpornú a inú dokumentáciu, súvisiacu s plnením tejto Zmluvy minimálne do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov staveniska, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace so zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
 - b) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,,
 - c) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
 - d) Zamestnanci kontrolných orgánov objednávateľa
- 6.3.10 Počas výstavby neznížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

- 6.3.11 Počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 6.3.12 Udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy /stavbe/ a zabezpečí koordináciu svojich zhotoviteľov.
- 6.3.13 Pri uskutočňovaní diela nepoužívať materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. Inak znáša následky z toho vyplývajúce.
- 6.3.14 Zhotoviteľ je povinný doložiť statický posudok /statický výpočet/ podpornej konštrukcie /lešenia a pod./ vypracovaný odborne spôsobilou osobou /odbor statika/.
- 6.3.15 Pravidelne vykonávať pred začatím prác kontrolu stavu a funkčnosti lešení alebo technických zdvižných konštrukcií a zároveň takúto kontrolu robiť vždy minimálne 1x mesačne. V prípade zistenia nedostatku tento urýchlene odstrániť. O vykonanej mesačnej kontrole musí urobiť záznam do stavebného denníka.
- 6.3.16 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
- 6.3.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený opustiť stavenisko a ani zastaviť práce okrem prípadov, podľa § 46a ods. d) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, alebo keď bezprostredne hrozí v miestach vykonania diela živelná pohroma. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré zakladá objednávateľovi právo na odstúpenia od zmluvy.

Čl. VII

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Povinnosť vykonať dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred.
- 7.2 K odovzdaniu a prevzatíu vykonaného diela pripraví zhotoviteľ doklady uvedené v Čl. II. bod 2.3. V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k vykonaniu diela uvedených do pôvodného stavu alebo upravených podľa projektu tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

7.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.

7.5 Dokladom o vykonaní diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotoví zhotoviteľ v dvoch origináloch odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a z ktorých po jednom origináli obdržia obidve zmluvné strany.

Čl. VIII SANKCIE

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:

- a. vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela, podľa čl. III bodu 3.1. za každý, aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti vykonať dielo riadne a včas
- b. 400,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratá stavenisko v lehote na vykonanie diela dohodnutej v čl. IV bod 4.1 tejto zmluvy.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 8,05 % z dlžnej sumy ročne.

8.3 Zmluvnými pokutami podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty (t. z. nárok na náhradu škody je zachovaný v plnej výške).

Čl. IX ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Dielo má vady ak:

- a) nie je vykonané v požadovanej kvalite,
- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
- c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa čl. VII bod 7.2 a čl. II. bod 2.3
- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.

9.4 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.

- 9.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom alebo e-mailom a zároveň listovou zásielkou.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď, najneskôr však do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 9.5 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne, pokiaľ sa nedohodnú inak, tak v lehote do 10 pracovných dní. V prípade omeškania s ktoroukoľvek uvedenou lehotou má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- €, za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávatelovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XI PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 11.1 Vlastníkom diela počas jeho vykonávania je objednávateľ.
- 11.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny diela podľa bodu 3.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.
- 11.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatelom.

Čl. XII UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1 Zmluvný vzťah možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy, v súlade s touto zmluvou.
- 12.2 Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade účinnosť zmluvy končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou dohody o skončení účinnosti tejto zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného vysporiadania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.
- 12.3 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ túto skutočnosť oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Ak oprávnená strana nevyužije v lehote 15 dní právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

- 12.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.3 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej lehoty.
- 12.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia vykonané.
- 12.7 Vysporiadanie záväzkov a pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela vykonaného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

Čl. XIII

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude pre objednávateľa na vlastné náklady zabezpečovať koordinátora bezpečnosti pri vykonávaní diela osobitne pre každé odovzdané a prevzaté stavenisko. Objednávateľ poverí koordinátora bezpečnosti osobitným poverením.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie zo strany príslušných štátnych orgánov kontroly za porušenie povinností zhotoviteľa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, je objednávateľ oprávnený preniesť na zhotoviteľa formou zmluvnej pokuty vo výške sankcie uloženej orgánom kontroly.
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy doplniť vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s ustanovením § 5 ods.2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý predloží objednávateľovi v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 13.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy dáva súhlas objednávateľovi na vykonanie kontrol na požitie alkoholických nápojov počas výkonu prác na vykonávanom diele.
- 13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vo svojej réžii zamestnancov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho zhotoviteľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a ich dodržiavania počas výstavby. Počas kontroly na stavenisku zhotoviteľ zabezpečí nevyhnutné osobné

ochranné pomôcky pre ochranu zdravia v dostatočnom počte aj pre účastníkov kontrolných porád/dní a iné kontrolné orgány.

Čl. XIV

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN SÚVISIACE S REGISTROM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

14.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy má on a osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, čo preukazuje informatívnymi výpismi z registra konečných užívateľov výhod vyhotovenými v deň podpisu tejto zmluvy. Informatívne výpisy z registra konečných užívateľov výhod tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

14.2 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní, písomne informovať objednávateľa o každej zmene jeho zápisu, zmene v jeho zozname konečných užívateľov výhod alebo o vyčiarknutí z registra konečných užívateľov výhod. Rovnakú povinnosť má zhotoviteľ aj vo vzťahu k zápisu v registri konečných užívateľov výhod osôb podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

14.3 Za účelom kontroly zápisu zhotoviteľa v registri konečných užívateľov výhod je objednávateľ oprávnený požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o poskytnutie aktuálneho výpisu zhotoviteľa, resp. potvrdenie o tom, že údaje v registri konečných užívateľov výhod nie sú zapísané. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri preverovaní zápisu údajov v registri konečných užívateľov výhod, a to bezodkladne po tom, čo ho objednávateľ na poskytnutie súčinnosti vyzve.

14.4 Porušenie povinností zhotoviteľa podľa Článku VII. bod 14.1, 14.2 a 14.3 sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, pre ktoré môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.

14.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 134e zákona o verejnom obstarávaní môže objednávateľ vypovedať túto zmluvu, ak zhotoviteľ nemal v čase jej uzatvorenia zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod, alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra konečných užívateľov výhod, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa ustanovenia § 149 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. XV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

15.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Zápisnica z priameho rokovacieho konania

- 15.3 Zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní šesť rovnopisov dostane objednávatel' a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné dodatky, ktoré musia mať písomnú formu a budú očíslované.
- 15.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, objednávatelom, v súlade s ust. §-u 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. §-u 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 15.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávatel má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu nepodstatného porušenia zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 15.6 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, alebo zmeny stavbyvedúceho, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane doporučeným listom. V takom prípade sa bude doručovanie odo dňa takéhoto oznámenia vykonávať na novú adresu.
- 15.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a lebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasná, zrozumiteľná a že si ju riadne prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Prešove, dňa

Za objednávatel'a :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Marián Valentovič
generálny riaditeľ

PhDr. Ján Bync, PhD.
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obdobie:

Názov stavby Výstavba a rekonštrukcia domov pre DeD Rametské
Hámre - DOPLŇUJÚCE PRÁCE

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8,
812 67 Bratislava

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

30 794 536

202177780

Rozpočet číslo

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 255,49	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	32 330,91	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	9 546,62	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	15 575,86	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 189,59				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	1 758,93				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		76 657,40	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		1 396,60	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	78 054,00	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 173 860,78	15 610,80	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	93 664,80	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -	0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

PKB invest, s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Spracoval

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 941,52	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 614,79	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 477,93	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 363,43	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		31 397,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	31 397,67
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 31 397,67	6 279,53
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	37 677,20
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kázavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
5,4	Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre	31 397,67	6 279,53	37 677,20	0,00	31 397,67	0,00	0,00	0,00
SO 01	Rekonštrukcia centra pomoci profesionálnym rodinám	30 862,98	6 132,60	36 995,58	0,00	30 862,98	0,00	0,00	0,00
SO.01	b Dážďová kanalizácia	453,28	90,66	543,94	0,00	453,28	0,00	0,00	0,00
SO.01 .	c Odvodnenie povrchových vôd	281,41	56,28	337,69	0,00	281,41	0,00	0,00	0,00
Celkom		31397,67	6279,53	37 677,20	0,00	31 397,67	0,00	0,00	0,00

[Redacted signature area]

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre
Objekt: Rekonštrukcia centra pomoci profesionálnym rodinám CPPR dopracovanie debarierizácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

8 188,65 82,148

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

1	317121110	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	1,000	4,21	4,21	0,000
2	5934078800	Keramiký preklad 1250/115/65	m	1,250	16,42	20,53	0,000
3	317122	Montáž prekl. pre svetl. otv. do 300cm	ks	2,000	7,33	14,66	0,000
4	59340799	Keramiký preklad 3000/230/65	m	3,000	18,42	55,26	0,000
5	349231811	Primurovka z tváric YTONG o hr.150mm	M2	3,300	29,94	98,80	5,145

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

4 897,11 73,703

6	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	M2	111,850	9,04	1 011,12	30,759
7	622421100	Vonkajšia omietka vápennocementová stien	m2	20,500	11,02	225,91	0,738
8	625991080	Zateplenie doskami polystyrénu o hr. 80mm bez omietky-atika	M2	5,870	18,63	109,36	4,050
9	625991206	Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.50mm vrátane dekoratívnej omietky-podhlád	M2	20,000	20,74	414,80	6,720
10	631362021	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,150	1 054,78	158,22	0,180
11	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	M2	30,000	6,29	188,70	20,250
12	632451136	Poter pieskovocementový hr. od 5 do 10cm	m2	86,500	10,90	942,85	9,302
13	632451196	Penetrácia podkladu	M2	124,900	1,85	231,07	0,000
14	612481	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou + lepidlo	m2	111,850	7,13	797,49	0,644
15	632451196	Penetrácia podkladu pre PVC	m2	220,000	1,85	407,00	0,000
16	632450078	Betónový poter hr. 100mm - kanálik	m2	8,400	48,88	410,59	1,059

OSTATNÉ PRÁCE

2 474,80 3,300

17	965081813	Búranie dlažieb z keramikých dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	10,900	2,31	25,18	0,000
18	971033	Vybúranie otvorov v murive (2,4m2)	kpl	1,000	75,60	75,60	0,000
19	971033GG	Vybúranie otvorov v murive - Geberit (3,25m2 + 8,4m2)	kpl	1,000	303,24	303,24	0,000
20	971033VZT	Vybúranie otvorov v murive - VZT (0,428m2) vr. vyspravenia okolo potrubia	kpl	1,000	71,20	71,20	0,000
21	97412	Vyrezanie do betónu - kanálik	m2	6,620	7,80	51,64	0,000
22	975sch	Vyspravenie a dobetonovanie schod. stupňov hl.schodiska + rampy	kpl	1,000	289,33	289,33	0,000
23	978002..	Vysekanie perlitu	m2	8,400	14,10	118,44	0,000
24	978003	Vybúranie sklobetonu	m2	8,000	17,22	137,76	0,000
25	978011161	Otlčenie omietok vnútorných	m2	61,550	1,03	63,40	0,000
26	978057332	Odsekanie keramikého soklíka -0,010 t	M	10,200	4,11	41,92	0,000
27	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,	M2	77,740	2,20	171,03	0,000
28	9740291	Vyrezanie kanálka- strecha	m	8,400	5,06	42,50	0,000
29	974033	Vybúranie lepenky hr. 50mm	m2	8,400	37,22	312,65	0,000
30	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	T	10,000	13,14	131,40	0,000
31	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	10,000	10,22	102,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	10,000	1,06	10,60	0,000
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	10,000	5,93	59,30	0,000
34	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	10,000	0,66	6,60	0,000
35	979082122	Uloženie sute na skládku	T	10,000	13,11	131,10	0,000
36	953991241	Dodanie a osadenie oceľovej kotvy pre kotvenie atikového muriva	KU S	550,000	0,25	137,50	2,200
37	953991325	Vŕtanie dier pre oceľovú kotvu	KU S	550,000	0,26	143,00	1,100
38	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného,	SÚ B	2,000	3,72	7,44	0,000
39	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokovej armatúry,	SÚ B	2,000	2,89	5,78	0,000
40	725820803	Demontáž batérie umývadlovej	súb	2,000	3,56	7,12	0,000
41	764410	Demontáž sprchovacej vaničky	sub	2,000	7,55	15,10	0,000
42	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, - 0,00337t	M	17,000	0,81	13,77	0,000

PRESUNY HMÔT

43	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	27,850	22,38	623,28	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Práce PSV

21 265,89 264,218

IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI

44	711111111	Izolácia vodorvná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu	M2	10,900	8,93	97,34	0,055
45	711111144	Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad	M2	67,000	3,46	231,82	0,871
46	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,292	2,01	6,62	0,000

POVLAKOVÉ KRYTINY

47	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° podkladová vrstva príep. na celej ploche	M2	60,000	4,66	279,60	22,980
48	712591171	Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých z ochranej textilie podkladnej vrstvy	M2	60,000	1,73	103,80	0,000
49	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,468	0,17	0,76	0,000
50	693665140	Geotextília -dodávka	M2	66,000	0,96	63,36	25,938

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

51	713111.	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov - vypodložené pre pultvíu	M2	145,000	2,80	406,00	0,000
52	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	20,385	1,11	22,63	0,000
53	2830342	Polystyrén hr. 2 - 11cm	M2	152,000	10,74	1 632,48	3,344

ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

54	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	12,000	2,18	26,16	0,000
55	2837741542	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	12,240	1,17	14,32	0,000
56	721299904	Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou	hod	4,000	19,75	79,00	0,000
57	721171109	Potrúbie odpadové hrdlové D 110 - zvod, vr. príslušenstvá	kpl	1,000	326,50	326,50	0,032
58	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,460	0,79	3,52	0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCE

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ- OBKLADY

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Kvalifikácia - vnútorný vodovod					207,16	0,009	
91	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	KS	3,000	4,85	14,55	0,003
92	5511084500	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy KE 181 A 3/4"	ks	3,000	26,07	78,21	0,004
93	5511084501	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy KE 181 A 1"	ks	1,000	38,42	38,42	0,002
94	5510910055	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie poistný do expanzomatov, závitový membránový, PV18 1,8/1,6 bar G3/4"	ks	1,000	27,52	27,52	0,000
95	5510910056	Spätný ventil DN20	ks	1,000	11,85	11,85	0,000
96	5510910416	Spätný ventil DN 25	ks	1,000	18,25	18,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	55110910417	Filter DN20	ks	1,000	15,85	15,85	0,000
98	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,583	0,70	2,51	0,000

723 Zdravotechnika - plynovod

99	723190plyn	Plynová prípojka	súb	1,000	1 078,28	1 078,28	0,002
----	------------	------------------	-----	-------	----------	----------	-------

776 Podlahy povlakové

100	285..	Brúsenie podkladu pre PVC	m2	220,000	1,95	429,00	0,000
101	286..	Vysávanie podkladu pre PVC	m2	220,000	1,75	385,00	0,000
102	776691005	Vyrovnávanie podlahovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 5 mm, s mín. pevnosťou 15MPa	m2	220,000	8,88	1 953,60	0,000
103	776551830	Stiahnutie povlakových podláh	m2	220,000	0,06	13,20	0,000
104	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	235,000	0,36	84,60	0,000
105	2725505101	Profil soklový z PVC	m	258,500	1,48	382,58	0,000
106	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	220,000	2,55	561,00	0,000
107	2841291500	Podlahovina z PVC hr. 2mm/l.trieda/	m2	242,000	5,45	1 318,90	0,000

NÁTERY

80	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby dvojnásobné	M2	30,000	3,18	95,40	0,000
81	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby -základný	M2	30,000	1,67	50,10	0,000
82	783201811	Očistenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním - hl. vstup	M2	30,000	0,66	19,80	0,000
83	783903811	Ostatné práce odmastenie oceľových konštrukcií - hl. vstup	M2	30,000	1,37	41,10	0,270

MAĽBY

84	784412304	Penetrácia stien pred maľbou	M2	115,140	0,40	46,06	57,340
85	784452272	Maľby z maľarských zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m	M2	115,140	0,96	110,53	67,472
86	784452276	Maľby z maľar. zmesí tekutých jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton	M2	135,000	1,25	168,75	8,505
87	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	M2	29,800	0,24	7,15	0,536

D11 ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

88	7221320212	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných - 11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343 DN20	m	12,000	10,78	129,36	0,000
----	------------	---	---	--------	-------	--------	-------

Montážne práce

1 079,08 0,000

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

89	921	Elektrický vrátnik -exterierové dvere	kpl	1,000	299,80	299,80	0,000
90	921.	Elektroinštalácia (viď. položkový výkaz výmer)	kpl	1,000	779,28	779,28	0,000

Celkom

30 662,98 346,366

[Redacted Signature]

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre
Objekt: b Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VI.C 22 - KOMUNIKÁCIE

						235,38	0,000
1	0802-0003-2430	Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu na vzdialenosť do 5 km	t	6,000	16,99	101,94	0,000
2	0802-0003-2490	Príplatok k cene za každých ďalších započatých 5 km	t	6,000	1,07	6,42	0,000
3	PONUKA	Poplatok za skládku	t	6,000	21,17	127,02	0,000

HSV

Práce a dodávky HSV

217,90 0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	981043111	Búranie základov z betónu prostého	m3	3,100	70,29	217,90	0,000
---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	--------	-------

Celkom

453,28 0,000



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre
Objekt: c Odvodnenie povrchových vôd

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

281,41 0,000

ZEMNÉ PRÁCE


1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	4,200	7,84	32,93	0,000
2	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	4,200	0,63	2,65	0,000
3	171209991	Poplatok za uloženie výkopku na skládku	M3	4,200	13,11	55,06	0,000
4	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	M2	7,300	22,82	166,59	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

5	965081813	Búranie bet.šachty	M3	0,500	48,35	24,18	0,000
---	-----------	--------------------	----	-------	-------	-------	-------

Celkom

281,41 0,000



CELKOVÝ NÁKLAD NA VÝSTAVBU ELEKTROINŠTALÁCIE V RÁMCI PROJEKTU
 OBYTNÝCH DOMOV V RÁMCI PROJEKTU
 DIELA: ELEKTROINŠTALÁCIA

REKAPITULÁCIA

	cený v Eur	Eur	Cena v Eur
1 Elektroinštalácia - materiál		131,14	
2 Elektroinštalácia - montáž		648,14	
3 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :		779,28	779,28

DIELA: ELEKTROINŠTALÁCIA

1. Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu				
Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	30	0,42	12,60
Kábel CYKY 3Cx2,5mm2	m	30	0,69	20,70
Kábel CYKY 5Cx1,5mm2	m	10	0,70	7,00
Kábel CYKY 5Cx4mm2	m	22	1,80	39,60
Dvojzásuvka classic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	ks	14	3,66	51,24

SPOLU :

131,14

Elektroinštalácia materiál celkom :

131,14

2. Elektroinštalácia - montáž

210 800 105				
Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE-R 750 V	3x1,5	m	30	0,47
210 800 106				14,10
Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE 750 V	3x2,5,3x6	m	30	0,51
210 810 057				15,30
Silový kábel CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2		m	10	0,93
Napojenie ventilátorov 210 810 053-PC		ks	4	4,55
				18,20
Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V	5Cx4mm2	m	22	1,03
210 111 012				22,66
Zásuvka domová polozapustená 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie		ks	14	2,67
Demontáž bleskozvodu		hod	32	16,60
				531,20

Elektroinštalácia montáž celkom :

648,14

[Redacted Signature]

ROZPOČET

Stavba: Detské domovy

Objekt: SO 01 CPPR

Časť: SO 01 Plynová prípojka - práce navyše

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Remetské Hámre

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

515,36 0,048

723 Zdravotechnika - plynovod

511,27 0,048

1	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	70,000	2,44	170,80	0,027
2	723190204	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb	3,000	47,67	143,01	0,020
3	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,90	0,90	0,000
4	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	100,000	0,80	80,00	0,000
5	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,067	0,90	4,56	0,000
6	R723-1	Prípojka a predĺženie prípojky k plyn sporáku	kpl	1,000	112,00	112,00	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4,09 0,000

7	733191915	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks	1,000	4,03	4,03	0,000
8	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,040	1,40	0,06	0,000

M Práce a dodávky M

562,92 0,061

23-M Montáže potrubia

562,92 0,061

9	230011034	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 5	m	70,000	3,56	249,20	0,003
10	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	kg	45,000	2,06	92,70	0,014
11	1333071000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x4 mm, ozn. 10 370 oceľ	t	0,045	658,91	29,65	0,045
12	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	83,37	83,37	0,000
13	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	100,000	0,25	25,00	0,000
14	230230031	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa - STN 38 6416 DN 50	m	100,000	0,48	48,00	0,000
15	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	100,000	0,35	35,00	0,000

Celkom

1 078,28 0,109



ROZPOČET

Stavba: Detské domovy

Objekt: HB DD Remetské Hámre

Časť: SO 01 ÚK - práce naviac

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Remetské Hámre

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D4 IV.ARMATÚRY

1	PONUKA	Termostatická hlavica H 6-30°C pre jestv a novonavrnuté VT	ks	7,000	13,59	95,13	0,000
						95,13	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

3 716,08 0,077

731 Ústredné kúrenie, kotolne

2	R731-2	Uvedenie do prevádzky zariadenia Reflex	ks	1,000	220,00	220,00	0,000
3	R731-3	Montáž zariadenia na úpravu vody	ks	1,000	185,00	185,00	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne

4	732213813	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	44,94	44,94	0,005
5	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	70,23	70,23	0,000
6	4885006120	Zásobníkový ohrievač 500l		1,000	969,60	969,60	0,000
7	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	10,848	1,10	11,93	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

8	733111205	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 25	m	2,000	13,10	26,20	0,007
9	733113115	Potrubie z rúrok závitových Prípatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	3,000	5,50	16,50	0,000
10	733124118	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/25	ks	3,000	23,71	71,13	0,006
11	733191925	Oprava rozvodov potrubí -prívarenie odbočky do DN 25	ks	36,000	7,84	282,24	0,025
12	733193918	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie potrubia dielkom priemer 57	ks	1,000	6,05	6,05	0,000
13	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	16,271	1,40	22,78	0,000
14	R731-1	Dopojenie dymovodov	ks	3,000	125,00	375,00	0,000
15	R731-3	Demontáž konštrukcie na uchytenie ležateho ohrievača	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
16	R731-5	Demontáž konštrukcie prístupového schodišťa	ks	1,000	55,00	55,00	0,000
17	R731-6	MTZ a dodávka MaR	p	1,000	750,00	750,00	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

18	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, 0,01400t	ks	2,000	5,39	10,78	0,000
19	734111614	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-540, PN 4,0/200st. C normy 13 3514 DN 50	súb	1,000	163,97	163,97	0,022
20	734134412	Ventil polsný pružinový P 15-217-616 II DN 25	súb	1,000	270,44	270,44	0,012
21	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,028	25,56	0,72	0,000
22	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	4,459	0,25	1,11	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

117,46 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	35,000	2,77	96,95	0,000
24	89998905016 020	Presun hmôt v stavbách od 7do 12m	%	0,970	21,15	20,51	0,000

Celkom

3 811,21

0,077

[Redacted signature block]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia rodinného domu Koromfa č.28

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO

IČ DPH

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	487,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	48,78	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sfazané podmienky	0,00
4		Montáž	75,45	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		611,23	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	611,23
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 611,23	122,25
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	733,48
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: PKB invest.s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
5.3	Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28	611,23	122,25	733,48	0,00	811,23	0,00	0,00	0,00
SO 01	UK	45,37	9,07	54,44	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00
SO 02	UK	30,08	6,02	36,10	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00
SO 06	Terénne a sadové úpravy	535,78	107,16	642,94	0,00	535,78	0,00	0,00	0,00
Celkom		611,23	122,25	733,48	0,00	611,23	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28
Objekt: UK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

45,37 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá


45,37 0,000

1	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	14,000	2,77	38,78	0,000
2	89998905016020	Presun hmôt v stavbách od 7do 12m	%	0,618	10,67	6,59	0,000

Celkom

45,37 0,000





ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28
Objekt: UK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

30,08 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

30,08 0,000

1	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	10,000	2,77	27,70	0,000
2	89998905016020	Presun hmôt v stavbách od 7do 12m	%	0,350	6,81	2,38	0,000

Celkom

30,08 0,000



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu Koromľa č.28
Objekt: Terénne a sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

000

Nepomenované práce

1	000 221	Osadenie oceľ. stĺpa				535,78	0,000
2	000 222	Nosná časť - oceľ. stĺp pre basket. kôš	ks	1,000	48,78	48,78	0,000
			ks	1,000	487,00	487,00	0,000

Celkom

535,78 0,000

[Redacted signature area]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM
PRE DED REMETSKÉ HÁMRE

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ Š. 19

PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO

IČ DPH

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 003,66	8	Práce nadčas	13	VRN 1	0,00
2		Montáž	3 502,19	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	3 294,93	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3	0,00
4		Montáž	5 951,40	11		16	VRN 4	0,00
5	"M"	Dodávky	3 048,73			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	1 376,90			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 177,81	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		1 046,60	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	21 224,41
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 21 224,41	4 244,88
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 469,29
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB Invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE	21 224,41	4 244,88	25 469,29	0,00	20 177,81	1 046,60	0,00	0,00
SO - 01	SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM PRE DED REMetskÉ HÁMRE	18 778,43	3 755,69	22 534,12	0,00	17 731,83	1 046,60	0,00	0,00
SO - 01 A	SO - 01 - 01 - HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNYM ZÁZEMÍM	11 500,02	2 300,00	13 800,02	0,00	10 453,42	1 046,60	0,00	0,00
SO - 01 B	SO - 01 - 02 - ZDRAVOTECHNIKA, PLYN, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA	7 278,41	1 455,68	8 734,09	0,00	7 278,41	0,00	0,00	0,00
SO - 04	SO - 04 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE	2 445,98	489,20	2 935,18	0,00	2 445,98	0,00	0,00	0,00
Celkom		21224,41	4244,88	25 469,29	0,00	20 177,81	1 046,60	0,00	0,00

Podpis:

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE
 Objekt: SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE
 Časť: SO - 01 - 01 - HSV A PSV PRÁCE - RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: REMETSKÉ HÁMRE

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 931,45 3,530

4 Vodorovné konštrukcie

1 373,72 1,480

1	417361821P	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - pod pomúrnicoou	t	1,386	991,14	1 373,72	1,480
---	------------	---	---	-------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 538,28 2,051

2	612481	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou + lepidlo (priečky)	m2	356,000	7,13	2 538,28	2,051
---	--------	--	----	---------	------	----------	-------

99 Presun hmôt HSV

19,45 0,000

3	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3,530	5,51	19,45	0,000
---	-----------	--	---	-------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

6 521,97 2,667

762 Konštrukcie tesárske

2 852,65 1,968

4	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	453,410	4,55	2 063,02	0,449
5	6053275100	Hranoly SM/JD akost' II 400-650x180x180-250 - strešná konštrukcia	m3	1,561	192,88	301,09	0,859
6	6053275101	Hranoly SM/JD akost' II 400-650x180x180-250 - stropná konštrukcia	m3	0,605	182,33	110,31	0,333
7	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	13,418	21,92	294,14	0,316
8	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	0,493	4,14	2,04	0,012
9	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,968	41,69	82,05	0,000

783 Dokončovacie práce

3 669,32 0,699

10	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB (vr. roštu)	m2	1 588,450	2,31	3 669,32	0,699
----	-----------	---	----	-----------	------	----------	-------

OST Ostatné

1 046,60 0,000

11	797..	D+ M strešný prestup (pre odvetranie kanalizácie)	ks	3,000	142,20	426,60	0,000
12	798E.C	Energetický certifikát	sub	1,000	620,00	620,00	0,000

Celkom

11 500,02 6,197

[Handwritten signature and stamp]

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE
 Objekt: SO - 01 RODINNÝ DOM S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE
 Časť: SO - 01 - 02 - ZDRAVOTECHNIKA, PLYN, ÚK A ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: REMETSKÉ HÁMRE

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

171,50 0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál	m	50,000	3,43	171,50	0,001
---	-----------	---	---	--------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

2 681,28 0,860

713 Izolácie tepelné

2	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	36,800	2,45	90,16	0,015
3	283771142	Izolácia potrubia D 15-32mm, hr. 5mm - ÚK	m	36,800	1,75	64,40	0,004

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

808,37 0,639

4	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	15,600	10,18	158,81	0,340
5	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	6,000	10,77	64,62	0,128
6	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 110x2,2	m	5,000	7,02	35,10	0,079
7	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	27,500	5,47	150,43	0,030
8	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	8,000	6,30	50,40	0,011
9	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	11,000	1,80	19,80	0,000
10	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	2,000	2,12	4,24	0,000
11	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	5,000	2,65	13,25	0,000
12	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	8,000	13,18	105,44	0,038
13	7212731451	Prívzdušňovacia hlavica HL 900	ks	3,000	53,61	160,83	0,014
14	721290111	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	0,51	35,70	0,000
15	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,639	15,26	9,75	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 276,91 0,172

16	733161513	Potrubie plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	m	155,300	8,05	1 250,17	0,172
17	733191301	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	85,300	0,28	23,88	0,000
18	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	28,59	2,86	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

361,08 0,028

19	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	38,000	1,80	68,40	0,001
20	5517101360	Armatúry a príslušenstvo HERZ - šróbenie RL-5 DN 15	ks	27,000	7,74	208,98	0,014
21	5517101361	Armatúry a príslušenstvo - koleno PRESS vonkajší závit D20x1/2	ks	27,000	3,10	83,70	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

						80,36	0,000
22	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	29,000	2,77	80,33	0,000
23	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	26,18	0,03	0,000

M Práce a dodávky M

4 425,63 0,000

21-M Elektromontáže


						2 994,90	0,000
24	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	1,67	1,67	0,000
25	3450201321	Spínač jedнопólový č.1, IP 20	ks	1,000	2,05	2,05	0,000
26	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	2,13	2,13	0,000
27	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap	ks	1,000	5,17	5,17	0,000
28	210200044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	ks	12,000	6,72	80,64	0,000
29	347.	Svietidlo A stropné 4x18W	ks	12,000	55,60	667,20	0,000
30	347..	Svietidlo B stropné max100W	ks	3,000	54,00	162,00	0,000
31	348.	Svietidlo C nástenné max 100W	ks	6,000	42,80	256,80	0,000
32	348..	Svietidlo D stropné 1x75W	ks	16,000	38,73	619,68	0,000
33	348....	Svietidlo E prísadené 2x36W	ks	12,000	38,73	464,76	0,000
34	210010044	Rúrka FXP 25	m	450,000	1,02	459,00	0,000
35	3412611003	Rúrka ohybná FXP25	m	450,000	0,56	252,00	0,000
36	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	ks	5,000	2,51	12,55	0,000
37	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	5,000	1,85	9,25	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

						1 430,73	0,000
38	220320206	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 24 až 90 V, motnáz, pripojenie, vyskúšanie	ks	1,000	4,80	4,80	0,000
39	3820802400	Zvonek el.vys.ZVCH56 pokov.	ks	1,000	5,52	5,52	0,000
40	3450200180	Zvončekové tlačítko 3171-80124	ks	1,000	1,95	1,95	0,000
41	345...	Kábel PC CAT - 5E - v lište al. trubke	m	600,000	0,96	576,00	0,000
42	345....	Kábel ETHERNET CAT. 5E 26AWG	m	600,000	0,66	396,00	0,000
43	PC..	PC zás. 2xRJ 45	ks	14,000	14,69	205,66	0,000
44	PC..	Montáž PC zás. 2xRJ 45 so zapojením kábla	ks	14,000	17,20	240,80	0,000

Celkom

7 278,41 0,861



ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU S ADMINISTRATÍVNÝM ZÁZEMÍM PRE DED REMETSKÉ HÁMRE
Objekt: SO - 04 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: REMETSKÉ HÁMRE

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

2 Zakladanie

1	274313611	Betón prostý tr.C 16/20	m3	3,930	71,42	280,68	8,619
						280,68	8,619

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	916561111	Osadenie záhon. obrubníka do lôžka	m	78,060	3,68	287,26	7,647
3	OBPS	Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	78,841	1,95	153,74	7,648
4	916561zi.	D+M odvodňovacie betonové žľaby	m	58,000	22,28	1 292,24	5,882
						1 733,24	20,976

HSV Práce a dodávky HSV

306,93 3,930

1 Zemné práce

5	121101003	Dovoz kameniva	m3	3,930	8,31	24,80	0,000
6	5833720	Štrk 0-32	m3	3,930	28,54	112,16	3,930
						136,96	3,930

99 Presun hmôt HSV

7	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	33,525	5,07	169,97	0,000
						169,97	0,000

PSV Práce a dodávky PSV


125,13 0,019

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

8	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	39,030	1,73	67,52	0,000
9	69366513	NOPOVÁ fólia	m2	46,836	1,23	57,61	0,019
						125,13	0,019

Celkom

2 445,98 33,543



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

PKB invest, s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 720,09	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	9 993,77	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 280,82	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 800,42	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 795,10	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 795,10
24	DPH 20,00 % z 19 795,10	3 959,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 754,12

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov
 Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
5,5	Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre	19 795,10	3 959,02	23 754,12	0,00	19 795,10	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekonštrukcia rodinného domu	19 521,38	3 904,28	23 425,66	0,00	19 521,38	0,00	0,00	0,00
SO 02.a	Spevnené plochy a sadové úpravy	273,72	54,74	328,46	0,00	273,72	0,00	0,00	0,00
Celkom		19795,10	3959,02	23 754,12	0,00	19 795,10	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre
Objekt: Rekonštrukcia rodinného domu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest, s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

6 923,05 113,695

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

1	317121110	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180cm	ks	2,000	4,21	8,42	0,000
2	5934078800	Keramický preklad 1750/115/65	m	3,500	16,42	57,47	0,233
3	317122	Montáž prekl. pre svetl. otv. do 300cm	ks	1,000	7,33	7,33	0,000
4	59340799	Keramický preklad 2250/115/65	m	2,250	16,42	36,95	0,000
5	342273125	Priečky PORFIX 500x250x125 hr. 125mm - sprchov. kút	m2	2,000	15,93	31,86	25,286
6	342273125	Priečky PORFIX 500x250x125 hr. 125mm - domurovanie parapetu	m2	0,060	15,93	0,96	0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

4 211,41 86,971

7	612481	Potiahnutie vnútorných stien sklotex. mriežkou + lepidlo	m2	84,100	7,13	599,63	0,000
8	617421232	Vnút. omietka vápenná alebo vápennoc.	M2	84,100	7,39	621,50	65,934
9	625991204	Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.30mm vrátane dekoratívnej omietky-ostenie	M2	30,000	18,26	547,80	8,220
10	625991207	Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu hr.100mm vrátane dekoratívnej omietky	M2	2,000	24,69	49,38	11,122
11	627990006	Vyspravenie pur penou pod vonk.parapety	M	1,200	2,73	3,28	0,000
12	627990007	Pretmelenie silikónovým tmelom okolo okien	M	3,600	2,86	10,30	0,000
13	632451136	Poter pieskovocementový do 10cm	m2	6,900	10,90	75,21	0,742
14	632451196	Penetrácia podkladu	M2	123,100	2,23	274,51	0,000
15	632451198	Penetrácia podkladu pre PVC	M2	231,000	8,72	2 014,32	0,000
16	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	3,600	1,37	4,93	0,529
17	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	M2	1,080	9,77	10,55	0,423

OSTATNÉ PRÁCE

2 082,78 1,205

18	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,	m2	12,000	3,76	45,12	0,000
19	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	10,000	2,31	23,10	0,000
20	968062745	Vybúranie drevených dvier a okien	M2	0,720	6,34	4,56	0,005
21	974033	Vyburanie lepenky hr. 50 mm	m2	6,900	37,22	256,82	0,000
22	97412	Vyrezanie do betónu - kanálik	m2	6,900	7,80	53,82	0,000
23	978002...	Vysekanie perlitu	m2	6,900	14,10	97,29	0,000
24	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2m2	m2	53,000	4,11	217,83	0,000
25	978059.	Vybúranie otvoru v murive - zväčšenie otvoru pre plastové dvere	kpl	1,000	79,88	79,88	0,000
26	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	7,500	9,30	69,75	0,000
27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	7,500	0,33	2,48	0,000
28	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	7,500	5,93	44,48	0,000
29	979082122	Uloženie sute na skládku	T	7,500	13,11	98,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	953991241	Dodanie a osadenie oceľovej kotvy pre kotvenie atik.muriva	KU S	200,000	3,14	628,00	0,800
31	953991325	Vŕtanie dier pre oceľovú kotvu	KU S	200,000	0,88	176,00	0,400
32	764312842	Demontáž krytiny anglických dvorcov	M2	24,200	11,79	285,32	0,000

PRESUNY HMÔT

33	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	21,710	22,38	485,87	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Práce PSV

11 828,43 85,872

ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-

226	361	D+M sprch. žľabu vr. úpravy ZTI	kpl	1,000	618,00	618,00	0,000
-----	-----	---------------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

34	731	ÚVK	kpl	1,000	221,05	221,05	0,000
----	-----	-----	-----	-------	--------	--------	-------

PSV

Izolácia proti vode a vlhkosti

35	711111111	Izolácia vodorovná - tekutá hydroizolácia - pod dlažbu	m2	15,000	8,93	133,95	0,000
36	711111144	Izolácia zvislá - tekutá hydroizolácia - pod obklad	m2	53,000	3,46	183,38	0,000
37	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,173	2,01	6,38	0,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

38	7643172.	Anglické dvorce - spätná montáž	M2	24,200	17,44	422,05	8,228
39	764410016	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 350 mm-ozn.K1, K2, K3	M	14,000	9,74	136,36	1,106
40	764410340	Oplechovanie parapetov, rš 250 mm	m	20,000	4,97	99,40	0,012
41	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,868	1,46	11,48	0,000
42	764394940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania	KS	100,000	1,29	129,00	1,600

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

43	383	Montáž plastových dvier	m	18,060	5,96	107,64	0,000
44	384pl.zost.	D+M - Plastová exteriérová zostava vr. parapetov	ks	1,000	729,48	729,48	0,000
45	385	Montáž okien a zasklených stien	ks	1,000	14,11	14,11	0,000
46	386dr, okno	Drevené okno 1200x600	ks	1,000	215,20	215,20	0,000

781

Dokončovacie práce a obklady

47	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	53,000	15,76	835,28	0,177
48	597-2	Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora	m2	59,160	12,84	759,61	0,870
49	781449703	Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou	m2	53,000	1,02	54,06	0,308
50	189.	Dodávka lepiacej malty	kg	250,000	2,55	637,50	0,000
51	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	22,865	1,58	36,13	0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

52	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm - vonk.schodisko	M2	5,000	12,40	62,00	0,080
53	771445034	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod.stupňovité 200x100 mm, v.100 mm	M	3,000	2,69	8,07	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	77147111	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm	M	11,500	2,57	29,56	1,162
55	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	M2	10,000	11,46	114,60	1,010
56	771579790	Škarovanie vrátanie materiálu	M2	15,000	8,49	127,35	1,695
57	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	61,723	2,80	172,82	0,000
58	191	Dodávka lepiacej malty flexibilnej-vonku	kg	55,000	2,85	156,75	0,000
59	597-5	Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora	M2	17,000	14,06	239,02	7,225

776 Podlahy povlakové

						5 434,95	0,917
60	285..	Brúsenie podkladu pre PVC	m2	231,000	1,95	450,45	0,000
61	286..	Vysávanie podkladu pre PVC	m2	231,000	1,95	450,45	0,000
62	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	249,000	0,36	89,64	0,002
63	2725505101	Profil soklový z PVC	m	273,900	1,48	405,37	0,000
64	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	231,000	2,55	589,05	0,000
65	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm /1.trieda/	m2	254,100	5,45	1 384,85	0,915
66	776551830	Stiahnutie povlakových podláh	m2	231,000	0,06	13,86	0,000
67	776691005	Vyrovnanie podlahovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrubky 5mm, s min. pevnosťou 15MPa	m2	231,000	8,88	2 051,28	0,000

MAĽBY

						133,24	61,476
68	784412304	Penetrácia stien pred maľbou	M2	85,180	0,43	36,63	28,109
69	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m	M2	85,180	0,99	84,33	33,050
70	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	M2	19,800	0,62	12,28	0,317

Montážne práce

769,90 0,000

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

						769,90	0,000
71	HZS -005	Elektrický vrátnik - exteriérová zostava	kpl	1,000	299,80	299,80	0,000
72	921	Elektroinštalácia	kpl	1,000	470,10	470,10	0,000

Celkom

19 521,38 199,566



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy a obytného domu detského domova Remetské Hámre
Objekt: Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				273,72	0,000
1		Zemné práce				273,72	0,000
2	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,810	3,95	15,05	0,000
55	961043111	Búranie základov z betónu prostého	m3	3,680	70,29	258,67	0,000
Celkom						273,72	0,000

[Redacted signature and stamp area]

REKAPITULÁCIA

	ceny v Eur	Eur	Cena v Eur
1 Elektroinštalácia - materiál		13,90	
2 Elektroinštalácia - montáž		456,20	
3 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :		470,10	470,10

Dielo - Elektroinštalácia

1. Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu

Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	15	0,42	6,30
Lišta LV 20x20	m	10	0,76	7,60
Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5	m	60	0,15	9,00

SPOLU :

13,90

Elektroinštalácia materiál celkom :

13,90

2. Elektroinštalácia - montáž

210 800 105

Silový kábel uložený pod omietkou

CYKY ,CXKE-R 750 V	3x1,5	m	15	0,47	7,05
Napojenie ventilátorov		ks	1	4,55	4,55
Montáž listy LV 20x20		m	10	1,80	18,00
Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5 uložený pod omietkou		m	60	0,47	28,20
Demontáž bleskozvodu		hod	24	16,60	398,40

Elektroinštalácia montáž celkom :

456,20

[Redacted signature area]

ROZPOČET

Stavba: Detské domovy

Objekt: HB DD Remetské Hámre

Časť: SO 02 ÚK - práce naviac

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Remetské Hámre

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

221,05 0,013

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1	733191925	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25	ks	18,000	7,84	141,12	0,013
2	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	14,112	1,40	19,76	0,000

160,88 0,013

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	18,000	2,77	49,86	0,000
4	89998905016 020	Presun hmôt v stavbách od 7do 12m	%	0,787	13,10	10,31	0,000

60,17 0,000

Celkom

221,05 0,013



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

JKSO

EČO

Miesto

Sobrance

Objednávateľ

Projektant

Ing. Juraj Danko

Zhotoviteľ

PKB invest, s.r.o. Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Spracoval

IČO

IČ DPH

36 461 733

SK2020007275

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	337,30	8	Práce nadčas	13	VRN 1	0,00
2		Montáž	1 235,84	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3	0,00
4		Montáž	57,25	11		16	VRN 4	0,00
5	"M"	Dodávky	13,11			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	192,32			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 835,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	1 835,82
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 1 835,82	367,16
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 202,98
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kízavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov
 Miesto: Sobrance

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
5,2	Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance	1 835,82	367,16	2 202,98	0,00	1 835,82	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV								
01 1	Stavebná časť	1 417,02	283,40	1 700,42	0,00	1 417,02	0,00	0,00	0,00
01 4	Elektroinštalácia	1 401,79	280,36	1 682,15	0,00	1 401,79	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 Tvorivá dieťa	15,23	3,05	18,28	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00
03 1	Stavebná časť	171,35	34,27	205,62	0,00	171,35	0,00	0,00	0,00
Plynová	pripojka	171,35	34,27	205,62	0,00	171,35	0,00	0,00	0,00
		247,45	49,49	296,94	0,00	247,45	0,00	0,00	0,00
Celkom		1835,82	367,16	2 202,98	0,00	1 835,82	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Objekt: SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV

Časť: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							
1	314295055	Komínové teleso jednoprieduchový	m	9,000	107,91	971,19	0,987
						1 401,79	1,128
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
2	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	72,000	5,63	405,36	0,141
						405,36	0,141
99 Presun hmôt HSV							
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,128	22,38	25,24	0,000
						25,24	0,000
Celkom						1 401,79	1,128

[Handwritten signature and stamp area]

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Objekt: SO 01 Dom DETSKÝ DOMOV

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M

15,23 0,000

21-M Elektromontáže

15,23 0,000

1	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	2,85	2,85	0,000
2	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks	1,000	1,82	1,82	0,000
3	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep. stried. - radenie 5 B	ks	2,000	2,93	5,86	0,000
4	3450201910	Prepínač 6+6 biely	ks	2,000	2,35	4,70	0,000

Celkom

15,23 0,000



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Objekt: SO 03 Tvorivá dleňa

Časť: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

171,35 1,291

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	311275532	Murivo nosné z tvárnic hr. 250 500x250x250	m3	1,600	101,18	161,89	1,291
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV

2	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,210	7,82	9,46	0,000
---	-----------	--	---	-------	------	------	-------

Celkom

171,35 1,291

ROZPOČET

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia RD, Štúrova č.37 Sobrance

Objekt: prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

57,25 0,006

723 Zdravotechnika - plynovod

57,25 0,006

1	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	16,000	2,44	39,04	0,006
2	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,90	0,90	0,000
3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	21,000	0,80	16,80	0,000
4	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,567	0,90	0,51	0,000

M Práce a dodávky M

190,20 0,014

23-M Montáže potrubia

190,20 0,014

5	230011034	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 5	m	16,000	3,56	56,96	0,001
6	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	10,000	2,06	20,60	0,003
7	1333071000	Tyč oceleová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x4 mm, ozn. 10 370 ocel'	t	0,010	658,91	6,59	0,010
8	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úse k	1,000	83,37	83,37	0,000
9	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	21,000	0,25	5,25	0,000
10	230230031	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa - STN 38 6416 DN 50	m	21,000	0,48	10,08	0,000
11	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	21,000	0,35	7,35	0,000

Celkom

247,45 0,020

[Redacted Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD

JKSO

EČO

Miesto

ul. Švermova 33, Sobrance

Objednávateľ

Projektant

Jegon s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ

PKB invest.s.r.o. Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Spracoval

IČO

IČ DPH

36 200 336

36 461 733

2020007275

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	765,92	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	935,54	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	492,94	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	327,91	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	127,75			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	189,71			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 839,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		350,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant			Pečiatka			D Celkové náklady		
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22	3 189,77
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 3 189,77	637,95
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 827,72
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov
 Miesto: ul. Švermova 33, Sobrance

Spracoval:		Dátum:								
Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ	
5,1	Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD									
01	SO 01 - Rodinný dom - Detský domov	3 189,77	637,95	3 827,72	0,00	2 839,77	350,00	0,00	0,00	
ASR/01	ASR - architektonicko stavebné riešenie	3 189,77	637,95	3 827,72	0,00	2 839,77	350,00	0,00	0,00	
ELI/01	ELI - Elektroinštalácia	2 821,60	564,32	3 385,92	0,00	2 471,60	350,00	0,00	0,00	
Plynovodná	pripojka	136,54	27,31	163,85	0,00	136,54	0,00	0,00	0,00	
		231,63	46,33	277,96	0,00	231,63	0,00	0,00	0,00	
Celkom		3189,77	637,95	3 827,72	0,00	2 839,77	350,00	0,00	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD
 Objekt: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov
 Časť: ASR - architektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: ul. Švermova 33, Sobrance

Spracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	331231129	Murivo pilierov štvorhranných z plných tehál (2ks)	m3	0,234	256,70	60,07	0,461
						60,07	0,461

HSV Práce a dodávky HSV

1 641,39 0,855

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	612462117	Vnútorná omietka stien, štuková stierka	m2	108,000	4,25	459,00	0,454
3	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	205,000	5,63	1 154,15	0,402

99 Presun hmôt HSV

4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,262	22,38	28,24	0,000
						28,24	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

770,14 0,330

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

5	772211sch	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami	ks	14,000	19,80	277,20	0,134
6	5838673100	Doska obkladová podstupnica - stupeň	ks	14,000	35,21	492,94	0,196

OST Ostatné

7	EN. CERT.	Energetický certifikát	sub	1,000	350,00	350,00	0,000
---	-----------	------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom

2 821,60 1,646



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD
Objekt: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov
Časť: ELI - Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov

Miesto: ul. Švermova 33, Sobrance

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M

136,54 0,000

21-M Elektromontáže

1	210201021	Svietidlo žiarivkové - 2 x 35 W, IP 20 "J"	ks	2,000	7,69	15,38	0,000
2	347030R	Žiarivka 35W	ks	4,000	1,14	4,56	0,000
3	348011R	Svietidlo žiarivkové - 2 x 35 W, IP 20 "J"	ks	2,000	58,30	116,60	0,000

Celkom

136,54 0,000



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu ul.Švermova č.33, Sobrance pre DeD
 Objekt: SO 01 - Rodinný dom - Detský domov
 Časť: prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PKB invest,s.r.o, Jilemnického 4, 080 01 Prešov
 Miesto: ul. Švermova 33, Sobrance

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

50,71 0,005

723 Zdravotechnika - plynovod

1	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	14,000	2,44	34,16	0,005
2	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,90	0,90	0,000
3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	19,000	0,80	15,20	0,000
4	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,503	0,90	0,45	0,000

M Práce a dodávky M

180,92 0,014

23-M Montáže potrubia

5	230011034	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 5	m	14,000	3,56	49,84	0,001
6	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	10,000	2,06	20,60	0,003
7	1333071000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x4 mm, ozn. 10 370 oceľ	t	0,010	658,91	6,59	0,010
8	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	83,37	83,37	0,000
9	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	19,000	0,25	4,75	0,000
10	230230031	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa - STN 38 6416 DN 50	m	19,000	0,48	9,12	0,000
11	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	19,000	0,35	6,65	0,000

Celkom

231,63 0,019



ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA

Zápisnica z priameho rokovacieho konania

Verejný obstarávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Názov predmetu zákazky: „Doplňujúce stavebné práce pre DeD Remetské Hámre“

Druh postupu: priame rokovacie konanie pri postupe zadávania podlimitnej zákazky

Dátum konania priameho rokovacieho konania: 18.12.2015

Miesto konania priameho rokovacieho konania: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Župné námestie 5-6, Bratislava, kanc. č. 203

Zoznam členov komisie:

V zmysle menovacích dekrétov bola vymenovaná komisia v zložení:

Ing. Vladimír Pokojný	predseda komisie
RNDr. Jaroslav Marec	člen komisie
Ing. Miroslav Kodhaj	člen komisie
Mgr. Milan Horváth	člen komisie
Mgr. Tatiana Nohavičková	člen komisie

- Dňa 18.12.2015 sa na základe § 101 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 58 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa uskutočnilo priame rokovacie konanie so spoločnosťou PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov, IČO: 36461733. Obsahom priameho rokovacieho konania bolo rokovanie o podmienkach zmluvy na predmet zákazky „Doplňujúce stavebné práce pre DeD Remetské Hámre“. Predmetom zákazky sú doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo č. 299/OPROP/2015 „Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov – výstavba a rekonštrukcie domov pre DeD Remetské Hámre“, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností a doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy o dielo a kompletne ukončenie diela.
- Body priameho rokovacieho konania:
 - zdôvodnenie priameho rokovacieho konania
 - posúdenie splnenia podmienok účasti na základe predložených dokladov
 - prerokovanie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky
 - návrh ceny celkom za predmet zákazky
 - určenie ďalšieho postupu

- Závery priameho rokovacieho konania:

Zdôvodnenie priameho rokovacieho konania:

- Pre použitie priameho rokovacieho konania bola splnená podmienka použitia podľa 58 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní – ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnemu obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy.
- Použitie priameho rokovacieho konania je odôvodnené tým, že počas realizácie stavebných prác, ktorých uskutočnenie bolo predmetom pôvodnej zmluvy o dielo uzavretej s pôvodným dodávateľom, sa zistilo, že je potrebné uskutočniť doplňujúce stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy o dielo a kompletné ukončenie diela. V priebehu realizácie sa v jednotlivých stavebných objektoch postupným odkrývaním objavili vopred nepredpokladané situácie a technické postupy. Jedná sa predovšetkým o zvislé konštrukcie a povrchové úpravy. Potrebu doplňujúcich stavebných prác nebolo možné predvídať, nakoľko sa z väčšej časti jedná o rekonštrukcie samostatných stavebných objektov a od momentu vypracovania projektovej dokumentácie v roku 2012 do zahájenia realizácie jednotlivých stavebných prác došlo k ďalšiemu opotrebeniu a k skutočnostiam, ktorých vznik nebolo v čase vypracovania predmetnej projektovej dokumentácie možné predpokladať. Potreba doplňujúcich stavebných prác pri novostavbe vznikla ako dôsledok viacerých nedokonalostí projektovej dokumentácie, o ktorých sa verejný obstarávateľ dozvedel až počas realizácie predmetu zákazky a ich vznik nebolo možné v čase vypracovania predmetnej projektovej dokumentácie možné predpokladať. Jedná sa predovšetkým o zvislé konštrukcie, povrchové úpravy, búranie zvetraného muriva a jeho následné doplnenie, doplnenie zdravotníckej, doplnenie izolácií a vykurovania, práce a konštrukcie kampliarske a stolárske, odstránenie starých a montáž nových podláh, odstránenie odtuých obkladov a realizácia nových obkladov, rozvody kanalizácie a kúrenia a elektromontážne práce. Doplňujúce stavebné práce sú technicky a ekonomicky neoddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy o dielo, nakoľko ich realizácia je spojená s celkovou funkčnosťou diela, jeho plnohodnotným užívaním, dodržaním bezpečnostných a hygienických predpisov prevádzky detského domova a nadväzuje aj na prebratie diela a na uplatnenie záručných podmienok v rámci záručnej lehoty.

Posúdenie predložených dokladov:

- Uchádzač predložil všetky požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ako aj všetky ostatné doklady požadované verejným obstarávateľom.

Členovia komisie zriadenej verejným obstarávateľom skonštatovali, že uchádzač splnil podmienky účasti i požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Návrh ceny celkom za predmet zákazky:

Položka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Cena celkom za predmet zákazky	78 054,00 €	15 610,80 €	93 664,80 €

Určenie ďalšieho postupu:

- Členovia komisie zriadenej verejným obstarávateľom sa so zástupcami uchádzača dohodli na podmienkach zmluvy na predmet zákazky „Doplňujúce stavebné práce pre DeD Remetské Hámre“. Verejný obstarávateľ uzavrie s uchádzačom zmluvu o dielo.

• **Podpisy členov komisie:**

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Ing. Vladimír Pokojný | predseda komisie |
| 2. RNDr. Jaroslav Marec | člen komisie |
| 3. Ing. Miroslav Kodhaj | člen komisie |
| 4. Mgr. Milan Horváth | člen komisie |
| 5. Mgr. Tatiana Nohavičková | člen komisie |

[Redacted signatures]

- **Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:**

.....
.....
.....
.....
.....

Zápisnicu z priameho rokovacieho konania podpísali všetci prítomní členovia komisie bez výhrad.

Zapísal: Mgr. Tatiana Nohavičková, referent OVO

Prílohy: Prezenčná listina