ZMLUVA & 0029-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podla § 16 zakona &. 443/2010 Z. z. o dotacidch
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskvtovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SlovensKkej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedtici sluzobného dradu

Povereny ministrom dopravy, vistavby a regiondineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadiu Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo étu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a

Ziadatel’:

Bytovy podnik PetrZalka, s.r.o.

Sidlo: 852 23 Bratislava, Haanova 10
Okres: Bratislava V

Kraj: Bratislavsky

Statutdrny zdstupca : Daniel Savel, konatel’

ICO: 36821012

bankové spojenie :
¢islo tétu :
(d’alej len ,,ziadatel™)

Clinok I
Predmet a aéel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytmutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdikona ¢
443/2010 Z. z. o doticidich na rozvoj byvamia a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon") na 1gel
odstrinenia  systémovej poruchy bytového domu podla § 6 =zakona, Specifikovanej v clanku 1l
zmluvy, z rozpottovej kapitoly ministerstva v rozpottovom roku 2011,

Clanok II
Udaje o stavbe

Doticia sa poskytuje na odstrdnenie systémovej poruchy bytového demu (dalej len ,stavba®)
5 nasledovnymi Gdajmi;
a) nazov stavby: BD Nimestie hranidiarev 10, 12

b) druh systémovej poruchy: porucha vystupujicich konstrukeii schodiskoveého priestoru
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c) mesto: Bratislava
d) okres: Bratislava V
e} &fslo stavebného povolenia: UKSP 17210-TX1/i0-Ja-222

f) stavebné povolenie vydal : MC Bratislava - Petrzalka
g) zhotovitel”: MONTY Pro spol. s r.0., ICO: 35791101
821 05 Bratislava, Mierovi 4
h) termin za&atia stavby: 06/2011
i) termin dokondenia stavby: 11/2011
7) termin kolaudacie stavby: 02/2012
k) poéet bytovych jednotiek: 96
1) opravnené néklady stavby: 150 630,88 €
m) vlastné zdroje: 7532088 €
- z toho projektové price: 641887 €
Clanok 1I

Vy&ka doticie
L. Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na udel uvedeny v lénku 1 zmluvy  vo  vydke

75 310,00 € (slovom: sedemdesiatpittisic tristodesat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH,
2. Dotéciu uvedentl v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je moiné ZVYSit,

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ¢erpania doticie

I Doticiu podla ¢linku IO zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného dradu (d'alej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavengj
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
»Stavebné price*).

2 éerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac, ak boli siéastou
oprivnenych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vytke 75320,88 € (slovom: sedemdesiatpiittisic tristodvadsat’ cur 88 eurocentov) a
predloZenim dokladu o thrade KSU.

3. Ministerstvo neumoZni &erpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi gast opréavnenych nédkladov stavby =z
vlastnych zdrojov vo vyske podl'a €linku 11 zmluvy,

4. Ziadatel predkladd KSU faktiiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom ZiadateTa a osobou, ktord na stavbe vykondva odbomy
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpovedd za silad fakturdcie so
sipisom vykonanych stavebnych pric.

5. KSU zadrz sumu predstavupiicu 10 % z celkovej vydky doticie do Gasu, kym ministerstvo povoli
jej uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenic zadrZanej sumy po predloZeni privoplatného
kolaudagného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzat je mo#né akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny drad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

6. Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (Styri]) mesiace po termine kolaudécie
stavby dohodnutom v &ldnku II zmluvy,

7. Opravnené néklady stavby vo vyske 150 630,88 € (slovom: stopdtdesiattisic $est’stotridsat’ eur 88
curocentov) si  zdvdzné. Jednotlivé polozky rozpoétu je moiné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povazuje za dodrzami, ak sa z dovodu
zaokrihl'ovania zvy§ia oprivnené néklady stavby maximalne o 3 (tri) eurd. V pripade realizdcie
dalsich pric na bytovom dome, ktoré nie si siastou projektového riesenia a rozpoCtu stavby, sa
tieto nezapocitavaji do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto &l4nku zmluvy.
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Ak v priebehy vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie su realizované podl'a projektovej
dokumenticie predioZenej na vydanie stavebngho povolenia, mége ministerstvo  pogas vystavby
zastavit dalSie financovanie, Ziadatel’ je v takom pripade povinny vratie poskytnutt  dotaciu
vritane tirokov vypocitanych  zo zakladnej trokovej sadzby Eurépskej centrilnej banky k
Ljanudru prislugného kalenddmeho roka {d’alej Ien wprislufenstvo™) na gget ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi,

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny  materidlov  aleho technickych riegent, ktorymi  v§ak
neddjde k podstatnej zmene projektového ricienia, na navrh ZiadatePa odsihlasi] KSU, pricom
siéasfou navrhu  mysi byt aj siihlasné stanovisko  spracovatel'a projektu  stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie zvysit oprivnend niklady stavby, zhordir technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clinok vV
Povinnosti ZiadatePa

Ziadatel sa Zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dnf odo dja Uéinnosti tejto zmluvy, resp. zagatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodri terminy dohodnuté v Elankn I zmluvy a  dodranie terminu  kolaudicie stavby
preukiZe privoplatym kolandaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminn  kolaudicie dohodnutého v  &linku I zmluvy; predisenje
terminov  vystavby podla ¢lanku 11 zmluvy pri dodr¥ani terminu  predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za poruenie zmluyvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre  stavbu  pouzije viastng zdroje, ktorymi preukdzaj
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavhe polas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondval fyzickd osoba podl'a
§ 10 ods. 1 pism. c} zdkona,

€) doticiu pouzije iba na el uvedeny v dlanku | zmluvy,

Ziadatel Je povinny umoznit zamestnancom KSUJ pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolng

dni stavby. Rovnako Jje povinny umoznir pristup na stavby Zamestnancom minijsterstyva,

Ziadater je povinny KSU predkladat’ faktiry najneskér 14 (8trndst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znaga vietky ndsledky spojené 5 omeskanim,

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutofnostiach a zmendch tykajiicich ga

zmluvy o zhotoveni stavby, ktord Ziadatel uzatvoril so zhotovitel'om stavby uvedenym v ¢lanku

IT zmluvy.

Clinok VI
Odstapenie od zmiuvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zdkonnika v znepi

neskor§ich predpisov (d’alej len »Obfliansky zdkonnik") od zmluvy odstipit ak:

a} ziadatel nedodrsi niektord z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukédZe, Ze Fadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej

Ziadatel Je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vriti na Gdet ministerstva vyCerpani ¢ast' dotdcie uvedent v &lanku 1T zmluvy vritane
prisluenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu doticie,

Ministerstvo moze upustit od vymahania pristuSenstva podla odseky 3 pism. a) tohto &lanky

zmluvy, ak Ziadatel nemsze pokradovat v stavbe z dévodu hodného osobitného zretela,
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Clinok VII
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika v nadviznosti na § 52 ods. 1 a 4
zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a dopineni niektorych
zakonov {zdkon o slobode informdcii).

Zmluvu mo?no menif alebo doplfiat len formou pisomnych &slovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k prediieniu
terminu kolandacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd dadif prisluSnymi ustanoveniami
Ob¢ianskeho zakonnika a s nim sdvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknt v sivislosti s touto zmluvou bude rie§it’ prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priGom 3 (trd) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ nicktorého z ustanoveni zmhlivy nemd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni, Ak sa
nicktoré z ustanoven! zmluvy stane neplatnym z dbvodn rozporu s prdvoymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ffelu a
privnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vietkych ndsledkov wyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavoet zmluvu. V prpade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, #e zmluvu si riadne preéitali, jej obsabu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skuto€nej voli, ktord prejavili slobodne, véZne, uréite a zrozumitelne, bez omyly,
bez <casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

22 -06- 2011

DA i

Za ministerstvo :

{

RNDr. Peter Mach Daniel Savel
veduci sluZobného tiradu konatel’
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