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RAMCOVA DOHODA

Sislo objednavatefa: 44/lo// 000y
¢islo zhotoviteFa: 4911.6070001FNO

uzatvorena podla § 64 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a § 5636 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,ramcova dohoda® alebo ,dohoda“) na predmet zakazky:

Suvisla udriba vozovky v sprave SSUD 10 Beharovce a SSUD 11 Presov emulznymi

Zhotovitefom:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Bankové spojenie:

Cislo uétu/IBAN:
SWIFT kod:

1¢0:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:

technolégiami

medzi zmiuvnymi stranami:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditelov 66, 040 17 Kosice

akciova spolo&nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu Kosice 1.
Odd. Sa, viozka ¢. 248/V

31651518

2020490274

SK2020490274

Ing. Juraj Dancisin, élen predstavenstva a obchodny riaditef
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a financny riaditel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

TellFax:

( dalej len ,zhotovitel*)

Objednavatelom:
Nazov:
Pravna forma:

Sidlo:

Bankové
spojenie::

Cislo uctu/IBAN:
SWIFT kéd:

ICO:

1¢ DPH

DIC:

Narodné diatniéna spoloénost), a.s.

akciova spolonost’,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,
Vlozka €. 3518/B

Mlvnské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919 001
SK 2021937775
2021937775
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Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$
predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Stefan Torok
¢len predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’
- o veciach zmluvnych

- o veciach technickych

pre skiganie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- o veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel*)
(dalej spolu aj ako ,.zmluvné strany")

CAST1

Clanok |
Predmet ramcovej dohody

1. Predmetom ramcovej dohedy je stanovenie podmienok spoluprace medzi zmluvnymi stranami, a to
zavazok zhotovitela potas platnosti ramcovej dohody vykonat pre objednavatela diela podra jeho
poZiadaviek v sulade s ustanoveniami tejto ramcovej dohody, sutaznymi podkladmi a pisomnymi
objednavkami objednavatela adiela dokon¢ené riadne avéas odovzdat objednavatelovi
a objednavatel sa zavidzuje zaplatit zhotovitefovi za vykonané diela dohod nuti cenu diela.

2. Dielom v zmysle ramcovej dohody sa rozumeju stavebné prace identifikované prostrednictvom
klasifikacie produkcie: CPV 45233000-9 Stavebné prace, prace spodnej a vrchne| stavby dialnic,
ciest na predmet zakazky: Suvisla adrzba vozovky v sprave SSUD 10 Beharovce a SSUD 11 Presov
emulznymi technolégiami. Technicko-kvalitativne podmienky vykonania diela si uvedené v &asti B1
sutaznych podkladov.

3. Rozsah diel — predpokladané vymery prac zhotovitela na dielach si uvedené v &asti B1 stitaznych
podkladov, pricom nie su zévdzné pre pinenie ramcovej dohody, t,j. zhotovitel sa zavizuje dielo
vykonat' v rozsahu uvedenom v konkrétnych objednavkach vystavenych objednavatelom potas
trvania tejto ramcovej dohody.

4. Specifikicia druhu arozsahu prac, miesto plnenia, termin pinenia a dalsie podmienky budu
3pecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatefom poéas trvania ramcovej
dohody, ktoré budd tvorit’ sucast tejto dohody. Na (cCely tejto dohody kazdé pinenie v zmysle
konkrétnej objednavky bude posudzované ako samostatné diele v zmysle tejto ramcovej dohody.

5. Ak sa pri realizécii diela vyskytne poZiadavka naviac prac oproti vystavenej objednavke, akakolvek
takato zmena rozsahu diela musi byt pisomne odsuhlasena objednavateflom formou zapisu
v stavebnom denniku. V pripade potreby naviac prac sa nasledne zmluvné strany zavézuju zacat'
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rokovanie o doobjednani naviac prac. Ak sa zmluvné strany dohodni na naviac pracach,
objednavatel je povinny doruéit zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej objednavke.

Objednavku je mozné ukonéif pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo odstipenim od
objednavky. Na ukonéenie objednavky sa primerane pouziji ustanovenia Cl. 1, &ast 3 tejto dohody.

Clanok Ii
Miesto, ¢as a spdsob pinenia ramcovej dohody

Miestom plnenia diela su dialnice, rychlostné cesty a cesty (dalej len ,cesty”) vo vlastnictve
objednavatela uvedené v asti B.1 sitaznych podkladov, pricom konkrétny (sek cesty bude
uvedeny v prisluinej objednavke vystavenej objednavatelom.

Tato rdmcova dohoda sa uzatvara na dobu uréitl, a to na 48 mesiacov odo dia nadobudnutia jej
Géinnosti.

Termin realizacie diela bude uréeny v jednotlivych objednavkach vystavenych cbjednavatelom
v Z4vislosti od rozsahu pozadovanych prac. Zhotovitel je povinny zacat' vykonavat dielo najneskor
v defl uvedeny v pisomnej objednavke. Opatovné nedodrzanie lehoty vykonania diela, ako aj
opakované nedodrzanie terminu zacatia vykonavania diela sa povazuje za podstatné porusenie
ramcovej dohody a opraviiuje objednavatefa okamzite odstipit od ramcovej dohody. Odstipenim
od ramcovej dohody nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty podla &l.
V, &ast |l tejto dohody.

Objednavatel po schvéleni planu oprav pisomne oznami zhotovitelovi rozsah suvislej udrzby
naplanovany na prislusny kalendamy rok. Rozsah sivislej udrzby na prislu$ny kalendarny rok
uvedeny v predmetnom oznameni objednavatela je predpokladany, nezavazny (zo strany
zhotovitela nenarokovatelny) a objednavatel je opravneny ho poéas prislusného kalendarneho
roka zmenit. O zmene rozsahu je objednavatel povinny pisomne upovedomit' zhotovitela, ktory je
povinny Harmonogram postupu a trvania prac uvedeny v bede 5 tohto ¢lanku zostladit s uvedenou
zmenou.

Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia podla bodu 4 tohto ¢lanku je zhotovitef povinny
predloZit objednavatelovi na schvalenie Harmonogram postupu a trvania prac (podrobny hodinovy
harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok, s uvedenim nasadenia strojov
a zamestnancov v kaZdej faze realizacie prac az po uvedenie cesty do premavky. Spolu
s Harmonogramom postupu a trvania prac je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi na
schvalenie zoznam subdodavatelov, pokial doslo v predmetnom zozname k akejkolvek zmene
v stlade s €. VI, bod 1, cast' 2 tejto ramcovej dohody.

Objednavatel zasle minimaine 14 dni pred planovanym terminom zadiatku realizacie prac zhotovitelovi
na adresu uvedenu v ivodnych ustanoveniach ramcovej dohody pisomnu objednavku na vykonanie
diela.

Pisomna objednavka bude obsahovat najmé:;

» Specifikaciu druhu a rozsahu diela

 defi a hodinu nastupu na vykonanie diela

» v sUlade so schvalenym harmonogramom defi a hodinu ukeonéenia diela

* miesto plnenia diela

* mena zamestnancov objednavatela poverenych kontrolou a preberanim diela.
(vratane osoby technického dozora).

Zhotovitel je povinny objednavku potvrdit a képiu potvrdenej objednavky doruéit’ spat objednavatelovi
v lehote 5 dni odo dia jej doruenia. Zhotovitel je siéasne povinny oznamit objednavatelovi osoby
zhotovitefa zodpovedné za plnenie ramcovej dohody v ramci prislusnej objednavky (vratane
opravnenia podpisovat zapisy v stavebnom denniku).
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Clanok Il
Celkova cena za predmet pinenia v zmysle ramcovej dohody a jednotkové ceny

Celkova cena za vykonanie predmetu plnenia v zmysle tejto ramcovej dohody sa stanovi ako suéet cien
za jednotlivé diela, ktorych vyska sa stanovi ako stcéet sucinov jednotkovych cien uvedenych v prilohe
¢. 1 tejto dobody a skutoéne vykonanych mnoZstiev prac.

Jednotkové ceny obsiahnuté v konkrétnych objednavkach predstavuju jednotkové ceny podfa prilohy &.
1 tejto dohody vyhotovenej na zaklade ponuky zhotovitefa v ramci postupu verejného obstaravania, a
pokryvaju vietky zmluvné zavazky a vietky naleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie
diela v rozsahu podla tejto ramcovej dohody a sutaznych podkladov.

Jednotkové ceny prilche €. 1 tejto dohody su pevné a nemenné pocas celej doby trvania tejto ramcovej
dohody. Zhotovitrel je opravneny fakturovanu cenu zvysit o fakturaény index platny v &ase vyhotovenia
objednavky.

Po uplynuti kalendameho roka 2017 je zhotovitel kazdorogne povinny poziadat objednavatela o vypocet
fakturaéného indexu. Pisomna Ziadost zhotovitela o vypodet fakturaéného indexu v zmysie bodu 4 tohto
¢lanku musi byt doruena do sidla objednavatefa najneskér do 28. februara pristusného kalendameho
roka. Po odsuhlaseni predloZzeného indexu bude vyhotoveny Zapis o vypocte fakturacného indexu vo
dvoch originaloch (1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela) Zapis o vypoéte fakturaéného indexu si
opravnené podpisat za zmluvné strany oschy opravnené rokovat vo veciach cenovych.

Pri vypocte fakturacného indexu sa zmluvné strany zavdzuju pouzit index uverejneny na web stranke
Statistického Gradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q predchadzajuceho
kalendarneho roka (Statisticky Urad — produkty- publikéacie- elektronické publikacie na stiahnutie-
ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien stavebnych prac, materialov
a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR ¢.12- dokument na stiahnutie- tab. &.1.: indexy cien
stavebnych prac podia KS za 4.Q 20... - riadok: opravy a Udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q
predchadzajliceho roka).

Objednavatel posle pisomny navrh dodatku k ramcovej dohode vzmyslse Zapisu o vypodie
fakturacéného indexu na odsuhlasenie zhotovitelovi, ktory je povinny dodatok podpisat a dorucit do
sidla objednavatela v iehote 3 tyZdiov odo dia dorucenia navrhu dodatku zhotovitelovi.

Fakturacny index bude platny od prvého dna mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom dodatok
nadobudol u&innost do doby platnosti nového fakturacného indexu s vynimkou uvedencu v bode 8
tohto &lanku.

V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 4., 5. a 6. tohto ¢lanku ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, a objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5% z fakturovane] celkovej ceny diel v prislusnom kalendamom roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje
na porusenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti. Objednavatel je zarovefl opravneny odstupit' od
ramcovej dohody, pricom odstipenie je uc¢inné dfiom doruéenia pisomného odstupenia do sidla
zhotovitefa.

Fakturacny index je zhotovitel povinny uviest' na prisludnej fakture.

Celkova cena predmetu plnenia v zmysle ramcovej dohody pocas celej doby trvania ramcovej
dohody nesmie prekrodit sumu 688 000 EUR bez DPH.
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CAsT 2
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA NA ZAKLADE OBJEDNAVKY

Clanok |.
Pinenie objednavky

Zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat v stlade s pisomnou objednavkou objednavatefa.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit cbjednavatefovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela (alebo jeho Zasti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty vykonania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. Predizenim
dohodnutej lehoty vykonania diela alebo jeho Casti zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost
zhotovitela uhradit’ zmluvn( pokutu za omeskanie v zmysle &l. V. bodu 2 tejto Casti ramcovej
dohody okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov posobenia vy$sej moci.

Clanok Il
Cena diela v zmysle objednavky

Cena diela vzmysle konkrétnej objednavky je stanovena v zmysle zakona & 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach. Cena diela je stanovena v sllade s ponukou
Zhotovitela, v sllade s opisom predmetu zakazky uvedenym v €asti B1 sutaznych podkladov
a zahffa vSetky naklady a hotové vydavky spojené s riadnym vykonanim diela.

Cena diela v zmysie konkrétnej objednavky bude tvorena sGétom sicinov objednanych mnozZstiev
a zmluvnych jednotkovych cien uvedenych v prilohe €.1 tejto ramcovej dohody.

Cena diela mdze byt v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika upravena podla skutodne realizovaného mnozstva a druhu prac
v stlade so zaznamami v stavebnom denniku as &l. 1, bod 5, Gast 1 tejto dohody.

V pripade vzniku potreby novych prac (t.j. prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové
ceny pri podpise tejto ramcovej dohody), buda pri ich oceneni zmiuvné strany postupovat podia
Casti B.2 sutaznych podkladov, ktoré tvoria sucast tejto ramcovej dohody.

Clanok Il
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislticha uhrada len za skutoéne vykonané prace na diele podla konkrétnej abjednavky.

Fakturacia bude uskutonena po odovzdani a prevzati diela v silade s ¢l. VII, bod 9 tejto Gasti ramcovej
dohody.

Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych prac (dalej
len ,supis") vyhotoveny na zéklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a odovzdavaci
a preberaci protokol uvedeny v El. VI, bod 9 tejto ¢asti ramcovej dohody. Supis bude potvrdeny
technickym dozorom po predloZeni protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi
{(preukazne skusky, certifikaty, resp. vysledky kontrolnych skisok). Na ucely fakturacie sa za den
dodania diela povaZuje den podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatefa alebo odchylne od sutaznych podkladov a
konkrétnych objednavok nebudi uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skutoénost bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej doby
odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma uréena na tGhradu naroku cbjednavatela na
nahradu $kody, ktora objednavatelovi skutoCne vznikne. Vtomto pripade buda zmluvné strany
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postupovat podfa ustanoveni § 358 a nasl.Obchodného zakonnika. Toto pravo objednavatela
nevyluéuje narok objednavatefa na nahradu skody v pinej vyske.

Zhotovitel nie je opravneny poZzadovat troky alebo Groky z omeskania zo zadrzanej &iastky odo dia
zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podfa bodov 7 alebo 8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel mé& pravo pisomne poZiadat objednavatefa o nahradenie zadriného zadrZaného
z jednotlivych faktir za prace realizované a prebraté v prisiusnom kalendarnom roku bankovymi
zarukami za kazdé realizované a prebraté dielo, priom Ziadost musi byt objednavatelovi doruéena
v obdobi od 01.11. do 30.11. prisluiného kalendarneho roka, v ktorom prace vykonal. K Ziadosti je
zhotovitel povinny priloZit na odsUhlasenie stpis:

- Cisiel objednavok

- Cisiel faktar zhotovitela

- preberacich protokolov

- diel¢ich zaruénych ddb

- diel€ich zadrZzanych ¢iastok

- celkovy sumar zadrzanych Ciastok

- posledny termin zaruénej doby.

Bankové zaruky je zhotovitel povinny predioZit objednavatefovi najneskér do 15.decembra
prisiudného kalendameho roka, vktorom sa diela podla konkrétnych objednavok realizovali a
prebrali. Bankové zaruky musia byt neodvolatefné, bezpodmieneéné, na prvi vyzvu a bez namietok,
uplatnitelné aj pocasti vo vySke sumy zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v pristu$nom
kalendamom roku a musia byt platné do momentu uplynutia zaruénej doby za jednotiivé objekty
diela na zdklade konkrétnych objedndvok realizovanych a prebratych v prislu$nom kzalendamom
roku. Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predioZzeni bankovych zaruk zodpovedajlcich
poziadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpedenia svojho zavézku v zmysle bodu 7 tohto
¢lanku a bankové zaruky nepredloZzi do terminu uvedeného v bode 7 tohto &lanku, zadriné
objednavatel uvofni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitefa dorugenej objednavatelfovi po uplynuti
zarucnej doby diela, pokial nenastali skuto&nosti zakladajlice narok objednavatela na néhradu $kody
podra bodu 9 tohto &lanku.

Zadrzné abankova zaruka sliZia na zabezpelenie vSetkych pohladavok objednavatefa voti
zhotovitefovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu
plynutia zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma uréena na thradu
naroku objednavatela na nahradu 3kody, ktord objednavatelovi skutoéne vznikne. V tomto pripade
budd zmluvné strany postupovat podfa ustanovenf § 358 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Splatnost faktar je 30 dni od doporugeného doruenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktira musi obsahovat obligatorne naleZitosti podfa § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na &islo ramcovej dohody a &islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu
ramcovej dohody, bankové spojenie v zmysle ramcovej dohody a musi byt k nej prilozeny
preberaci protokol. Ak ich faktura nebude obsahovat, alebo ak k faktire nebude prilozeng vy$sie
uvedena priloha, objednavatel je opravneny takato faktiru vratit zhotovitefovi spolu s oznacenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktlry sa
preruduje a nova lehota splatnosti zaéne plynit diom nasledujicim po dni doporuéeného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla objednavatefa.

Clanok IV
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zarugna doba na dielo podfa konkrétnej objednavky (stavebné prace) je 24 mesiacov.
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. Zaruéna doba zaéina plynit diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania na zaklade
podpisaného preberacieho protokolu uvedeného v &lanku VII bode 9 tejto ¢asti rAmcovej dohody.
Podas zarunej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatefa odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady
pisomne nedohodnd inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitef povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dria dorucenia
reklamacie, prit¢om v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poZiadanie objednavatefa po¢as zaruénej doby vykonat meranie
protiSmykovych viastnosti povrchu vozovky a predlozit vysledky merania objednavatelovi najneskdr
do 21 dni od doruéenia poziadavky. Objednavatel je opravneny zucastnit sa predmetného merania;
za tymto Géelom je zhotovitel povinny termin merania oznamit minimélne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom merania objednavatelovi.

.V pripade nevyhovujucich vysledkov merania proti§mykovych vlastnosti povrchu vozovky pocas
plynutia zaruénej doby podTfa technicko- kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov, je zhotovitel
povinny na zakiade reklaméacie objednavatela odstranit reklamovani vadu podfa poziadaviek
objednavatela na svoje naklady a v lehote uréenej objednavatefom. V pripade, Ze na zaklade
reklamacie objednavatefa tak neurobi v uréenej lehote, objednavatel je opravneny vadu odstranit na
naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoreé bude
vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolocnou prehliadkou. K prehliadke je zhotovitel
povinny prediozit vysledky merania protismykovych vlastnosti povrchu vozovky vykonané
v poslednom Stvrtroku trvania zaruénej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukonéeni
zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zarucnej doby.

Clanok V
Zmluvné sankcie

V pripade, ze zhotovitef nedodrZi termin zadiatku vykonvania diela uvedeny v prislusnej objednavke,
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela, vratane DPH, danej rozsahom
plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty defi omeskania. V pripade opatovného
nedodrzania terminu zadiatku vykonavania diela, ma objednavatel pravo okamZite odstupit od ramcove;j
dohody alebo objednavky pre podstatné porusenie rAmcovej dohody. Odstdpenim od ramcovej dohody
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omes&kania zhotovitela spotivajlcom v nedodrzani terminu ukongenia diela uvedeného
v prislu$nej objednavke, ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela,
vratane DPH, danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty def
omeskania. V pripade opatovného nedodrzania terminu ukonéenia diela, ma objednavatel pravo
okamzite odstupit od ramcovej dohody alebo objednavky. Odstupenim od ramcovej dohody nie je
dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

. Ak zhotovitef porusi iné povinnosti dohodnuté v ramcovej dohode ako su uvedené v tomto Clanku, je
objednavatel opravneny uplatnit si vodi zhotovitefovi zmluvn( pokutu vo vydke 0,05% z ceny diela
vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky za kaZdy den, dokial porusenie
povinnosti trva.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla
pripravou a zabezpe&enim miesta plnenia pozostavajicou v osadeni dogasneho dopravného
zna&enia pripadne inymi na opravu nadvézujicimi éinnostami ako aj na nahradu Skody v pinej vyske
v zmysle platnych pravnych predpisov. Vyéisleny a odévodneny narok je zhotovitef povinny uhradit.

.V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktlr ma zhotovitel narok na urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty def omeskania.
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6. V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat’ podfa

10.

ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok Vi
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela je zhotovitel
opravneny odovzdat na vykonanie svojmu subdodévateflovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlozenom v ponuke v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
ramcovej dohody, pokial objednavatel pisomne nepoZiadal o zmenu subdodavatela uvedeneho
v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto ramcovej dohody je
zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim  pisomnym suhlasom
objednévatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, musi spifat podmienky podfa § 26
ods.1 zakona 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,ZVO").
Suhlas objednavatefa nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a Cinnosti
subdodavatela. Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela vybrateho
zhotovitefom, ak ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym
subdodavatelom na predchadzajicich stavbach a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatefla podla predchadzajicej vety bezodkiadne vyhoviet a zmenit' subdodavatefa, pricom
novy subdodavatel musi spifat podmienky podla § 26 ods.1 ZVQO amusi byt objednavatelom
odsuhlaseny v sulade s tymto bodom.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok U¢asti podfa ust. § 28 ods.1 ZVO tretou
osobou, zhotovitel sa zavézuje dielo alebo jeho &ast vykonat' len sam alebo prostrednictvom takejto
osoby.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami, ak
takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac.

QOdo dia odovzdania staveniska je zhotovitef povinny viest stavebny dennik v zmysle zakona ¢.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a prisluSnej vykonavacej vyhiasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny Ucastnikom
vykonavania diela a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného
dennika sa kon&i dhom, ked su odstranené vietky vady a nedorobky. Dfiom zapisniéneho
odovzdania staveniska zhotovitefovi prechadza na zhotovitela nebezpelenstvo Skody na diele.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

Zhotovitef nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného suhiasu technického
dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tuto skutoénost bezodkladne, este pred vykonanim prisluSnej prace, upozornit
objednavatefla.

Zhotovitel je povinny v pinej miere re$pektovat’ organizaciu dopravy podfa podmienok uréenia podfa
podmienok uréenia MDVRR SR v zmysle zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovite zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpeénosti premavky na pozemnej komunikacii a vdetky pripadné 3kody, zavinené svojou
¢innostou. Pri uskutoéRovani prac je povinny dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpeénosti pri praci, o bezpetnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia, ako aj o bezpeénosti premavky na pozemnej komunikécii vyplyvajice zo zakona &. 8/2009
Z. z. 0 cestnej preméavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a mechanizmy tak, aby
nesposobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZenom povrchu je zhotovitel povinny uréit zépisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Eistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok Vil
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu technického dozora a zhotovitel musi umoznit
technickému dozorovi skontrolovat aklkolvek ¢ast diela. Pripravenost na vykonanie skusok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne a véas oznamit objednavatelovi. Zastupca objednavatela
bude pisomne vyzvany najmak :

prebratiu podkiadu po vykonani frézovacich prac

prebratiu vykonania spajacieho postreku

prebratiu sanacie prie€nych trhlin

prevzatiu jednotlivych &asti - pred ich zakrytim bud( vykonané zaznamy v stavebnom denniku.

Preberanie Giastkovych prac alebo diela bude vykonané v sllade s poziadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok sitaznych podkladov. Dielo, resp. stavebné objekty, budd najprv prebraté
do pred&asného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom denniku
na zaklade vykonanej technickej prehfiadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude uvedeny stav
tak, aby mohli byt ¢o najobjektivnejsie poslidené pripadné nedostatky diela resp. jeho Casti pri
kone&nom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran
(stavbyvedci za zhotovitela a technicky dozor objednavatela).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v ¢asti technicko- kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost diela ( EM- neobalené
kamenivo, nevyétiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouzitie nevhodného kameniva;
nater - pouzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie, neprichytenie nateru o podklad; PR
— nevystiepenie emulzie) bude posudzované ako nevyhovujuce a povazuje sa za podstatné
poruéenie tejto ramcovej dohody, pricom opraviiuje objednavatela neprevziat takéto dielo, okamzite
odstipit od ramcovej dohody a popri odstapeni ramcovej dohody pozadovat od zhotovitefa nahradu
gkody v plnej vy3ke. Pripadné nezhodné stanoviska ku kvalite diela a rozdielne vysledky skisok
budy riedené spolodnymi skiskami alebo premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk zmluvne
strany poZiadajii o stanovisko nezavisld akreditovan( institiciu. Naklady na jeho vyhotovenie s na
tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov urtenych podla technicko-kvalitativnych podmienok
neuvedenych v bode 2 tohto &lanku a podiatoénych skisok typu pri odchylke, ktora neovplyvni
vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost' Upravy, je objednavatel opravneny poZiadat predizenie
zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

Predizenie zarugnej doby podla bodu 4 tohto &lanku sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k tejto ramcovej dohode.

Ziadost' o prevzatie diela je zhotovitel povinny prediozit pisomnou formou. K Ziadosti je zhotoviter
povinny dolozit doklady preukazujice riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality podla
technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsthlasenu laboratriom objednavatela,
stavebny dennik, vykresy - schémy skutoéného vyhotovenia s rekapitulaciou vymer.

Najneskor do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podra bodu 7 tohto &lanku objednavater
zvola konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zaéatim konania.

Za riadne ukonéené dielo sa povaZuje dielo ukoncené riadne avas, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla tejto ramcovej dohody, technicko-
kvalitativnych podmienok sutaznych podkiadov a technickych noriem.
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O odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi rokovat v technickych veciach a technickym dozorom
objednavatela. Diiom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza
nebezpetenstvo Skody na diele na objednavatela.

CAST 3

Clanok I.
Ukonéenie ramcovej dohody

Tato ramcova dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania (uplynutim poslednej zaruénej doby)
aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstapenim od ramcovej dohody, pisomnou
vypovedou objednavatela alebo vyCerpanim sumy uréenej na pinenie tejto ramcovej dohody
uvedenej v bode 10, &lanku IIl., ast 1 tejto ramcovej dohody. Ukongenim ramcovej dohody
akymkofvek spdsobom nie si dotknuté prava objednavatela vyplyvajuce z ustanovenia bodu 5
a nasl., &lanku 11l &asti 2 a &lanku V. ast 2 tejto ramcovej zmluvy vztahujuce sa na vdetky uZ
vykonané a prevzaté diela na zaklade konkrétnych objednavok.

V pripade zaniku ramcovej dohody dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,def zaniku ramcovej dohody dohodou®}. V tejto dohode sa upravia aj vzajomne
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku ramcovej dohody dohodou.

Objednavatel ma pravo okamZite pisomne vypovedat ramcovu dohodu v pripade podstatného
porusenia tejto ramcovej dohody zhotovitelom. Na ugely tejto ramcovej dohody sa za podstatne
porusenie ramcovej dohody zhotovitefom povaZzuje najma: :

ak sa preukaze, ze zhotovitel v ponuke v ramci verejnej sttaze predlozil nepravdivé doklady alebo
uviedol nepravdivé, nelp Iné alebo skreslené ldaje,

ak je zhotovitef v likvidacii, zhotovitel na seba podal alebo bol vo&i nemu podany navrh
na vyhldsenie konkurzu alebo na povolenie  reStrukturalizacie, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie restrukturalizacie ako aj vtedy, ak
existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela v zmysle tejto ramcovej dohody je vazne
ohrozene,

ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 2 &lanku II. tejto Casti ramcovej dohody,

ak zhotovitel opakovane (najmenej 2x) nepotvrdi objednavku podla bodu 8 ¢lanok Il ¢ast 1 ramcovej
dohody,

v dalsich pripadoch uvedenych v tejto ramcovej dohode (ak su uvedené).

V pripade nepodstatného porusenia tejto ramcovej dohody s( zmluvné strany opravnené
od ramcovej dohody odstlpit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
druhej zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore sramcovou dohodou, jej prilohami
a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takeéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt
inak, primeranou lehotou podfa predchadzajuce] vety je 10 dni.

V pripade, ak nastani pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitefa (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravpe] formy, zmena
v opravneniach konat vmene zhotovitela) alebo akakolvek ind zmena majuca priamy vplyv
na pinenie zo strany zhotovitefa, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutoCnosti objednavatefovi
najneskdr do 10 dni odo diia, kedy tieto skuto&nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu
sposobent objednavatefovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstupit
od tejto ramcovej dohody. Za akikolvek ini zmenu sa povazuje aj zmena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informacii predioZi aj potvrdenie prislusnej banky.

Odstupenie od tejto ramcovej dohody sa spravuje ustanoveniami § 344 anasl. Obchodného
zakonnika. Odstupenie musi mat pisomni formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho Ucinky nastavaju diiom dorucenia odstlpenia. Odstipenim od
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ramcovej dohody sa ramcové dohoda zrusuje diiom dorugenia odstipenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od ramcovej dohody nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v pinej vyske.

Objednavatel je opravneny vypovedat tito ramcovi dohodu pisomnou vypovedou bez udania
doévodu. Vypovedna lehota je 3 mesiace azadina plynit prvym diiom kaiendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorugena zhotovitefovi.

V pripade ukonéenia tejto ramcovej dohody podla tohto Elanku dochadza automaticky aj k ukon&eniu
vykonavania samostatného diela v zmysle prislusnych objednavok zhotovitela, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodli inak.

Clanok 1l

Zavereéné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto ramcovej dohody alebo v sQvislosti
s touto ramcovou dohodou sa bude dorugovat doporugene postou, kuriérom alebo osobne. Za den
dorudenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defl doru¢enia sa povaZuje defl odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za defi doruCenia sa povazuje posledny
def dloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznagenim posty
_.adresat neznamy" alebo ,,adresét sa odstahoval" alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za def doru¢enia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatefovi.

. Zhotovitel nie je opravneny postipit akékolfvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto rAmcove;
dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajlcich z tejto ramcovej dohody bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto ramcovou dohodou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a uginnych v Slovenskej republike,. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku
sporov zmluvnych stran tykajlcich sa tejto ramcovej dohody a jej aplikacie, ak sa ich nepodari
urovnat inym spésobom, a jednou zo zmluvnych stran je zahranicny subjekt, je dana pravomoc sadov
Slovenskej republiky.

Ramcova dohoda je vyhotovena v piatich vytladkoch, tri pre objednévatefa a dva pre zhotovitela.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze rdmcovl dohodu je moZné zmenit len pisomnymi &islovanymi

dodatkami a dohoda o zrudeni ramcovej dohody musi byt pisomna. Dodatok k ramcovej dohode
ako aj dohoda o zrudeni ramcovej dohody musia byt podpisané statutarnymi zastupcami zmluvnych
stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opatnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu
dodatku k tejto ramcovej dohode alebo dohody o skonéeni ramcovej dohody nedoslo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom dohody oboznamili, tto uzatvorili slobodne a vazZne, ze
sa zhoduje s ich prejavom vdle a svoj sdhlas s jej obsahom potvrdzuju viastnoruénym podpisom.

_ Zhotovitel berie na vedomie, e uzatvaranie dodatkov k ramcovej dohode sa riadi ustanovenim §
10a zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Ramcova dohoda nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Uginnost ramcova dohoda nadobudne driom nasledujlicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav.

Neoddelitelnou prilohou ramcovej dohody je priloha &.1 : Savislé idrzba vozoviek v sprave SSUD10
Beharovce a SSUD11 Presov — Jednotkové ceny.



Strana 12z 12

10. Z hradiska predmetu zakazky sugastou rémcovej dohody su:
- sutazné podklady *
- ponuka zhotovitela*
- buddce objednavky vystavené na zaklade tejto ramcovej dohody*
- schvalené podiatocné skusky a dokumentacia kvality*
- prirugka kvality alebo kontrolny a skasobny plan =
- budiice harmonogramy postupu a trvania prac *

Pozn. * Neprikladaji sa ku kaZzdému vyhotoveniu ramcovej dohody, ale ich obsah je zmluvne
z4vézny, pokial’ ho ramcovéa dohoda neupravuje odiisne.

V Bratistave dha: V Kosiciach dna

Za objednavatela: Za zhotovitefa:

Ing. Milan Gaidos Ing. Auraj Dancidin
predseda predgstavenstva ¢lerr vredstavenstva
a generalny maditel a obchodny riaditef
Ing. Stefan Torok 1rig. Daniel Hanko
&ien predstavenstva élen predstavenstva

a finanény riaditel



Priloha &. 1k ¢asti B.3

Suvisla udrzba vozovky dialnice D1 v sprave SSUD10 Beharovce a ssUD11

PreSov
JEDNOTKOVE CENY
Merna Jednot.
P.C. PoloZka Popis prac jedn, cena [€]
45.11.11 Demolaéné price
Dopliiujuce price, frézovanie bitiimenového krytu, podkladu
1[0509036201__[priem. hr. do 2,0 ¢m m”_| 0,30
Prace na vrchnej stavbe diafnic {okrem visutych}, ciest, ulic,
45.23.12 chodnikov a nekrytych parkovisk
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
Bitimenové postreky, natery, posypy - postrek spajaci z modifikovanej
2(2203033004 lemulzie v mnozstve 0,6 - 0,8 kg emulizie na m2 m? 0,29
Bitimenové postreky, natery, posypy, postrek regeneratny
modifikovanou asfaltovou emulzicu v mnoZstve 0,2 — 0,7 kg zvySkového
32203033104 |spojiva na m2 m* 0,22
Hutnené asfaltové vrstvy pre obnovu a udrzbu - lokalne opravy
4122030840 portch povrchu pod postreky, natery a EMK asfaltovou zmesou m? 7.25
5|2203033203 |Bitimenové postreky, nétery, posypy - jednovrstvovy nater, z emuizie m? 0,27
6220304371 Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS m* 2,15
7122030437.2 Emuizné kalové vrstvy, dvojvrstvovy mikrokoberec EMKJ/EMKS m* 5,15
Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS so
8]22030437.1a_ |zavalcovanim m? 2,15
Dopliiujice konstrukcie pri stavbe krytov komunikacii
9(222514 Utesnenie trhlin v bittmenovom kryte pod nétery a EMK m | 2,50
Prehlasenie :

Ponikané ceny predstavuji naklady na véetky materialy vratane ich dopravy, technolégie, prace, skusky atd.,
ktoré su podFa zadavacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok, technickych a legislativnych

noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevadzky.
Berieme na vedomie, ze chyby, opomenutia alebo nespravne pochopenie siutainych podkladov zo strany
zhotovitelfa nemdiu byt dévodom pre zvySenie poniknutej ceny.



