ZoD na realizaciu investicnej akcie ¢. 01421 — RekonStrukcia objektu skladu hasiacich zariadeni (objekt 223) v PS 1 Budkovce

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

TIGRID s.r.o. Michalovce
Priemyselna 1

071 01 Michalovce
registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN :

Oosoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realiza¢nych:

(dalej len ,,zhotoviteP*)

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38

821 08 Bratislava
registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO :

IC pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uétu:

IBAN:

osoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela
Vv priebehu realizécie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(d’alej len ,,objednavatel)

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu Kosice I, odd. Sro, vl.&. 13761/V
Ing. Stefan Gajdo3, konatel’

Anna GajdoSova, konatel’

36568856

SK2020041353

2020041353

Slovenska sporitel'na, a.s, Tomasikova 48, 831 04 Bratislava 3
0482072823/0900

SK0609000000000482072823

Anna GajdoSova, konatel’
Ing. Stefan Gajdos, konatel

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

Ing. Jan Estok, Ing. Anton Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, vedici odboru pripravy investi¢nych akcii

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo
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ZoD na realizaciu investicnej akcie ¢. 01421 — RekonStrukcia objektu skladu hasiacich zariadeni (objekt 223) v PS 1 Budkovce

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a v€as vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve

Objednavatel' sa zavédzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je realizdcia (zhotovenie) investi¢nej akcie ¢. 01421 — RekonS$trukcia
objektu skladu hasiacich zariadeni (objekt 223) v PS 1 Budkovce (d’alej len ,,dielo*).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a realizaénej projektovej
dokumentacie stavby (dalej len ,,PD*) s nazvom: Oprava skladu ZHU obj. 223 v PS 1 Budkovce,
dodavatel’ PD: RAHAR s.r.0., Michalovce z 10/2014, ktora tvori prilohu €&.1 tejto zmluvy a v salade s jej
dohodnutymi pripadnymi zmenami ainymi povoleniami potrebnymi pre realizaciu, vyjadreniami
dotknutych organizacii a organov S$tatnej spravy, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi
technickymi normami, najmda STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

PD (priloha ¢. 1) bude ulozena u objednavatela a v troch pisomnych a jednom digitilnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitel'ovi ako zavdzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizdcii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajicom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid’ bod 3.5) predkladanych objednavatelovi prostrednictvom oséb
opravnenych Kkontrolovat® zhotovovanie diela v priebehu realizacie (dalej len ,zastupcovia
objednavatePa*). ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zdklade pisomného dodatku
k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie
dodatku k ZoD je odsthlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho uspe$Snom
kvalitativnom a technickom vysktsani.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo do 20 tyzdiov odo dia nasledujuceho po odovzdani staveniska
(pracoviska) podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi riadne ukonéené a uspe$ne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym casom plnenia, zavdzuje sa objednavatel’ riadne a v pozadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziat' aj v skorSie pontiknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnutu v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 67 400,00
eur (slovom: sestdesiatsedemtisicstyristo 00/100 eur) bez DPH.

Dohodnutd cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela (vratane byvalych vedlajSich
rozpoétovych nakladov -VRN).

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (su neplatné).
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Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,
b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spolupraci so zodpovednym projektantom, SDO a zastupcami
objednavatela vypracovat samostatne supis maviac prac (prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové
ceny sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy) a samostatne supis zmien (prac
a dodavok navySe - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predloZi zhotovitel' na postidenie
objednavatelovi podrobni cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatelom (vid bod 1.8 tejto zmluvy),
dohodnu zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku
k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL Iv
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany supis vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,VPaD%) za predchadzajuci kalendarny mesiac. Poradové ¢&isla a nazvy
poloziek v supise VPaD sa musia zhodovat s poradovymi ¢islami a nazvami poloziek v ocenenom vykaze
vymer (Priloha €. 2 tejto zmluvy). Sapis VPaD musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel®
a okrem papierovej formy musi byt odoslany objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej posty
resp. na CD a to v dostatoénom casovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel
vystavil a objednavatelovi doruéil faktiru za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu 4.4 tejto

zmluvy.

Supis VPaD po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to podpisom na
kazdej strane stupisu VPaD. Ak ma supis VPaD vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
sposobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia st opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis VPaD potvrdeny zastupcami objednavatela je
povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu VPaD, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zadkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel' uhradi dohodnutd cenu diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zéklade cCiastkovych faktir (vyhotovovanych mesacne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyuctovacej (koneénej) faktary. Ceny prac a dodavok vo faktire musia suhlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je do 30
dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny deil lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je poslednym diom lehoty najblizSi nasledujuci pracovny den. Osoba opravnend rokovat =za
objednavatel'a vo veciach obchodnych je opravnend bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zdviznymi
pravnymi predpismi, platnym zakonom o dani z pridanej hodnoty, pricom sa zastavuje plynutie lehoty
splatnosti faktury. Po doruéeni riadne vyhotovenej faktiry objednavatelovi zaéina plynut nova lehota
splatnosti faktiry. Za dent splnenia financného zavédzku sa povazuje dent odpisania sumy penazného
zavdzku z G¢tu objednavatel'a v prospech uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom
styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej faktire. KonStantné symboly budu
pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Ciastkové faktury za vykonané prace a dodavky ako aj vyuétovacia (koneéna) faktira musia byt
vyhotovené v sulade stouto zmluvou a platnym zikonom o DPH. Ciastkové faktary vratane
odsihlasenych stpisov vykonanych prac musia byt predlozené objednavatelovi najneskér do 10-teho
diia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po vykonani prisluSnych priac a dodavok. Zhotovitel’ je
povinny predlozit’ objednavatel'ovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyuctovacia (kone¢nd) faktura bude obsahovat’

a) supis vSetkych uhradenych mesaénych ¢iastkovych faktar od zacatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitelovi;
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4.6

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

523

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.3.1

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutarneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat’ vo veciach
obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,, Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO XXXXXXXX,
zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, zZe investi¢nd akcia ¢. 01421 — RekonStrukcia objektu skladu
hasiacich zariadeni (objekt 223) v PS 1 Budkovce bola protokoldrne odovzdand a prevzatd zo strany
objednavatela dita DD.MM.20XX. Predmetna faktura ¢. ABC123456789, vyhotovena dina DD.MM.20XX na
Ciastku XX XXX eur vrdatane DPH je poslednou fakturou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest ¢islo
ZoD objednadvatela zo dina DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude
uplatnovat voci objedndavatelovi TRANSPETROL, a.s. dalsie financné ani iné ndroky, vyplyvajice z uvedenej
ZoD“.

Vyuctovacia (kone¢nd) faktira bude zhotovitelom vyhotovenad a objednavatelom uhradena az po

vykonani celého diela podla tejto zmluvy, po odstraneni v§etkych vad a nedorobkov diela a po vypratani

staveniska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky zhotovitel'a voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postipit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

ClL V
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budi splnené vsetky podmienky veduce k Gspesnému odovzdaniu staveniska pracoviska zo strany
objednavatela. Termin odovzdania staveniska pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou
formou. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, prace s otvorenym ohfiom a zvaraéské priace mozZno
vykonavat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu vediceho precerpavacej stanice
resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) PD stavby
v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitalnej forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vysS$ia) alebo
x.dwg (verzia 2000 a vysSia).

Objednavatel’ oboznami zhotovitela s prislusnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahujui, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpedit na Skoleni Gcast’
v8etkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon priac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preSkolenie
a zabezpedit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcovia objednéavatela st opravneni dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusSit prace ak je
ohrozena bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vadzne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom zastupcov objednavatel’a kontrolovat’ v ktoromkol'vek stadiu
postup prac zhotovitel'a a sledovat’ obsah montdzneho dennika, vyjadrovat’ sa k vykonanym zaznamom
a zapisovat’ svoje stanoviska.

Zastupcom objednavatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maji pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je povinny prevziat' riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvéalenej PD a v stlade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
platnymi STN, ak sa po jeho uspeSnom kvalitativnom a technickom vyskusani preukéazali parametre diela,
predpisané touto zmluvou, PD a prislusnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a
Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym V zmysle prislusnych vSeobecne

zavdaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych pric a inych ¢innosti na
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5
5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

stavbe a vich priebehu bude zabezpefovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok,
veobecne zavidznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na stavenisku stdle pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela — vedici montaznych prac, ktory musi byt odborne spdsobilou 0sobou opravnenou
na vykonavanie prislusnych vybranych ¢innosti vo vystavbe (v zmysle § 45 stavebného zakona). Funkciu
vediiceho montiZnych pric bude vykonavat: Ing. Stefan Gajdo§ (reg. ¢. 01901*10%*), ktorého doklad
0 opravneni tvori prilohu ¢&. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom veduceho montdznych prac (alebo nim poverenou osobou)
montazny dennik, do ktorého je povinny ¢itatePne zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel' je povinny sledovat obsah montdZneho dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym
zapisom SDO a/alebo zastupcov objednavatela a taktiez je povinny okamzite upozornit osoby opravnené
vykonavat SDO a zastupcov objednavatela na zavazné zapisy v stavebnom denniku (montdznom
denniku). Objednavatel alebo jeho zastupcovia maju pravo poznacit ich suhlas pripadne nesuhlas
S obsahom zaznamu s uvedenim dovodu nesthlasu. Zapismi do montazneho dennika, ani odsthlasenim
zaznamu zhotovitel'a zastupcami objednavatela nevznikaji naroky zhotovitela na zvySenie zmluvnej ceny
diela.

Pri schvalovani zapisu v montdznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozS$irenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy$enim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat v stlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v stavebnom montaznom denniku nezavizuje
objednavatela a je neplatné.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zriadit', prevadzkovat, udrziavat, opravovat a po ukonceni prac
odstranit’ zariadenie montazneho pracoviska.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajtce sa dicla.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnti povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat zastupcov objednavatela na kontrolu realizacie
tejto Casti diela a to pisomnou formou V montaznom denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’
naklady s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia oséb v priestore montazneho

pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu, odbornu sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’
je povinny pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prisluSnych organov Statnej spravy,
platnych technickych noriem, najmd STN, prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zakazu vnasania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajéenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni a spdsobili na vykon prisluSnych prac, riadne
pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela
resp. subdodavatela, aby sa podrobili skiiske na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropnej latky a tito si povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’
povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako
zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. PoruSenie tychto zavdzkov zhotovitela sa povaZzuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel sa modze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za d{istotu

a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho ¢innosti pri reSpektovani ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov
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0 nakladani s odpadmi, priom musi pisomne dokladovat’ spdsob ich zneSkodnenia Vv stilade s pravnymi
predpismi a bezpodmiene¢ne zabezpedi priebeZné ¢istenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom
na verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko Vv stave vyhovujucom
predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane véd, Zivotného prostredia a d’alsim predpisom, ktoré sa vztahuju na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.13 Zhotovitel je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inzinierskych sieti vyznacenych v PD, ktoré sa
nachadzaju na pracovisku a ich vyty¢enie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi tidajmi (so stthlasom dotknutych oso6b), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeleniu preskolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky, ktorymi
preukaze, ze prace vykonava v sulade s PD, prisluSnymi platnymi STN av stlade s touto zmluvou.
Zhotovitel je povinny v¢as prizvat aj zdstupcov objednavatel'a k ucasti na skuskach.

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a véasnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuji vykonanie skuaSok
osvedcujticich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie takychto skuSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavédzuje suCasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vietky doklady, ktoré sa
na dielo vztahujt alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) dve vyhotovenia PD skuto¢ného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do predlozene;j
PD, dve vyhotovenia v digitdlnej forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vysSia) alebo x.dwg (verzia
2000 a vyssia) a dve vyhotovenia porealizaéného geodetického zamerania stavby v pisomnej forme
a dve v digitalnej forme vo formate z.dgn (verzia 8 a vyssia) alebo z.dwg (verzia 2000 a vysSia);

b) dve vyhotovenia kompletnej (celkovej) schémy zapojenia predmetného elektrického zariadenia
v digitalnej forme, ktora bude obsahovat zapojenie existujicich stvisiacich zariadeni (neboli
predmetom diela podla tejto zmluvy) s vélenenim zapojenia (schémy) elektrického zariadenia resp.
zariadeni, ktoré st predmetom diela podla tejto zmluvy. Podmienkou splnenia tohto bodu zmluvy je
poskytnutie schémy zapojenia existujticich elektrickych zariadeni v digitalnej forme pred zahajenim
pripravy resp. vlastnej realizacie diela zo strany objednavatela.

€) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej stavby a pre vsetky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo Eeskom jazyku: osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi SR,
pasporty, navody na montaz, adrzbu a obsluhu;

d) osvedéenia o akosti pouzitych materialov a konstrukeii;

e) zaruéné listy;

f) certifikaty materidlov a vyrobkov;

g) vyhldsenie o zhode stavebnych vyrobkov;

h) licencie (§ 40 zakona ¢. 618/2003 Z.z. v zneni neskorsich predpisov);

i) zapisnice, osvedéenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov;

j) zapisnice a protokoly o vyskuSani zmontovanych strojov, zariadeni a konstrukcii s vyhodnotenim
kvality podl'a platnych STN a vS§eobecne zavdznych pravnych predpisov, PD a zmluvy;

k) stavebné a montazne denniky;

I) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni;

m) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

n) rekapitulaciu v8etkych faktur za dielo a stanovisko k skuto¢nému stavu platieb;

0) protokol o aspe$nom komplexnom vysku$ani diela;

p) doklady o vykonanych sktskach vyhradenych technickych zariadeni;

q) doklady o prerokovani vyhradenych technickych zariadeni z dovozu s Tl SR.
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Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu stavby s moZnostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku
VII tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pracovisko uplne vypratat’ a upravit podla PD do 15 dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukoncéeného diela.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, najmai ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto zmluvy a PD, vratane vzajomne
dohodnutych pripadnych tprav a doplnkov PD;

¢) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zataZzené
inymi pravami tretich os6b (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze
dielo ma vady je oprdvneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafnovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omeSkani s odovzdanim diela riadne a véas.

CL vl
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deni omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy deit omes§kania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

c) 16,- eur za kazdy defi ome$kania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode 6.3
tejto zmluvy,

d) 33,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu S§kodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky sposobenej skody.

Pre pripad omes$kania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z ome$kania vo vySke 0,01 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto zmluvou,
povoleniami pre stavbu a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti
uréené touto zmluvou, PD a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednéavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov (60 mesiacov) s vynimkou dodavok,
kde vyrobca (dodavatel') poskytuje dlhSiu zaruéni dobu - v takychto pripadoch plati zaru¢na doba
uvedend v zarucnom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel
objednavatelovi pri preberacom konani. Zaru¢na doba u vzdjomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré su
sucastou diela, ale zhotovitel nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvaddza vyrobca tychto
vyrobkov v zaruénom liste, najmenej v8ak 2 roky. Zaruénd doba zaéina plynat dilom protokolarneho
prevzatia diela objedndvatel'om. Zaru¢nd doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
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Zarukou prebera zhotovitel’ zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0znamenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporu¢enym listom. Doba
od oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaruc¢nej doby nepocita, o tito dobu sa
zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel' za Gcelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvol4d pisomnou pozvankou
reklamac¢né konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodéavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zalat s odstranovanim vad diela najnesk6ér do 2 dmni od doruéenia Ziadosti
objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom &ase, najneskdor do 10 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstraiovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urenom c¢ase, objednavatel je opravneny zabezpeclit' odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavate'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat'aZeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom =zhotovitel' prehlasuje, Ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. 0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky =zakon) wudeluje
objednavatelovi stthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na uéel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie stthlasu na pouzitie dicla
(licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje odSkodnit
objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade zZiadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znasania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich ztohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavdaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O $kodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavézuje sa nahradit vzniknutu $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnuat
sucinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit ndklady spojené so
zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku skod
a znizenie ich rozsahu, zabezpelit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu si¢innost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat’ Skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakrocovaciu povinnost pri hroziacej $kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeSkanim, nesplnenim zaviazkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkdch na vystavbu, technickych norméch, najmd platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych organov, vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch suvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpecujiacich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdus$ia, vod, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) dojde k vzniku Skody, strate, znieniu, kradeZi, poSkodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto
sposobenu Skodu nahradit’.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

8/10



ZoD na realizaciu investicnej akcie ¢. 01421 — RekonStrukcia objektu skladu hasiacich zariadeni (objekt 223) v PS 1 Budkovce

10.1
10.2

10.3

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpe€uje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je stcastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

Nebezpedenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela zndsa zhotovitel az do
¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

ClL Xl
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky podklady objednavatel’a pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmd skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si vSeobecne zname alebo
beZzne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavidzok sa zmluvné strany zavidzuji dodrziavat bez Casového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie diela budu objednavatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela uloZzené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebna ¢ast’ PD svojim subdodavatelom.

, Cl. XI1I
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstipit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdéze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstlpit len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmé nesplnenie zavizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, v8eobecne zavdznymi pradvnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom
reklamovanych vad diela v zmluvne urenych lehotdch, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne
zavaznymi alebo internymi predpismi, najmid z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpe¢nosti pri
praci, ochrany Zivotného prostredia alebo predpisov o0 nakladani s odpadmi.

CL. X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druhd zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
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opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

13.4 Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva nadobuda platnost dnom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z.z. o slobode informécii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.

13.6 Zmluvné strany si tato zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢.1 Realiza¢na projektova dokumentacia stavby (investiénej akcie) (PD)
e Priloha ¢.2 Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)
e Priloha ¢.3 Doklady potvrdzujlice pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti

podrla tejto zmluvy :
= vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
= doklad o odbornej sposobilosti a opravneni poverenych osoéb

V Michalovciach dia 29.01.2016 V Bratislave dia .....................

zhotovitel : objednavatel :

Ing. Stefan Gajdo§ Ing. Ivan Krivosudsky
konatel predseda predstavenstva

TIGRID s.r.o. Michalovce

Anna GajdoSova
konatel’
TIGRID s.r.o. Michalovce
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TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.



