Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,, Obchodny zdkonnik ) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplnenti niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva*)

medzi
zmluvnymi stranami:
Objednavatel’om:
Nazov: Generalne riaditel’stvo Zboru vizenskej a justi¢nej straze
Pravna forma: rozpoCtova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR,
zriadena zriad’'ovacou listinou MS SR ¢. GRZVJS-177/40-2001
zo dna 31.01.2001 v zneni neskorSich dodatkov
Adresa sidla: gagétova 1, 821 08 Bratislava
Kore$pondenéné adresa: Sagatova ul. €. 1, 813 04 Bratislava 1
Zastapeny: gen. Ing. Milan Ivan - generalny riaditel Zboru vizenskej
a justicnej straze
ICO: 00212008
IC DPH:
DIC:
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN:
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
=  zmluvnych: plk. Ing. Jozef Lancari¢, plk. Ing. Martin KriZzan
= technickych: por. Ing. Anton Turan
Osoby opravnené vykonavat’
technicky dozor:
(d’alej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel'om:
Nazov: APEN s.r.o.
Zapisany: vV OR OS Tren¢in, Odd. Sro, vl. ¢. 25475/R
Adresa sidla: 667,913 11 Trencianske Stankovce
Koresponden¢na adresa: Topol'ova 990, 018 51 Nova Dubnica
Zastipeny: Peter Tehlar - konatel
ICO: 46476024
IC DPH:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach
= zmluvnych a technickych: Peter Tehlar

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ spolu d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
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CLI.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednéavatel’ sa zavdzuje riadne zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat’ a
zaplatit’ zan dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielom podla tejto zmluvy je: ,,Doplnené chladenie v serverovniach v areali GR
ZVJS“ (dalej len ,,dielo®), zhotovené Vv sulade s podkladmi objednavatel’a a ponukou
zhotovitel'a v sutazi podl'a projektovej dokumentacie v stupni realizaény projekt.
Ponukou zhotovitel'a je nim vyplneny navrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré
predlozil objednavatel'ovi v ramci svojej ponuky v ramci Vyzvy na predkladanie cenovej
ponuky v ramci prieskumu trhu ¢. GR ZVJS-nh-17/32-2020.

Podkladmi objednavatela st zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, financné a
platobné podmienky, orientatny vykaz vymer a projektova dokumentacia, ktora
zhotovitel’ obdrzal v rdmci sutaznych podkladov v procese sut'aze.

CL 1L
Rozsah realizacie diela

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo realizciou stavebnych prac, montaZnych prac,
a dodavok technickych zariadeni v rozsahu podla tejto zmluvy a podla projektovej
dokumentacie: ,,Doplnené chladenie v serverovniach v areali GR ZVJS“

Zhotovitel je opravneny predkladat’ ndvrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni
a technologickych postupov oproti projektovej dokumentacii za podmienky ich
odsuhlasenia objednavatel'om a za predpokladu dodrzania technickych a kvalitativnych
parametrov materidlov a vyrobkov uvedenych v projektove; dokumentécii a dodrzania
technologickych postupov, ktoré nebudii mat’ vplyv na zvySenie ceny diela a budi
Vv stulade s podmienkami sutaze.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze
st mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela,
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela
potrebné a zavizuje sa zabezpelit zhotovenie diela vlastnymi kapacitami a podla
podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Realizacia diela bude prebiehat’ za plnej prevadzky administrativneho objektu ¢. 2
Generalneho riaditel'stva Zboru vizenskej a justiénej straze, Sagatova &. 1, 821 08
Bratislava.
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CL IIL
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v kvalite av sulade s projektovou dokumentaciou diela,
pripadne s jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi a eurépskymi technickymi
normami a nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.
Kvalitativne a dodacie podmienky diela st vymedzené:

3.2.1Projektovou dokumentaciou diela v podrobnostiach realizacného projektu
z 06/2020.

3.2.2 Podrobnou Specifikaciou ceny diela, ktora je vypocitana ocenenim vykazu vymer
predlozeného objednavatelom a ocenenim vsSetkych prac a dodavok v ponuke
zhotovitel'a, potrebnych na zhotovenie diela.

3.2.3 Slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami.

3.2.4 Ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje hodnovernym spdsobom preukdzat’ objednavatelovi potrebné

vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre dielo pred ich pouzitim v rozsahu

podla zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréené¢ho

vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni zékona ¢. 307/2018 Z.

z.

Vyrobky a materidly urené na realizaciu diela je zhotovitel povinny dodat’ bez

akychkol'vek narokov, prav ¢i vyhrad tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za skladovanie, ochranu a bezpecné ulozenie materidlu a vyrobkov

potrebnych na realizéciu diela a znasa nebezpec€enstvo Skody na materidloch a vyrobkoch

az po ich odovzdanie a prevzatie objednavatel'om.

CLIV.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. II. bodu 2.1 je zmluvnymi stranami
dojednana podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon €. 18/1996 Z. z.*“) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov ako cena maximalna vo vyske:

Cena za dielo predstavuje:

4.1.1. cena celkom bez DPH 41 734,81 EUR
4.1.2. DPH 20 % 8 346, 96 EUR
Cena celkom spolu, vratane DPH 50 081,77 EUR

slovom: Pat'desiattisicosemdesiatstyri Eur 77 centov vratane DPH

Koneéna cena diela bude predstavovat’ ¢iastku za riadne vykonané prace a dodavky,
odsuhlasené objedndvatel'om, v stlade s ¢l. VI. Platobné podmienky.

Vsetky ceny st uvddzané s DPH, platnou v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia
zakonnych zmien sadzieb DPH, bude nésledne zmluvné cena upravena.
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5.1

5.2

5.3

5.4

V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II bodu 2.2 zmluvy zo strany zhotovitela, nie je

pripustna zmena materialov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov a néklady

s tym spojené znaSa zhotovitel (v tomto pripade sa neuplatni § 549 Obchodného

zakonnika).

V celkovej (konecnej) cene za zhotovenie diela si zahrnuté vSetky néklady zhotovitel’a

suvisiace s realizaciou diela v rozsahu podla ¢l. II bodu 2.1 tejto zmluvy, vratane

nakladov na:

4.4.1 pripravné prace, dopravu materialu,

4.4.2 Ghradu spotrebovanych energii (elektricka energia, uZitkova voda, plyn),

4.4.3 potrebné skusky realizované pocas realizacie diela (napriklad tlakové skusky,
uradné skusky vyhradenych technickych zariadeni, zaskolenie obsluhy, spustenie
spotrebicov do prevadzky a in¢),

4.4.4 vytyCenie inzinierskych sieti (ak je potrebné),

4.4.5 stcast’'ou ceny je aj vyrobno-konstrukénd, tzv. dielenska dokumentécia a pripadné
technologické projekty (napriklad projekty leseni, debniacich dielcov aich
podopreti a pod.) iba ak je potrebné k realizacii diela.

Dohodnuta cena diela je platna do zhotovenia diela zhotovitelom a prebratia diela

objednavatel'om.

CL V.
Cas a miesto realizacie diela

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela v zavislosti od vysky finan¢nych
prostriedkov pridelenych objednéavatelovi zo Statneho rozpoctu. Zhotovitel’ sa zavizuje
pri realizécii diela dodrzat’ nasledovné lehoty plnenia:

5.1.1 Realizacia stavebnych prac, montdZznych prac, dodavok stavebnych materidlov
a technickych zariadeni v rozsahu podrla ¢l. II. bodu 2.1. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v lehote do 42 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

5.1.2 V pripade, ak lehota realizicie podla podbodu 5.1.1. nebude dodrzana
z prevadzkovych dovodov vzniknutych na strane objednévatela alebo z dovodu
vplyvu nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré buda branit’ postupu prac, sa
plynutie lehoty prerusi na nevyhnutny ¢as. Zaciatok a ukoncenie prerusenia lehoty
odstihlasia zmluvné strany pisomne. Pocas prerusenia lehoty zhotovitel' nie je
v omeSkanti.

Zhotovitel' je povinny bez omeSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela s dosledkom omesSkania,

alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel meskd so zhotovenim diela, ma objednavatel’ pravo Ziadat

nahradu Skody a zmluvnl pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade omeSkania zhotovitel’a s plnenim diela z dovodov, ktoré zapricinili omeskanie

z jeho strany, moze objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytnut’ dodato¢nu lehotu na plnenie;

poskytnutie takejto dodato¢nej lehoty nema vplyv na ndroky objednavatela plynuce

z omesSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela riadne a v€as. Ak zhotovitel neodovzda



5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

dielo ani v tejto dodatocnej lehote, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a
objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy.
Miestom realizacie diela je Generalne riaditel'stvo Zboru vizenskej a justicnej straze —
objekt &. 2, Sagatova ¢&. 1, 821 08 Bratislava.

ClL VL.
Platobné podmienky

Zhotovitel’ po skonceni prac na objekte €. 2 zostavi supis vykonanych prac a dodavok
Vv pisomnej podobe. K supisu prac a dodavok sa vyjadri technicky dozor objednavatela,
ktory v pripade stthlasného stanoviska potvrdi predlozeny supis podpisom. Ak ma supis
vady, objednavatel’ ho vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu.

Zhotovitel vystavi po zhotoveni a prebrati diela objednévatel'om danovy doklad — faktiru
do 14 kalendarnych dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela za
vykonané prace a doddvky v dvoch vyhotoveniach objednévatel'ovi.

V pripade, Ze predloZena faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ vrati faktiru zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni od jej dorucenia.
Opravnenym vratenim faktary prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota
splatnosti zac¢ina plynut odo dna dorucenia opravenej faktiury objednavatel’ovi.
Objednévatel’ uhradi zhotovitel'ovi finan¢nt ¢iastku na zaklade predloZenej faktary do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel’'ovi. Za v€asné a riadne uhradenie faktury
sa povazuje odpisanie z U¢tu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel'a. Objednévatel’
nie je s platenim faktir v omeskani v dosledku nerealizovania platieb Stitnou
pokladnicou.

CL VIL
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Povinnosti a sucinnost’ objednavatel’a:

7.1.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonévania.

Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela
a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatela, ktoré pisomne oznamil zhotovitel'ovi, povazuje
sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.1.2 Objednavatel’ zabezpeci financovanie zmluvnych prac v nadvéznosti na rozsah

finan¢nych prostriedkov vyclenovanych zo Statneho rozpoctu.

7.2 Povinnosti zhotovitel’a:

7.2.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podl'a tejto zmluvy bude zhotovené v sulade so

zavédzkami tejto zmluvy, podla slovenskych a eurdpskych technickych noriem, podla
technickej dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty
(technické listy, technologickd dokumentacia), vSeobecne zavdznych pravnych
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predpisov platnych v Case realizécie a Ze bude, ako riadne dokoncené dielo, spdsobilé
uzivania objednavatelom v stlade s prislusSnymi ustanoveniami § 13 zakona C¢.
124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.2.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednévatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

7.2.3 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo Casti
diela, zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizacie diela
pisomne sedem pracovnych dni vopred pred vykonanim kontroly. Ak zhotovitel
nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ze objednavatel’
nepride na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat’
v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktoru
nemohol odstranit’, mdéze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej
kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi naklady sposobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial sa nepreukdze, ze
kontrolované ¢asti diela boli vykonané vadne.

7.2.4 Zhotovitel' v sulade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovite] mohol thto
nevhodnost’ zistit’.

7.2.5 Zhotovitel' je povinny udrziavat' v ,,Objekte 2° poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani diela, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti uloZené pravnou Upravou v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov. Zhotovitel' je povinny odstraiiovat’ vSetky znecistenia a poskodenia
komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym dojde jeho ¢innost’ou alebo v suvislosti
s jeho ¢innost'ou pocas vykonavania diela.

7.2.6 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia osob
Vv priestore oprav v ,,Objekte 2.

7.2.7 Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi, ktori maji prislusnua
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.2.8 V pripade preukazatelného nedodrZiavania prac v sulade technologickych postupov
pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych hmot ma osoba opravnena
konat’ za objednavatel’a vo veciach technickych pravo na zastavenie prac s vynimkou
prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za preukazatelne sa takéto
konanie povazuje vtedy, ak zhotovitel’ bol na takéto konanie pisomne upozorneny.
Zhotovitel’ je povinny takéto prace, pripadne materialy na vlastné naklady odstranit’
a nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V
pripade takéhoto zastavenia prac nema zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia.

7.2.9 Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel'a na prevzatie prac, ktoré¢ budu zakryté
alebo sa stant nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak
zhotovitel' nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost
zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednévatel je povinny tieto prace, pokial



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

su prevedené riadne, prevziat' do siedmich pracovnych dni. Po tomto termine sa
povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté.

7.2.10 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (urazy, nehody, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym
organom a vznik takejto udalosti oznamit’ okamzite aj objednévatelovi za Gcelom
objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.2.11 Zhotovitel' je povinny pocas celej doby platnosti zmluvy reSpektovat’ interné
predpisy, nariadenia a pokyny objednavatela tykajice sa ochrany a bezpecCnosti
Vv objektoch Zboru vizenskej a justicnej straze. V pripade, Zze nie je mozné
Z bezpecnostnych a prevadzkovych dovodov umoznit’ vstup zhotovitel'ovi do aredlu
Generalneho riaditel’'stva Zboru vizenskej a justi¢nej straze za ucelom vykonu préc,
zasobovania materialom a podobne, nepovazuje sa toto obmedzenie ako prekazka
VvV praci, ak Casova hodnota nepresiahne Styri hodiny Vjednom dni; takéto
obmedzenie vstupu nema vplyv na termin ukoncenia diela.

CL VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si splni zhotovitel' odovzdanim diela
objednavatel'ovi na zaklade ,,Preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati diela“. Ak
vSeobecne zavizné pravne predpisy alebo technické normy urc¢uji vykonanie sktSok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto skuSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela“ v Siestich vyhotoveniach, tri pre kazdi zmluvnu stranu.

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel' povinny k ddtumu ukoncenia realizacie prac
predlozit’:

8.3.1 osved¢enie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

8.3.2 zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

8.3.3 zapisy o skuSkach zmontovaného zariadenia, prevadzkovych skuskach,

8.3.4 revizne spravy v dvoch originalnych vyhotoveniach,

8.3.5 doklady o odovzdavani a preberani rozhodujicich dodavok a technologii,

8.3.6 dokumentaciu-technicky navrh  skuto¢ného realizovania diela v dvoch
vyhotoveniach v tlaenej forme aV jednom vyhotoveni v elektronickej forme
(graficka cast’ v .dwg a .pdf, textové Casti .doc, resp. .xls a .pdf),

Zhotovitel' je povinny do piatich pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania

diela upratat’ a opustit’ areal Generalneho riaditel'stva Zboru vidzenskej a justi¢nej straze.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v zmluve, to

znamena:

8.5.1 nie je dodané kompletne, alebo v pozadovanej kvalite,

8.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZzivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu,



8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

8.5.3 nie su predlozené vsetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuju vady, ktoré brania odovzdaniu diel’a,

8.5.4 ma pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika, alebo je zat'azené pravami tretich
0s0b.

Ak pri preberani diela objednavatel” zisti, Ze dielo mé vady braniace riadnemu uzivaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o ¢om vyhotovi zapis so zhotovitelom

s uvedenim zistenych vad, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’

odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, budu spisané

pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

Cl. IX.
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeSkania zhotovitel'a so zhotovenim diela, je
zhotovite povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela (s DPH), a to za kazdy aj zacaty denni omesSkania; narok
objednévatel'a na ndhradu Skody tymto nie je dotknuty.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady diela uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati diela v lehote urcenej na ich odstranenie alebo pocas plynutia
zarucnej doby v lehote na ich odstranenie podla tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR za kazdy aj zaCaty deii omeSkania a za kazda
jednotliva vadu.

Ak objednavatel’ neuhradi fakttru za riadne odozdané dielo v lehote jej splatnosti podl'a
¢l. VL. tejto zmluvy, je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi tirok z omeSkania vo vyske 0,05 %
z neuhradenej faktirovanej Ciastky za kazdy aj zacaty den omeskania po lehote jej
splatnosti.

Ak objednavatel'ovi vznikne akakol'vek $koda z d6vodu nedodrzania terminu odovzdania
diela, zhotovitel’ sa zavézuje tito skodu v plnej vyske (skuto¢na Skoda ako i usly zisk)
nahradit’ objednavatel'ovi.

Uhrada alebo zépocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne
odovzdat’, ani splnenia si jeho d’alSich povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Uhrada zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatel’a na ndhradu $kody, ktord mu
vznikla z nesplnenia povinnosti zhotovitel'a zabezpecenej zmluvnou pokutou v Casti, v
ktorej tato prevySuje dohodnutt vysku zmluvnej pokuty.

Lehota splatnosti sankcii je do 30 kalendarnych dni odo dita doruc¢enia dokladu (napriklad
faktara, vyzva na uhradu), ktorym bude stanovend sankcia. V pripade omeskania s
uhradou zmluvnych pokut je opravnend zmluvna strana uplatnit’ voci povinnej zmluvne;j
strane zakonny urok z omeskania vo vySke podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
V pripade, ak zmluvna strana spdsobi druhej zmluvnej strane Skodu, zavédzuje sa ju
v plnom rozsahu nahradit’. Zmluvné strany zodpovedaji za Skody vzniknuté poruSenim
zmluvnych povinnosti v stlade so vSeobecne zavidznymi pradvnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike.



9.9

10.1

Zhotovitel' je povinny uhradit’ Skody vzniknuté v stvislosti s uplatnenim vad pocas
zarucnej doby. Zhotovitel' zarucuje, Ze pouzité materialy si v prvej akostnej triede,
zodpovedaju poziadavkam objednavatel’a a Standardom dohodnutym v tejto zmluve.

Cl. X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude realizované a vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou
dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkdm stanovenym v
slovenskych technickych normach.

10.2 Zaru¢na lehota na stavebnu Cast’ diela, ktora je predmetom tejto zmluvy, je stanovena

10.3

10.4

10.5

podl'a zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov na 60
mesiacov, s vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odlisni zaru¢nu lehotu,
minimalne vSak na 24 mesiacov. V tomto pripade plati zaru¢nd lehota uvedena
v zaruénych listoch, ktoré zhotovitel odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
Zaruéna lehota zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia tychto casti diela
objednédvatel'om a neplynie v Case, keby objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavidzok, ze dielo bude pocas zaruc¢nej doby spdsobilé na
riadne pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela resp. jeho Casti preukazatel'ne (napr.
emailom) uplatni najneskor do 14 kalendarnych dni po jej zisteni.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstraiovanim vad diela do troch pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit v ¢o najkratsom ¢&ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

10.6 V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty odstranenia vad moze objednéavatel’ nechat’

10.7

vykonat’ opravu tret'ou osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory je
povinny ich uhradit. Zaruka podla tejto zmluvy tym nie je dotknutid. Zhotovitel' je
povinny fakturovanti Ciastku za ndklady na opravu v plnej vyske uhradit’ do 14
kalendarnych dni od dorucenia faktury.

Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu zacati diom oznadmenia vad a konciacu dilom
opravenia a dodania reklamovaného vyrobku alebo materialu, zariadenia ¢i inej
nefunk¢nej Casti diela zhotovitelom objednéavatelovi.

10.8 Ak v tejto zmluve nie je stanovené inak, na naroky objednavatela z vad sa vztahuju

111

ustanovenia Obchodného zakonnika o kupnej zmluve.

CL. XI.
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvorenii zmluvu o zodpovednosti za Skody spdsobené
Z podnikatel'ského rizika pri realizacii diela podla tejto zmluvy minimélne vo vyske
zmluvnej ceny s DPH ato po celi dobu jej platnosti a Gcinnosti, ¢o preukaze jej

9



predlozenim na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. PorusSenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

11.2 Zmluvné strany zodpovedaji za Skody vzniknuté porusenim zmluvnych a zédkonnych
povinnosti v stlade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenske;j
republike.

11.3 Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo platnych
v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov.

11.4 Ak zhotovitel’ porusi svoje zmluvné alebo zdkonné povinnosti a objednavatel'ovi z tohto
dovodu vznikne Skoda, objednavatel ma pravo na nahradu preukdzatel'ne vzniknutej
Skody.

11.5 Ak objednavatel'ovi vznikne akékol'vek Skoda z dévodu nedodrzania terminu realizacie
diela, zhotovitel’ sa zavézuje tato Skodu v plnej vyske (skutocna skoda ako i usly zisk)
nahradit’ objednévatel'ovi.

11.6 Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody sposobené vlastnym zavinenim, ktoré vykonal
za Ucelom plnenia zavizkov podla tejto zmluvy, ako aj pri odstrafiovani vad a opravéach
pocas zarucnej doby a vzniknuté Skody je na vlastné ndklady povinny odstranit’.

11.7 Nahrada Skody sa riadi ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného zakonnika v platnom
zneni a prislusnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

11.8 Zmluvné strany sa zavizuju navzajom informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach, pri ktorych
predpokladaji, ze by mohli viest' ku Skoddm a usilovat’ sa pripadné nebezpecenstvo
vzniku Skody odvratit’.

11.9 Zmluvné strany nie st zodpovedné za omeSkanie v plneni alebo iné nesplnenie
povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré je dosledkom udalosti vy$Sej moci, pokial’ vyskyt
takejto okolnosti bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamia druhej strane.

11.10 VysSSou mocou sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpeCit pred uzavretim

zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patri¢ne vyhnit alebo ju prekonat,

d) ktort nie je moZné v zasade pripisat’ druhej strane.

11.11 VysSia moc zahfia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada, ktoré st vyvolané inymi osobami ako je personal zhotovitela,

d) vyhlasenie mimoriadnej situacie vladou SR podla § 8 zakona ¢. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorsich predpisov, a to az do odvolania
mimoriadnej situacie (napriklad v stvislosti so Sirenim prenosného ochorenia).

11.12 Zmluvna strana, ktord je dotknuta posobenim vys$sej moci je povinna na poziadanie

druhej zmluvnej strany predlozit’ dokaz o existencii vy$Sej moci (napriklad potvrdenie
vydané §tatnym organom).

11.13 Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk

vedeny personalom zmluvnych stran.
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11.14 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o

121
12.2

12.3

131

13.2

13.3

13.4

13.4

141

trvanie vyss$ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

CL. XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Sskody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’, ktorych
ktpna cena je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do zhotovenia diela s vynimkou zariadeni, prip. materialov,
uhradenych objednavatel'om pred ich zakomponovanim do diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel az do casu protokoldrneho prevzatia dicla

objednavatel'om.
Cl. XIIL
DalSie zmluvné dojednania
Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim

predmetu tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuji za
obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika, ak nie je vSeobecne zadviznym
pravnym predpisom uvedené inak.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, zZe pocas realizacie diela budi vyhotovenia projektu pre realizaciu
diela poskytnuté objedndvatelom ulozené tak, aby boli pristupné iba pracovnikom
zhotovitela.

Zmluvné strany nie su v omeSkani S plnenim svojich povinnosti podla tejto zmluvy v
pripade vySSej moci, resp. zdsahu uradnych miest, ak tieto skuto€nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo st okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu uradnych
miest v§eobecne zname.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednéavatela postipit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli, resp. vznikna
v suvislosti s touto zmluvou voc¢i objednavatel’'ovi na tretiu osobu, zriadit’ na ne zalozné
pravo a ani si ich jednostranne zapocitat’.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov
pri plneni predmetu tejto zmluvy a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu tychto osob. Odborné prace (najma inStalacia a montaz) musia byt’ vykonané
len osobami , ktoré maju prisluSnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

CL XIV.
Ostatné dojednania a zanik zmluvy

V pripade, ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, nespdsobi to neplatnost’
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14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavidzuju vzajomnym rokovanim
nahradit’ neplatné alebo net¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a ucel sledovany touto zmluvou.
Akakol'vek pisomnost’ doru¢ovand zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podla tejto
zmluvy sa povazuje za dorucenu diiom jej dorucenia na adresu uvedenu v zéhlavi tejto
zmluvy alebo na ini adresu vCas oznament druhej zmluvnej strane. AK sa
z akychkol'vek dovodov nepodari pisomnost’ dorucit’, pisomnost’ sa povazuje za doruc¢ent
tiez v pripade, ze druhd zmluvna strana pisomnost odmietla prevziat,
v takomto pripade sa za den dorucenia povazuje den odmietnutia prevzatia alebo sa
pisomnost’ povazuje za dorucentl pokial’ druhd zmluvnd strana neprevzala pisomnost’
zaslanl postou ako doporucenu zasielku, za deii dorucenia sa v takomto pripade povazuje
treti dent odo dia ulozenia zésielky na poste.
Zmluvny vztah zaloZzeny touto zmluvou mozno skoncit aj pisomnou dohodou
zhotovitela a objedndvatela, a to ditom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto zmluvy sa sti€asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na
zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy alebo podla § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy,
moze opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto zmluvy sa rozumie porusenie povinnosti, kedy moze
zmluvna strana okamzite odstipit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy:

14.7.1 v pripade, ked’ sa dodanie diela zhotovitelom stalo tiplne nemoznym,

14.7.2 v pripade, ak nastant pravne skuto¢nosti majice za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitel'a (napriklad vyhldsenie konkurzu, vstup do likvidacie,
reStrukturalizicia, zmena pravnej formy) alebo akdkol'vek ind zmena majlica
priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela,

14.7.3 ak zhotovitel’ kona v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, alebo
ak porusi ¢l. I bod 1.1, ¢1. I1I. bod 3.1 a €l. VIL. bod 7.2 tejto zmluvy.

Ak opravnend zmluvna strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych

povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy

odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zékonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane. Odstipenie musi byt’ uskutocnené pisomnou formou.

Zmluvné strany su povinné ku ditu zaniku zmluvného vztahu vzajomne vysporiadat

vSetky pohladavky a zavédzky. Odstapenim od zmluvy zanikaja vSetky prava

a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu sposobenej skody a narokov na

dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem

narokov na nahradu spdsobenej Skody a ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné,

resp. zadkonné sankcie.
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Po zaniku zmluvy odovzda zhotovite] objednavatelovi dielo Vv stave,

v akom sa ku diu odstupenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzda spolu

s dielom aj:

14.11.1 Dvakrat technicky navrh skutoéného realizovania diela v pisomnej forme
a jedenkrat v elektronickej forme,

14.11.2 podklady potrebné pre financné vysporiadanie nedokonceného diela,

14.11.3 atesty, osvedcenia, zaru¢né listy a ostatné¢ doklady, tykajace sa zrealizovanej
Casti diela. Objednavatel’ dielo v tomto stave prevezme.

14.12 O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spisu povereni zastupcovia zmluvnych stran

protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

14.12.1 zhodnotenie rozsahu odovzdéavanej Casti diela,

14.12.2 supis odovzdavanych dokladov,

14.12.3 ¢&asti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej
trvania,

14.12.4 datum a podpisy opravnenych zastupcov,

14.12.5 ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend
Ciastka a zostatok k uhrade.

14.13 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

14.13.1 cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatera,
14.13.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy.

CL XV.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a d’al'Sich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, suvisiacich s realizaciou diela.
Neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy tvori priloha ¢. 1:

= Priloha ¢. 1 — Rozpocet diela - oceneny vykaz vymer
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajii vplyv na predmet zmluvy, termin, cenu a zaru¢nu
dobu, zmeny opravnenych osdb uvedenych pri identifikacnych tdajoch zmluvnych stran
sa mozu uskutociovat formou postupne cislovanych protokolarnych zaznamov
podpisanych zastupcami zmluvnych stran.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len formou postupne ¢islovanych
pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu mozno ukoncit vzajomnou pisomnou
dohodou.
Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dve pre zhotovitela.
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela
a nadobuida platnost’ diiom jej podpisania zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda Uc¢innost dnom nasledujuicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.
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15.9. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili, tato uzatvorili
slobodne avazne, ze sa zhoduje sich prejavom vole asvoj sthlas s jej obsahom
potvrdzuji zastupcovia zmluvnych stran svojimi podpismi.

15.10.Zmluva je uobjednavatela evidovana pod ¢islom GR ZVJS-nh-17-2/32-2020
a u zhotovitela pod ¢islom APEN-01/10/2020.

V Bratislave dia V Tren¢. Stankovciach dia
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
gen. Ing. Milan lvan Peter Tehlar
generalny riaditel konatel’ APEN s. 1. 0

Zboru vizenskej a justi¢nej straze
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