

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Obnova verejného osvetlenia v obci Čierne Pole	
Kód ITMS	25120220532	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Okres Michalovce
Obec	Čierne Pole
Ulica	Čierne Pole
Číslo	16

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Modernizácia sústavy verejného osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti svetelnej sústavy prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel
Špecifický cieľ 1	Špecifický cieľ č. 1 - Optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zníženie nákladov súvisiacich s údržbou sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ 2	Špecifický cieľ č. 2 - Modernizácia svietidiel (doplnenie chýbajúcich a výmena starých svietidiel za nové LED svietidlá) a výmena rozvádzača
Špecifický cieľ 3	Špecifický cieľ č. 3 - Inštalácia doplnkov systému riadenia

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	38,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	18,66	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	38,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	18,66	2021

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1. aktivita - Výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel	Počet vymenených svietidiel	Počet	38,00
2	2. aktivita - Výmena rozvádzača	Počet vymenených svietidiel	Počet	38,00
3	3. aktivita - Inštalácia doplnkov systému riadenia	Počet vymenených svietidiel	Počet	38,00
4	4. aktivita - Svetelnotechnické meranie	Počet vymenených svietidiel	Počet	38,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: 1. aktivita - Výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel	10/2015	5/2016	NEPA Slovakia spol. s.r.o.
Aktivita 2: 2. aktivita - Výmena rozvádzača	10/2015	5/2016	NEPA Slovakia spol. s.r.o.
Aktivita 3: 3. aktivita - Inštalácia doplnkov systému riadenia	10/2015	5/2016	NEPA Slovakia spol. s.r.o.
Aktivita 4: 4. aktivita - Svetelnotechnické meranie	11/2015	6/2016	dlb corporation s.r.o.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	10/2015	6/2016	-
Publicita a informovanosť	10/2015	6/2016	-
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR))	10/2015	-	
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)		6/2016	

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	646,00	0,00	646,00	Aktivita č.4 - Svetelnotechnické meranie
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	29 745,92	4018,44	33 764,36	Aktivita č.1 - Výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel/ Aktivita č.2 - Výmena rozvádzača Aktivita č. 3 - Inštalácia doplnkov systému riadenia
711003 Nákup softvéru	684,00	0,00	684,00	Aktivita č. 3 - Inštalácia doplnkov systému riadenia

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

CELKOVO	31 075,92	4018,44	35 094,36	
---------	-----------	---------	-----------	--

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1. aktivita - Výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel	20 397,69	2 525,99	22 923,68
2	2. aktivita - Výmena rozvádzača	971,08	176,00	1 147,08
3	3. aktivita - Inštalácia doplnkov systému riadenia	9 061,15	1 316,45	10 377,60
4	4. aktivita - Svetelnotechnické meranie	646,00	0,00	646,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-		-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO			4 018,44	35 094,36