ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

¢. Zmluvy Objednavaterla:
¢. Zmluvy Zhotovitela:
7o dna:

(vflzin,ok 1
ZMLUVNE STRANY

1.1  Objednavatel’ Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Materialovotechnologicka fakultaSlovenskej technickej univerzity
Vv Bratislave so sidlom v Trnave

Ulica Jana Bottu 25
917 24 Trnava
Statutar: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor
ICO: 00 397 687
IC pre DPH: SK2020845255
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu/kéd banky: SK68 8180 0000 0070 0012 0063
Zapisany v: registri organizacii
Osoba opravnena
na podpis zmluvy: prof. Ing. Milo§ Cambal, CSc., dekan

(d’alej len ,,Objednavatel*).

1.2  Zhotovitel’:

Obchodné meno: Belmone s.r.o.

Sidlo: Dohnanyho 8, 917 02 Trnava
Statutar: Mgr. Miroslav Dubovsky, konatel
ICO: 52 011330

IC pre DPH: SK2120863118

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo tgtu/kéd banky: SK55 0900 0000 0051 7034 4423, GIBASKBX
Zapisany OR OS Trnava

¢islo zapisu: 45011/T

Osoby opravnené

pre technické otazky: Mgr. Miroslav Dubovsky

pre podpis zmluvy: Mgr. Miroslav Dubovsky

(d’alej len ,,Zhotovitel*).

Preambula
1. Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na zabezpelenie realizicie diela - Oplastenie
schodiska (dalej ,,zmluva®) je ponuka uspe$ného uchadzaca, predlozena verejnému obstaravatel'ovi vo verejnom
obstaravani podl’a podmienok a opisu predmetu zakazky a poziadaviek na predmet zakazky, uvedenych v procese
verejného obstaravania na zakazku ,,Oplastenie schodiska“ zadavanej postupom podla § 117 a nasl. zak. ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZVO*).

Clanok 2
UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
platnych a u¢innych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vetky prislusné platné vSeobecne zavéazné pravne predpisy
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a technické normy Slovenskej republiky vzt'ahujice sa na vykonanie Diela, a to najmé zékon ¢. 50/1976
Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje pre objednavatel’a zhotovit’ predmet zmluvy:
Oplastenie schodiska a to na zaklade projektovej dokumentacie spracovanej projektantom Ing. Pavol
Gula Stavebno-obchodna firmaDolny Lopasov, IC0:30926955 (d’alej len ,,dokumentacia“), ktora je
sucast'ou procesu verejného obstaravania.

Dokumentacia pozostava z nasledovnych casti:

Architektura — stavebné riesenie: Ing. Edita Kolesarova, autorizovany stavebny inzinier
Projekt stavby — statika: Ing. Jan Englich autorizovany stavebny inzinier
Elektroinstalacia: Dusan Kral'ovi¢ Elektrotechnik Specialista, projektant elektrickych zariadeni
Protipoziarna bezpecnost’ stavby: Roman Ravas Specialista poziarnej ochrany
Polohopisné a vyskopisné zameranie: Cubos Teyrl geodet

arwbdE

podl'a podmienok, stanovenych stavebnymi tiradmi v stavebnych povoleniach:
- stavba ¢. 2781 vydaného 23.04.2018, pravoplatné 23.04.2018 Rozhodnutim OSaZP/6879-
14398/2018/Kd
- a podmienok a poziadaviek ostatnych dotknutych tGradov v stavebnom konani predmetne;
stavby — vyjadrenia K projektovej dokumentacii pocas stavebného konania,

zabezpecCit’ vsetky nasledovné Cinnosti:

a) vykon ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti na Stavenisku podl'a nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a podl’a pokynov a poziadaviek Objednavatela,

b) vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podl'a nariadenia vlady Slovenske;
republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a podl'a pokynov a poziadaviek Objednavatel’a,

c) zabezpelit' vSetky potrebné doklady a dokumentaciu potrebnii pre vydanie trvalého
kolauda¢éného rozhodnutia a trvalého uzivania stavby v tak, aby Objednavatel’ po odovzdani
a prevzati diela, vratane vSetkych potrebnych dokladov ku kolaudacii mohol predmet diela
riadne skolaudovat’ v terminoch podl'a tejto Zmluvy.

(d’alej spolu len ,,Dielo%),

Zhotovitel sa zavizuje v pripade vypracovania dielenskej dokumentacie a dokumentacie vSetkych
nevyhnutnych detailov, ktora bude vypracovavat pre vlastnu potrebu a na vlastné naklady konzultovat
s projektantom a zodpovednym zastupcom Objednavatela, ato pred uskutoénenim samotnych prac
a dodavok, pricom tato dokumentacia nebude sucastou ceny predmetného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne, v¢as, na pozadovanej odbornej tirovni, na vlastné naklady a
vlastné nebezpecenstvo a v lehote dohodnutej v ¢l. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Dielo
v stilade s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentaciou a poziadavkami Objednévatela uvedenymi
V ramci procesu verejného obstaravania, S poziadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi
v8eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike,
s medzinarodne prijimanou troviiou kvality, ktora Objednavatel'ovi umozni riadne uzivanie Diela. Pre
tento predmet plnenia sa doporucené normy povazuju za zavizné.

Dalej sa Zhotovitel' zavizuje pouzit' na vykonanie Diela tovar, material a zariadenia, ktoré budi spiiat
kritéria a Standard pozadovany Objednavatel'om a Dokumentaciou a budu v sulade so vSetkymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, ¢o je Zhotovitel’
povinny preukazat’ Certifikdtmi o preukazovani zhody pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je mu zname technické rieSenie Diela, Ze sa zoznamil so
staveniskom a poziadavkami Objednavatel’a, prestudoval vSetky odovzdané podklady a Dokumentaciu a
ma tak vSetky potrebné tidaje suvisiace s predmetom plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze technické rieSenie podl'a Dokumentécie je tplné a nevykazuje ziadne technické
alebo konstrukéné vady. V pripade, Ze pocas realizicie predmetnej Stavby sa zistia alebo objavia takéto
vady, Zhotovitel tieto odstrani na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavéizuje, Ze osoby zodpovedné za riadenie stavebnych prac - vSetci kI'iCovi zamestnanci
maju kvalifikdciu (vzdelanie a odbornt prax) potrebnu na vykonanie stavebnych prac rovnakého alebo
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obdobného charakteru ako predmet Zmluvy. Za kl'icovych zamestnancov sa na ucely realizacie predmetu
Zmluvy povazuju: hlavny stavbyvedtici a stavbyveduci (zastupca hlavného stavbyvediiceho).

Zhotovitel' zabezpe¢i vykon ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti na Stavenisku a umiestni na stavenisku
oznamenie podla prilohy €. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. v platnom zneni
Objednavatel’ sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie Diela dohodnutt v ¢lanku 5 tejto Zmluvy, pokial osobitné predpisy neurcuji inak (napr. § 15
zak.¢. 315/2016 Z. z.).

Zhotovitel sa zaviazuje zaskolit’ obsluhu u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha
diela vyzaduje,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a nesie za ne zodpovednost’
a zaruku, ako keby ich vykonal sam,

Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmu byt pouzité iné materialy, technologie alebo zmeny voci
projektovej dokumentacii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori prilohu
k Zmluve. Zaroven sa zhotovitel’ zavdzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na
pisomné vyzvanie objednévatel’a vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto
titulu neutrpel Ziadnu ujmu,

Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat’ odsthlasenti dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom objednavaterla,

V pripade ak sa zrealizované dielo odliSuje od projektovej dokumentacie (uvedenej v bode 3.1.1) je
Zhotovitel povinny zabezpecCit’ objednavatel'ovi najneskor do 10-tich dni po odovzdani diela vyhotoveného
podla tejto zmluvy i projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia s tym, Ze podla vSeobecno-
zavdznych predpisov potrebnu Cast’ projektovej dokumentacie bude mat’ k dispozicii ku ditu odovzdania
diela. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s povinnostami podl’a tohto bodu, je v pripade, ak ho na to
objednavatel’ vyzve, povinny zaplatit’ objednavatel’'ovi jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na realizaciu diela
nevyhnutné. cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel' ma
odovodnene predvidat,

Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ vSetko, ¢o obsahovala jeho ponuka pocas realizicie stavby nie je pripustné
menit’ pouzité materialy a technologické postupy. Zhotovitel’ stavby sa bude riadit’ udajmi uvedenymi v
textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie (dalej aj ,,PD*),

Zhotovitel stavby berie na vedomie, Zze okrem objednavatela ma pravo vykonavat’ autorsky dohl’ad, t.].
dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD aj autor a projektant PD.

Zhotovitel' stavby, ako aj vSetci subdodavatelia, je opravneny pouzit’ PD diela iba na ucely realizacie
(zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné pouzitie, najma jeho d’alSie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuzitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. o
autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom,

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatel'ovi v termine dohodnutom touto zmluvou.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytntt’ potrebné spolupdsobenie pri realizacii diela.

Clanok 4
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo v rozsahu stanovenom v ¢l. 3 tejto Zmluvy v termine najviac 60 dni
od odovzdania staveniska podl’a harmonogramu realizacie Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje prebrat’ stavenisko
najneskor na treti den od ucinnosti tejto zmluvy.
V pripade ak Zhotovitel' riadne a tplne vykona Dielo pred dohodnutym terminom podl'a bodu 4.1 tejto
Zmluvy, zavizuje sa Objednavatel’ Dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, a to na zaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela (d’alej len "Protokol").
Riadnym a uplnym vykonanim Diela podla tejto Zmluvy a riadnym splnenim vSetkych zavizkov
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:
4.3.1 Diela Objednavatel’ovi na zaklade Protokolu a zaroven;
4.3.2 vsetkych dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v sulade s prislusnymi

platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky

a vsetkych dokumentov v zmysle bodu 9.4 tejto Zmluvy.
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4.3.3 vsetkej dokumentacie v zmysle bodu 3.1.2 tejto Zmluvy.

Vykonavanie Diela je Zhotovitel' povinny organizovat’ v stlade s dohodnutym terminom podla bodu 4.1
tejto Zmluvy a lehotami uvedenymi v harmonograme realizacie Diela. Pripadné d’alsie ¢iastkové terminy
realizacie Diela ako aj zmeny ¢iastkovych terminov zhotovenia Diela platia len po ich odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami vo forme pisomného dodatku k Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, a to najneskér do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni
pisomne informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy vykonania Diela, pripadne na ¢iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade s touto Zmluvou.

Ak dojde zo strany Zhotovitel'a k takému omeskaniu prac oproti odsihlasenému harmonogramu realizacie
Diela, ktoré by ohrozilo o¢akévany termin sprevadzkovania Diela, je Zhotovitel’ povinny posilnit’ vyrobné
a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku
na zvySenu uhradu.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v pripade potreby docasne prerusit’ prace na realizacii Diela na dobu
nevyhnutne nutni pre zabezpecéenie prevadzkovych potrieb Objednavatel’a. O uvedenych skuto¢nostiach je
Objednavatel’ povinny pisomne oboznamit’ Zhotovitel'a najmenej 7 (slovom: sedem) kalendarnych dni
vopred. V takomto pripade dojde k primeranému prediZeniu Gasu plnenia na vykonanie Diela.

Clanok 5
CENA DIELA

cena za zhotovenie Diela podl'a ¢€l. 3 tejto Zmluvy je stanovena v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov dohodou medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om, a to ako cena pevna, kone¢na, nemenna.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela je:

Cena bez DPH [EUR]: 36 826,25 EUR,

Sadzba DPH a vy$ka DPH: 20% 7 365,25 EUR,

Cena s DPH [EUR]: 44 191,50 EUR,

slovom cena s DPH [EUR]: Styridsat’Styritisicjednostodevit'desiatjeden euro a pitdesiat
centov,

Dohodnuta cena je platna v priebehu realizacie celého Diela.

V pripade, ak bude zhotovitel' tuzemskym platitelom DPH, a predmetné plnenia spadaju do sekcie F —
stavebné prace (kod 41-43 statistickej klasifikacie produkcie), potom v stilade s § 69 ods. 12 pism. j) zadkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*)
prichadza k prenosu danovej povinnosti DPH na Objednavatel’a a teda Zhotovitel’ nebude fakturovat’ cenu
s DPH, ale cenu bez DPH.

V pripade, ak by sa nejednalo o stavebné prace podla predchadzajicej vety, tak Zhotovitel' (tuzemsky
platitel DPH) bude fakturovat’ cenu vratane DPH.

Neplatitel DPH bude fakturovat’ cenu bez DPH.

V pripade zahrani¢ného Zhotovitel'a sa uplatni DPH v stlade s prislusSnymi ustanoveniami platného a
ucinného zakona o DPH.

Cena Diela podla tohto ¢lanku zahriiuje vsetky naklady Zhotovitel'a pri vykonavani Diela podla vsetke;j
Dokumentacie podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy. Cena Diela podla tohto ¢lanku zahftia aj vSetky naklady
Zhotovitela pri vSetkych pracach potrebnych pre zabezpecenie energetického certifikatu stavby, dokladov,
atestov, sprav a inej dokumentacie potrebnej pre vydanie trvalého kolauda¢ného rozhodnutia stavby véitane
médii, ochrannych pomdcok a vsetkej dokumentacie potrebnej pre odskusanie a uvedenie prevadzkovych
zariadeni do trvalej prevadzky a vSetky ostatné povolenia stvisiace s predmetom diela podl'a poziadaviek
prislusnych organov Statnej spravy a samospravy.

Vsetky prace naviac, ktoré neboli rieSené v Projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie a prace menej
oceni Zhotovitel' vopred na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran (t.j. jednotkova cena a mnozstvo).
Uskutocnenie vSetkych prac naviac a prac menej, ako aj pripadna dohoda o ich oceneni budu upravené
formou dodatku k tejto Zmluve.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne a Uplne vykonané Dielo podla tejto Zmluvy prevezme na zaklade
Protokolu a zaplati za Dielo cenu dohodnutt touto Zmluvou.

Zmenu Zmluvy je mozné vykonat’ v stlade s §18 ZVO

Zmluvné strany sa dohodli, zZe cena zahfiia vSetky néklady a poplatky a thrady Zhotovitela pri vykonavani
celého Diela podla tejto Zmluvy.
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élgmok 6
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru az po odovzdani a prevzati diela zbaveného vsetkych vad a

nedorobkov. cenu za Dielo zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi po uplnom odovzdani diela zbaveného

vsetkych vad a nedorobkov na zaklade faktury po splneni podmienok uvedenych v bode 6.2 tohto ¢lanku

(dalej len ,,Faktara®). Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' dorué¢i Objednavatel'ovi stpis skutoéne

vykonanych prac po stavebnych objektoch, Casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované

prace a dodavky, fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované, certifikaty materialov resp. vyhlasenia o

zhode materialov pouzitych pri fakturovanych pracach, doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného

odpadu na Diele k 3. (slovom: tretiemu) ditu kalendarneho mesiaca bezprostredne nasledujuceho po

prislusnom kalendarnom mesiaci, v ktorom boli vykonané prace na Diele,

Faktara bude vyhotovena na zaklade skuto¢ne vykonanych a Objednavatel'om odsuhlasenych prac, pricom

supis prac potvrdeny oboma zmluvnymi stranami bude neoddelitelnou sucastou Faktary. Zhotovitel je

povinny dodrziavat Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy,

ktora je jej neoddelitel'nou sti¢astou. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ v§etky naleZitosti faktury u

tuzemského platitela DPH podl'a § 74 zakona o DPH, u zahrani¢ného zhotovitel'a nebude faktara v stilade

s fakturaénou smernicou EU, alebo nebude splnena podmienka podl'a prvej vety bodu 6.2 tohto ¢lanku , ma

Objednavatel’ pravo takuto Fakttru vratit’ Zhotovitel'ovi, pricom neplynie lehota jej splatnosti. Nova lehota

splatnosti opravenej Faktary v dizke stanovenej v bode 6.4 tohto &lanku, zaéne plynut odo dia

preukazatelného dorucenia opravenej resp. doplnenej Faktiry Objednavatelovi.

Objednavatel’ Faktury vystavené Zhotovitelom a doruc¢ené Objednavatel’ovi, v sulade s touto Zmluvou a

po splneni podmienok stanovenych touto Zmluvou, zaplati.

Splatnost faktiry je do 30 (slovom: tridsat’) kalendarnych dni od datumu jej preukazatel'ného dorucenia do

sidla Objednavatela.

Faktira musi obsahovat’ tiez nasledovné udaje :

a) ¢islo zmluvy podl'a evidencie objednavatel'a uvedené v zahlavi tejto Zmluvy,

b) nazov zakazky: ,,Oplastenie schodiska®,

¢) miesto dodania predmetu plnenia: Studentsky domov Milosa Uhra, Ulica Jana Bottu 23/2475, Trnava

d) v pripade stavebnych prac, pri ktorych prichadza k prenosu dafiovej povinnosti, uviest’ pri rozpise prac
kaod klasifikacie produkcie.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela buda skutocne vykonané prace fakturované na zaklade

supisu vykonanych prac.

Ak ma dodavatel sidlo v ¢lenskom State Europskej iinie mimo tizemia Slovenskej republiky, faktiru podl'a

tohto ¢lanku vystavi v stilade s prislusnymi predpismi zavdznymi v krajine jeho sidla.

o Clanok 7 )
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zarucna doba zacina plynat’ v den nasledujici po dni podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
zbaveného vsetkych vad a nedorobkov podrla tejto Zmluvy v zmysle ¢lanku 9 tejto Zmluvy a trva
nasledovne:
60 (slovom: Sestdesiat) mesiacov: - na stavebné prace a montézne prace

- na dodavku materialu, na konstrukénu pevnost’ a farebnu

stalost’

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo
poZzadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’” vady Diela na naklady Zhotovitel'a v lehote dohodnutej
s Objednavatel'om, najneskor v8ak do 30 (slovom: tridsat’) kalendarnych dni odo diia pisomnej reklamacie
vady Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
7.3.1 neodstrani vady Diela v dohodnutom termine podl’a bodu 7.2 alebo;
7.3.2 neodstrani vady Diela spravne;
Objednéavatel’ je opravneny uplatiovat’ u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 7.4 tejto Zmluvy.
V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podl'a bodu 7.3 tejto Zmluvy, tak Objednavatel’ je opravneny:
7.4.1 pozadovat’ od Zhotovitel'a znizenie ceny Diela alebo;
7.4.2 odstranit’ vady Diela sim na naklady zhotovitel’a alebo;
7.4.3 zabezpelit’ odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby, na naklady Zhotovitel’a.
Prava Objednavatel’a vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.
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Nahradu nakladov podl'a bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy méze Objednavatel’ vykonat’ vystavenim faktary za
vynalozené naklady v zmysle bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy, pricom takato faktara je splatna do 10 (slovom:
desiatich) kalendarnych dni od doruc¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu realizacie Diela, ako aj
v zaru¢nej dobe. Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom
Objednavatel'om po prevzati Diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou
formou Zhotovitel'ovi.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemo6ze Dielo uzivat' pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstraniovani vad doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, tak
pre nové Casti Diela zacina plyntit’ nova zaru¢na doba.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budi zmluvné strany postupovat’ podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

Clanok 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy bude uskutocnené na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe. Od odovzdania staveniska
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze vystavba bude prebiechat’ pocas
prevadzky SD a zavizuje sa, Ze tomu prispdsobi vietku svoju Ginnost tak, aby stavebné tupravy
neobmedzovali zasadne prevadzku SD.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmi vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatel'a na moznost’
realizacie technicky jednoduchsich a/alebo technicky bezpecnejsich a/alebo financne menej naroc¢nych
rieSeni ako predpokladd Dokumentécia, alebo tato Zmluva. Objednavatel’ nemusi akceptovat’ pripomienky
Zhotovitel'a k Dokumentacii, pocas realizacie Diela upozoriiujuce, ze Dokumentacia obsahuje chyby,
z ktorych by mohli vyplynut’ prace naviac, ktoré by mal Zhotovitel' zdujem fakturovat’ Objednavatel'ovi
ako prace naviac. Suhlas Objednavatela s projektovou dokumentaciou spracovavanou pre potreby
zhotovitela Stavby neznamena zbavenie Zhotovitela, alebo ktoréhokol'vek jeho dodavatela alebo
subdodavatel’a (vratane projektantov) akejkol'vek ob¢ianskopravnej zodpovednosti, zodpovednosti za
Skody z prevadzkovej Cinnosti v zmysle Obcianskeho zékonnika a Obchodného zakonnika, ohladne
nedostatkov v predmetnej projektovej dokumentacii Stavby, alebo realizacii Stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutofnenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt’ denne k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné
pre plnenie Zmluvy, Gdaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac
od Dokumentacie, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, opis uskutoénenych prac,
informacie o dodavkach materialu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskuto¢iiovanim Diela. Objednavatel’, alebo opravnena osoba Objednavatela je
povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ na poziadavky alebo pripomienky
Zhotovitela. Jedna kopia stavebného dennika bude uchovavana u Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi
(napr. kontrola trasy pred zahrnutim, kontrola pred zakrytim a iné). Vyzva musi byt dorucena
Objednavatel'ovi najneskor 5 (slovom: pat) pracovnych dni vopred. Ak si Zhotovitel tto svoju povinnost
nesplni, je povinny na ziadost’ Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’' na svoje naklady. Zhotovitel je
povinny na Ziadost’ Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady a to aj v pripade, Ze si splnil
svoju povinnost’ vyzvat’ Objednavatel’a, ale Objednavatel’ nedal k tomu pisomny suhlas.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové Casti Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania
Diela Objednavatel’ovi. Nebezpeéenstvo vzniku $kody na Diele prejde na Objednavatela dilom prevzatia
Diela na zéklade Protokolu.

Zhotovitel nie je oprdvneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Dokumentacii bez pisomného suhlasu Objednavatela alebo oprdvnenej osoby
Objednévatela.
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Objednavatel’ alebo opravnend osoba Objednavatela modze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal zprace na Diele akikol'vek osobu zamestnanu Zhotovitelom, alebo jeho
dodavatel'om, alebo subdodavatel'om, ktora podla nazoru Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je
nesposobila, alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku
je povazovana Objednavatelom za neziaducu a tejto osobe nebude bez suhlasu Objednavatel'a umozneny
pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude Zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu
nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal svojho dodavatela, alebo subdodavatela, ktory podla ndzoru Objednavatela
nevykonava svoju pracu kvalitne, nebol pisomne odstihlaseny Objednavatel'om alebo je pre Objednavatel’a
povazovany za neziaduceho a to aj bez uvedenia dévodu. Zhotovitel je povinny takéhoto dodavatela, alebo
subdodavatel'a bezodkladne odvolat. Odvolany dodavatel’, alebo subdodavatel’ bude Zhotovitel'om bez
zbyto¢ného odkladu nahradeny inym dodavatelom, alebo subdodavatelom na néaklady Zhotovitel'a
S pisomnym sthlasom Objednavatela.

Odvolanim dodavatel’a, alebo subdodavatel'a nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta
cena za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela umyselne ani z
nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat’ informacie o tejto Zmluve, o Diele alebo o skuto¢nostiach, ktoré
sa dozvedel v suvislosti s vykonavanim Diela, najmd o cene. Zhotovitel' nie je opravneny poskytnut
vysledok ¢innosti podl'a tejto Zmluvy tretej osobe.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo
podobny akt uskuto¢novany touto osobou v stilade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoc¢nil
Objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich zamestnancov (a u zamestnancov
svojich dodavatel'ov alebo subdodavatel'ov) na stavenisku a je povinny vykazat zo staveniska osoby, ktoré
odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vsetci jeho zamestnanci
a (zamestnanci jeho dodavatelov alebo subdodavatelov) absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia, alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit svojim
zamestnancom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného urazu,
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatel’a resp. opravnentl osobu Objednavatel’a na stavenisku najma o:

8.13.1 pracovnych trazoch,

8.13.2 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

8.13.3 skodach na zivotnom prostredi,

8.13.4 poziaroch.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze sa nebude pohybovat' resp. zdrziavat na pracoviskach/stavenisku, ktoré
nesuvisia s vykonom prac podla tejto Zmluvy bez vedomia a sthlasu Objednavatela. Objednavatel’
nezodpoveda za skody sposobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo
uréenych priestorov, alebo ak pouzili iné ako uréené pristupové cesty.

Objednavatel’, alebo opravnena osoba Objednavatel’a je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a (a jeho
dodavatelom a subdodéavatelom) prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitel'a resp.
opravnena osoba Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného Diela,
zivot alebo, zdravie os6b nachadzajicich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom zariadeni nachadzajicom
sa v priestoroch rekonstrukénych prac, a to az do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi na zaklade
Protokolu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby realizacie Diela podla tejto
Zmluvy zabezpecCuje Zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat na stavenisku a na
prenechanych inZinierskych siet'ach poriadok a ¢istotu, ako aj odstraiiovat’ odpady a neéistoty vzniknuté
Z jeho prac a ocistit’ vozidla vchadzajtice na cestné komunikacie, cestné komunikacie od vstupu a vystupu
na stavenisko do takej vzdialenosti, aby nezostavali tieto cestné komunikacia evidentne znecistené.
Zhotovitel' je povinny svoje stavenisko zabezpecCit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ v okoli staveniska
a zamedzil vstupu tretim osobam, ktoré by mohli poSkodit, alebo odcudzit’ zariadenia a pristrojové
vybavenie Objednavatela.
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Zhotovitel' zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni zakona €. 91/2016 Z. z.

Zhotovitel’ aj jeho dodavatelia a subdodavatelia na poziadanie Objednévatel’a si povinni ziCasthovat sa
tyzdennych kontrolnych dni Stavby/Diela.

Zhotovitel' na ziadost Objednéavatela poskytne uplna sucinnost’ tretim osobam, ktoré st v zmluvnom
vztahu s Objednavatel'om a s predchadzajicim suhlasom Objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie
vSetkych otazok spojenych srealizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich
sucinnosti.

Zhotovitel' sa zavizuje udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spdsobené ¢innost'ou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a t¢innosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv
uhradi Zhotovitel' v plnom rozsahu. Overena kopia takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav tvori Prilohu
¢. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie hlavného stavbyveduceho a stavbyvediiceho osobu, ktord ma prislusné
platné opravnenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inzinierov.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Zhotovitel’ pred zaciatkom prac na Diele odovzda
Objednavatel’'ovi Kontrolny a skusobny plan Diela, vypracovany pre cela realizaciu Diela. Zhotovitel’ sa
zavizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl tretim osobam, v¢itane Objednavatel’a, na
majetku a/alebo zdravi, v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri realizacii Diela. Toto poistenie
zodpovednosti za $kodu sa zhotovitel’ zavazuje udrziavat’ v platnosti po cely ¢as zhotovovania Diela az do
doby jeho ukoncenia a odovzdania podla tejto Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takychto poistnych zmluv znasa zhotovitel. Overena kdpia takejto poistnej zmluvy
tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Sucastou Zmluvy je Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela pre jednotlivé Casti Dielazohl'adiiujtici
vyucbovy proces, podl'a dohodnutych terminov v tejto Zmluve, vypracovany Zhotovitel'om a odstihlaseny
Objednavatel'om. Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela je Prilohou €. 2 tejto Zmluvy. Ststavné
bezdovodné neplnenie tohto harmonogramu realizacie Diela Zhotovitel'om sa bude povaZovat’ za porusenie
Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitela zmluvni pokutu podla bodu 10.1 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pred zacatim akychkol'vek prac na Diele realizovanych na zéklade Zhotovitel'om
dopracovanej dokumentacie, alebo dielenskej vyrobnej dokumentacie pre vlastnil potrebu, predlozi tato
¢ast’ projektu Objednavatel'ovi na schvalenie a prace bude realizovat’ v sulade s takto Objednavatel'om
schvalenou dokumentaciou v $tandarde predpisanom Dokumentaciou podl'a bodu 3.1.2. Objednavatel'om
schvalena dokumentacia, alebo dielenska dokumentacia pre potreby Zhotovitel'a, ktora obsahuje iné
technické riesenie ako Dokumentacia podl'a bodu 3.1.2 nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za predmetné
technické rieSenie Diela.

Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek, na vyziadanie zodpovedného pracovnika Objednévatel’a, predlozit’ ku
kontrole vSetky pozadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny prace tykajlice sa ¢innosti Zhotovitel’a.
Objednavatel’, alebo zastupca Objednavatel'a ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat’ zamestnancov
Zhotovitel'a a dodavatel’a a subdodavatela k uskutoéneniu skiisky na pritomnost’ alkoholu, alebo inej
omamnej latky a Vv pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat
a zakdzat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela, alebo jeho dodavatela
a subdodavatela.

Pri dalsom pozitivnom vysledku kontroly na pritomnost alkoholu, alebo inej omamnej latky, ma
Objednavatel’ pravo v pripade zamestnanca u Zhotovitel'a postupovat’ podl'a bodu 10.8 tejto Zmluvy
aVvpripade zamestnanca dodavatela a/alebo subdodavatela nesthlasit, aby tento dodavatela
a subdodavatel realizoval akékol'vek d’alsie prace a Zhotovitel ma povinnost’ zabezpecit, aby k realizacii
d’alsich prac zo strany takéhoto dodavatel’a a subdodavatel’a nedochadzalo.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na Stavbe a Stavenisku a na prenechanych inzinierskych sietach
a dotknutych verejnych cestnych komunikaciach poriadok a Cistotu, ako aj odstraiiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho. Zhotovitel je povinny dokladovat’ Objednévatel’'ovi uskladnenie odpadov podl'a vsetkych
prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a poziadaviek Objednévatel’a a nepouzivat na Stavenisku otvoreny oheni. Zhotovitel’ je povinny Stavbu a
Stavenisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval bezpecnost na inych staveniskach/okolitom prostredi a
nezasahoval do pozemkov, ktoré nestivisia s vykonom prac na Diele.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela sa riadit’ jednotlivymi ustanoveniami pravnych predpisov v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a hygienickymi predpismi v platnom zneni a
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vypracovat’ plany (Plan BOZP, Plan ochrany Zivotného prostredia, Plan odpadového hospodarstva)
upravujiice pomery na stavbe. Pred zahajenim prac je Zhotovitel povinny odovzdat” Objednévatel'ovi
menny zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'a odsthlaseny Objednédvatel'om a tento
zoznam v priebehu realizacie diela aktualizovat'.

Objednavatel’ oboznami zamestnancov dodavatela o podmienkach dodrziavania BOZP a PO v areali
objednavatel’a prostrednictvom tretej osoby, na vlastné naklady a o tejto skuto¢nosti poverena osoba
vykona zapis, ktorého prilohou bude menny zoznam zamestnancov dodavatela.

Zhotovitel je pri nakladani s odpadmi povinny dodrziavat’ zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zhotovit’ (vykonat’) Dielo, ak budu splnené vSetky podmienky uvedené v

tejto Zmluve. Zhotovitel’ oznami Objednavatel’'ovi pripravenost’ Diela k odovzdaniu a prevzatiu najnesk 6r

10 (slovom: desat’) kalendarnych dni pred jeho odovzdanim.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu

Diela. Dielo ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s Dokumentaciou, vSeobecne zaviznymi pravnymi

predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvnych stran

alebo touto Zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky prace predpokladané Dokumentaciou. Dalej, ak

neboli odovzdané vSetky dokumenty podla bodu 9.4 tejto Zmluvy, alebo ak Dielo nema vykonové

parametre uvedené v Dokumentacii alebo v tejto Zmluve. Za den odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje

den podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.

O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatelom bude spisany Protokol, obsahujtci

opis Uplnosti a kvality Diela. V pripade zistenych vad a nedorobkov bude spisany zoznam zistenych vad

a nedorobkov s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, Ze vady a nedorobky budu

drobného charakteru, nebraniace riadnemu uzivaniu Diela a odstrafiovanie zistenych vad a nedorobkov,

mdze Objednavatel’ prevziat' Dielo s uréenim terminu odstranenia takychto drobnych vad a nedorobkov.

Po odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany zapis rozhodujici pre urcenie zaciatku plynutia

zarucnej doby.

K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel’ Dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vsetkych dokladov,

potrebnych k uspesnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najma:

9.4.1 preberaci protokol

9.4.2 stavebné denniky;

9.4.3 projekty skutocného vyhotovenia Stavby (ak ich mal Zhotovitel’ povinnost’ vypracovat’) a to 2x vo
vykresovej forme a 2x v digitalnej forme (na CD vo formate *.dwg, *.doc, *.pdf);

9.4.5 konecénu Faktru;

9.4.6 vSetku dokumentaciu v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy.

Vsetky doklady budu vyhotovené v slovenskom jazyku, ak tato Zmluva neurcuje inak.

Po ukonceni prac na Diele, avSak najneskor do 15 (slovom: pétnastich) kalendarnych dni po protokolarnom

odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny stavenisko uplne vypratat’, odstranit’ zvySny material,

odpady a pod.

] Clanok 10 ]
ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE

Ak Zhotovitel' nezhotovi Dielo v stlade s ¢lankom 4.1 tejto Zmluvy a dostane sa do omeskania s
odovzdanim Diela ako celku a taktiez do omeSkania ,,milnikov podl'a harmonogramu realizacie Diela v
zmysle Prilohy €. 2 tejto Zmluvy, Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05% (slovom: nula celd hula pat’ percent) z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty dett omeskania.
Ak je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim prislusnej Faktury v zmysle ¢l. 6 tejto Zmluvy, Zhotovitel’
je opravneny pozadovat’ od Objednavatel’a zaplatenie tiroku z omeskania a to nasledovne: Sadzba tirokov
z omeskania sa rovna zakladnej tUrokovej sadzbe Eurdpskej centralnej banky platnej k prvému diu
omeskania s plnenim penazného zaviazku zvySenej o devit percentudlnych bodov; takto urcenad sadzba
urokov z omes$kania plati pocas celej doby omeskania s plnenim pefiazného zavézku, alebo namiesto tirokov
z omeskania podl'a sadzby vysSie urcenej moze veritel’ pozadovat’ tiroky z omeSkania v sadzbe, ktora sa
rovna zakladnej trokovej sadzbe Eurdpskej centrdlnej banky platnej k prvému ditu prislusného
kalendarneho polroka omeskania zvySenej o osem percentualnych bodov; takto urcena sadzba trokov z
omeskania sa pouzije pocas celého tohto kalendarneho polroka omeskania a tento spdsob urcenia urokov z
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omeskania sa pouZije potas celej doby omeskania. Urok z omeskania sa plati z nezaplatenej &iastky
prislusnej Ciastkovej Faktury za prislusny mesiac, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

Pokial’ Zhotovitel' porusi svoju zmluvni povinnost' a zavdzok, pre ktorej porusenie je Objednavatel’
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, zaplati Objednéavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% (slovom:
desat’ percent) z ceny diela s DPH podl’a ¢l. 5 tejto Zmluvy, a to bez ohl'adu na to, ¢i bola zmluvna pokuta
za rovnaké porusenie zmluvnych povinnosti ulozena podla in¢ho ustanovenia tejto Zmluvy.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajtcich z prilohy k Protokolu v zmysle bodu
9.3 tejto Zmluvy Vv termine, ktory bol dohodnuty medzi zmluvnymi stranami a bol zapisany v Protokole,
moze Objednavatel’ pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € (slovom: sto eur) za
kazdy aj zaCaty den omeskania a to az do diia Gplného odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

V pripade ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatel'om pocas plynutia zaruénej doby méze Objednavatel’ pozadovat’ od Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € (slovom: Sto eur) za kazdy aj zacaty denn omesSkania a to az do dna Uplného
odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

V pripade, ze Zhotovitel' neprevezme stavenisko v¢as podla ¢lanku 4.1 tejto zmluvy, ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- € (slovom: pat'sto eur)

Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu vypratania staveniska v zmysle bodu 9.6 tejto Zmluvy je 50,- €
(slovom: patdesiat eur) za kazdy aj zacaty den omeskania az do terminu uplného vypratania staveniska.
V pripade, akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, ktorymkol'vek zamestnancom Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel’a
alebo subdodavatela, méze Objednavatel’ pozadovat od Zhotovitel'a zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske
100,- € (slovom: sto eur) za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto Zmluvou sa nedotykaju nahrady skody, ktora vznikne druhej zmluvne;j
strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré sit zmluvnou pokutou zabezpecené.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo podl’a bodu 3.1 a/alebo 4.1 tejto Zmluvy, alebo prerusi prace na vykonavani
Diela, je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a uhradenie vSetkych nakladov a $kod, ktoré
mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle tohto ¢l. 10 tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje
povinnosti vykonat’ Dielo.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody spésobenu
omeskanim s odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy a pravo na nahradu Skody spdsobenu na majetku
Objednavatel’a, ktoru preukazatelne spdsobi Zhotovitel’ pri realizacii Diela.

Objednavatel’ ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu, bez ohladu na to ¢i, ide o $kodu, ktora
vznikla v désledku poru$enia povinnosti Zhotovitel’a, jeho dodavatel'ov alebo subdodavatelov.

VClzinok 11
UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany mozu tuto zmluvu ukondit’ pred uplynutim doby jej platnosti:

a) pisomnou dohodou alebo

b) odstupenim od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika z dévodu podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Sposob ukoncenia zmluvy nema vplyv na plynutie zarucnej doby.

Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela z dovodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel’a je dovod, aby Urad pre verejné obstaravanie ulozil zhotovitelovi zékaz Giasti vo verejnom
obstaravani na dobu troch rokov podl'a § 182 ods. 3 pism. b) bod 3 ZVO.

Za podstatné porusenie povinnosti budi zmluvné strany povazovat’ porusenie povinnosti vyplyvajicej zo
zmluvy a to:

a) ak zhotovitel’ bude v omeskani s uskuto¢nenim predmetu zmluvy tak, ako to urcuje tato zmluva v ¢l. 4
alebo ak prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez stihlasu objednavatel’a a to z
dovodu spocivajiceho na strane zhotovitel'a,

b) ak zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie zavdzky alebo
pohl'adavky zo zmluvy na .tretiu osobu,

c) ak zhotovitel' pocas platnosti zmluvy bude uskuto¢iiovat’ pravne ukony smerujuce k prevodu prav a
povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy (singularne, prip. univerzalne pravne nastupnictvo) na iné subjekty
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednédvatela. Uvedené pravne ukony bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu budu voci objednavatel'ovi od samého zaciatku pravne neucinné a objednavatel je v
takomto pripade opravneny odstupit’ od tejto zmluvy s tym, ze zhotovitel bude povinny za porusenie
zmluvného zavizku v zmysle tohto bodu zaplatit’ objednavatel’'ovi osobitnti zmluvni pokutu vo vyske 5 %
z uz zrealizovanych dodévok predmetu tejto zmluvy.
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d) porusenie povinnosti podl'a ustanovenia ¢l. 11 tejto zmluvy zhotovitel'om,

e) ak zhotovitel' nebol v Case uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze zhotovitel'a z registra partnerov verejného sektora podl'a prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z. z. v platnom zneni pocas trvanie tejto zmluvy,

f) ak subdodavatel’ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z. v
platnom zneni nebol v ¢ase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo bolo pravoplatne rozhodnuté o jeho vymaze z tohto registra pocas trvania zmluvy,

g) ak v Case uzavretia tejto zmluvy existoval dovod na vylucenie zhotovitel'a pre nesplnenie podmienky
Ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

h) ak objednavatel’. zisti rozpor s ustanovenim § 32 ods. 7 ZVO, t.j. Ze zhotovitel’ nezaplatil nedoplatky
alebo porusil dohodu o splatkach nedoplatkov na zdravotné a socialne poistenie a danovych nedoplatkov
pocas platnosti tejto zmluvy,

i) ak bol zhotovitel'ovi pravoplatne ulozeny zakaz i¢asti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) a ¢) ZVO

j) ak bolo pocas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, ze zhotovitel’ porusil vSeobecne zavdzné
pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socidlneho prava alebo v oblasti ochrany zivotného prostredia
alebo d’alSie predpisy, k dodrziavaniu ktorych sa zaviazal v tejto zmluve,

k) ak objednavatel’ bude v omeskani s thradou faktiry o viac ako 30 kalendarnych dni od dohodnutého
terminu splatnosti faktury.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na
majetok zhotovitel'a konkurz, zacaté konkurzné konanie alebo zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo zhotovitel’ vstapil do likvidacie.
Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy aj v pripade neschvalenia resp. kratenia ticelovych finanénych
prostriedkov urcenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany spravcu rozpoctovej kapitoly, a to bez
akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitela.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vzt'ahov vzniknutych do okamihu odstiipenia od zmluvy. Obe
strany sa zavézuji splnit’ a vysporiadat’ si svoje zavdzky vzniknuté pred odstupenim od zmluvy, a to
najneskor do 30 dni odo diia odstupenia.

Utinky odstipenia nastivaju ditom dorudenia ozndmenia o odstipeni jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.

Clénok 13
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky platné povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenske;j
republiky, a ze tieto povolenia a licencie si postadujiice k tomu, aby mohol zadat’ vykonavanie Diela
a riadne a vcas Dielo vykonat’.

Zhotovitel' bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa zavizuje
dodrziavat’ vSeobecné zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednévatel’a, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych osdb a rozhodnutiami dotknutych orgénov §tatnej spravy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatel’a neprevedie ziadne
zavizky, prava a/alebo povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na ziadnu tretiu osobu.

Zhotovitel' predlozi ako Prilohu ¢. 4 Poistnu zmluva o uzatvorenom poisteni za Skodu spdsobent pri
vykone ¢innosti + doklad o0 zaplateni poistného.

] véla;’mok 14
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobtda platnost’ podpisom zmluvnych stran a Géinnost’ diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Ak neddjde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isty defi oboma jej
zmluvnymi stranami, za rozhodujuci den pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat’ den, v ktorom
druhd zmluvna strana podpise zmluvu neskor.

Menit alebo dopinat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budu riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami a ¢inné diiom nasledujucim po dni ich zverejnenia v
Centralnom registri zmliv; za podmienok ustanovenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa zavédzuja, Ze sa vyvaruju akychkol'vek postupov, ktoré¢ by znemoznili, stazili alebo
spochybnili prava, povinnosti alebo zavizky, ktoré st predmetom tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Vykaz poloziek (oceneny vykaz vymer),
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Priloha ¢. 2 — Poistna zmluva o uzatvorenom poisteni za $kodu spésobent pri vykone ¢innosti + doklad
0 zaplateni poistného (original doklad alebo uradne osvedc¢ena kopia)

Vzt'ahy v tejto Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zédkonnik v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych a ucinnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je v rozpore s
pravnymi predpismi aplikovatelnymi na zmluvny vztah zalozeny touto Zmluvou, v dosledku coho by
takéto ustanovenie mohlo byt’ povaZované za neplatné, nie je tym dotknuta platnost’ celej Zmluvy, ani
ostatnych, neplatnost'ou nedotknutych ustanoveni Zmluvy (oddelitel'nost’ zmluvnych dojednani). Takéto
moznou neplatnostou dotknuté ustanovenia sa zosuladia s prislusnym ustanovenim pravneho predpisu vo
forme pisomnych dodatkov, ktoré buda chronologicky ¢islované. Pre vyluc¢enie pochybnosti sa dojednéva,
ze vysSie uvedeny postup sa nepouzije pri takych ustanoveniach pravnych predpisov, ktoré umoznuju sa
odchylit’ od ich pravnej upravy za predpokladu, Ze takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitivnosti
pravnej normy.

Riesenie pripadnych vzajomnych sporov patri do jurisdikcie sidov Slovenskej republiky. Pripadné spory
tykajlice sa zavdzkov a povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zavédzuju prednostne
riesit’ osobnym rokovanim.

Tato Zmluva je vypracovana v 4 (slovom: S$tyroch) rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni Zmluvy
Objednavatel’ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmluvy a Zhotovitel’ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze Zmluvu uzatvarajui slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne na dokaz coho ju
podpisuji.

za zhotovitel’a: za objednavatela:

podpis
meno:

.......................................... POAPIS: oo
Mgr. Miroslav Dubovsky meno: prof. Ing. Milo§ Cambal, CSc.

funkcia:  konatel funkcia: dekan MTF STU

datum:

v Trnave, dia: datum: v Trnave, dna:

Priloha ¢. 1 zmluvy — Vykaz poloziek (oceneny vykaz vymer) - predlozi uchadza¢ v ponuke
Priloha €. 2 zmluvy — Poistna zmluva - predlozi Gispesny uchadzac¢ pred podpisom zmluvy
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