

Zmluva o dielo AÚ č. 16/046/3
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

**na vykonanie archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia
KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2015/3263-13/74109/BRE zo dňa 23.10.2015
na lokalite**

" Divín, k. ú. Divín - Národná kultúrna pamiatka Hrad Divín "
Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 431/1

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:	Archeologický ústav SAV
Bankové spojenie:	Akademická 2, 949 21 Nitra
Číslo účtu:	Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ ústavu
IČO:	Štátna pokladnica Bratislava
DIČ:	7000249596/8180
IČ DPH:	166723
Právna forma:	2021246656
Osoby poverené rokovaním s objednávateľom	SK2021246656
vo veciach zmluvných:	rozpočtová organizácia SAV
vo veciach technických a realizačných:	PhDr. Ivan Cheben, CSc., zástupca riaditeľa PhDr. Ján Beljak, PhD. vedúci pracoviska PhDr. Eva Fottová, vedúca výskumu

d'alej len "zhotoviteľ" na strane jednej

a

1

2. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:	Obec Divín
Bankové spojenie:	Námestie Mieru 654/3, 98552 Divín
Číslo účtu:	Ján Koza
IČO:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
DIČ:	0340832743/0900
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa	00316041
vo veciach zmluvných:	2021237042
vo veciach technických:	Ján Koza, starosta obce Ján Koza, starosta obce

d'alej len "objednávateľ" na strane druhej

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva").

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie archeologického výskumu na lokalite: „NKP Hrad Divín“ v roku 2016 v zmysle rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2015/3263-13/74109/BRE zo dňa 23.10.2015.

V 1. etape archeologického výskumu sa uskutoční identifikácia úsekov s archeologickými nálezmi alebo situáciami, ich skúmanie a dokumentácia. V rámci 1. etapy archeologického výskumu v súvislosti s obnovou NKP sa na nádvorí horného hradu uskutoční geofyzikálny výskum. Doskúmajú sa sondy 3d6 a 3e za účelom zistenia spodnej úrovne gotického vstupu a pôvodnej úrovne terénu zodpovedajúcej tejto stavebnej fáze. V priestore 6e sa vykoná geofyzikálny výskum za účelom overenia predpokladaného muriva spávajúceho južný parkánový múr s hradbou horného hradu v blízkosti v roku 2015 zisteného gotického vstupu. Zníži sa niveleta v priestore 1d na úroveň prahu

do priestoru 2, ktorý zodpovedá poslednej stavebnej aktivite v severozápadnom cípe horného hradu. Budú sa odstraňovať sutiny z pozostatkov muriva severného parkánu horného hradu za účelom jeho prípravy pre statické zabezpečenie a konzerváciu. Pokračovať v odstraňovaní závalu v priestore hospodárskej budovy (17a, 17b) po úroveň podlahy zachytenej v zisťovacej sonde 17a. Odstráni sa zával v danom priestore - čím bude umožnené riešenie sanácie južnej steny hospodárskej budovy. Miera odstránenia kamenného závalu bude limitovaná tlakom mohutnej kamennej depónie, ktorá sa nachádza bezprostredne pri južnej stene predmetného priestoru hospodárskej budovy, z exteriérovej strany. Odstraňovanie sutín z koruny a lícovaného muriva východnej hradby predhradia za účelom jej prípravy pre statické zabezpečenie a konzerváciu.

V **2. etape** sa budú dokumentovať a ošetrovať archeologické nálezy. Zároveň sa vypracuje kompletná nálezová správa v zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 231/2014 MK SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a/ odborne vykonať archeologický výskum v zmysle platných zákonov, smerníc a predpisov v dohodnutom čase a rozsahu;
- b/ začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlásiť objednávateľovi a písomne Krajskému pamiatkovému úradu;
- c/ počas výskumu viesť stavebný (technický) denník;
- d/ po ukončení archeologického výskumu odovzdať objednávateľovi a Krajskému pamiatkovému úradu výskumnú dokumentáciu o jeho výsledkoch v termínoch dohodnutých touto zmluvou

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a/ počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zhotoviteľom tak, aby nedošlo k prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác;
- b/ vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu; poskytnúť mapové podklady (plány, situáciu stavby) v digitálnej forme;
- c/ umožniť vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického výskumu povereným pracovníkom zhotoviteľa;
- d/ dodržiavať autorské práva Archeologického ústavu SAV a vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch;
- e/ uhradiť skutočne vynaložené náklady na archeologický výskum, maximálne do výšky dohodnutej v čl. V. tejto zmluvy.
- f/ poskytnúť potrebný počet robotníkov pre kopacie práce na archeologickom výskume.
- g/ na vlastné náklady vypracovať projekt a realizovať paženie v prípade zachytenia archeologických situácií v hĺbkach vyžadujúcich si takéto zabezpečenie v rámci BOZP.

- 3. Zhotoviteľ sa objednávateľovi zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou a s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje zaplatiť cenu za jeho riadne a včasné vykonanie.

IV. Termíny plnenia

- a) **1. časť:** (terénna) vykonanie archeologického výskumu v termíne **od 1.7. 2016 do 31.8.2016**
- b) **2. etapa** - vyhotovenie výskumnej dokumentácie termín: do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu, najneskôr však do **30.11.2016**.

V. Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení vyhl. č. 375/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.

a) Cena archeologických prác v 1. etape archeologického výskumu bude ocenená podľa hodinových sadzieb. Maximálna cena archeologických prác v 1. etape archeologického výskumu činí: 2200,00 € bez DPH. Maximálna cena za 1. etapu archeologického výskumu s DPH (20 % = 440,00 €) činí 2640,00 €.

Rozpis:

kategória	hod. sadzba	maximum hodín
odborný pracovník (1)	14,00 € bez DPH	130
technický pracovník (1)	9,50 € bez DPH	40

Celková cena archeologických prác za 1. etapu bude fakturovaná podľa skutočne evidovaných a potvrdených hodín v jednotlivých kategóriách objednávateľom výskumu.

b) Cena za 2. etapu je stanovená ako pevná a predstavuje sumu vo výške 20 % zo skutočne fakturovanej sumy za 1. etapu archeologického výskumu. Pri maximálnej cene za 1. etapu 2200,00 € bez DPH je maximálna cena za 2. etapu 440,00 € bez DPH. Cena s DPH (20% = 88,00 €) činí 528,00 €.

c) Geofyzikálne zameranie vybratých častí Hradu Divín bude zabezpečovať Archeologický ústav SAV. Cena za geofyzikálne zameranie vybratých častí Hradu Divín je 450,00 € bez DPH. Cena s DPH (20 % = 90,00 €) činí 540,00 €.

d) Maximálna cena za archeologický výskum je 3118,00 € bez DPH (max. 1. etapa archeol. výskumu + max. 2. etapa archeol. výskumu = 2200,00 + 468,00 + 450,00 = 3118,00 €). Maximálna cena za archeologický výskum s DPH (20 % = 623,60 €) činí **3741,60 €**.

3

VI. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za 1. časť archeologického výskumu najneskôr do 15 dní od jej doručenia. 1. časť archeologického výskumu sa bude fakturovať po ukončení terénnych prác na základe súpisu prác predložených vedúcim archeologického výskumu a overených objednávateľom archeologického výskumu, resp. ním poverenej osoby. Súpis prác bude obsahovať údaje o vecnom objeme archeologického výskumu a odpracovaných hodín v jednotlivých kategóriách. Súpis prác predložený vedúcim archeologického výskumu a overený objednávateľom bude tvoriť prílohu faktúry. Bez splnenia týchto podmienok nebude cena splatná.

2. Cena za 2. etapu archeologického výskumu bude uhradená objednávateľom najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom. Podkladom pre vyhotovenie faktúry a prílohou faktúry bude zápis o prevzatí výskumnej dokumentácie objednávateľom. Bez splnenia týchto podmienok nebude cena splatná.

VII. Sankcie

1. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela, odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy, max. do výšky 0,3% z ceny diela.

2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela.

VIII. Závěrečné ustanovenia

1. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa.
2. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho sú určené dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častí na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
6. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.
7. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť na druhý deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, pričom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo v rozpore s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo aj potvrdzujú svojimi podpismi.

V Divíne dňa: 31.5.2016

Za objednávateľa:


.....
Ján Koza
starosta




V Nitre dňa: 30.5.2016

Za zhotoviteľa:


.....
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ



Plán sond archeologického výskumu na rok 2016



Pódorys hradu s označením stavebného vývoja:

1 - plášťová hradba pôvodného hradu, 2 - najstaršia palácová budova, 3 - južný palác, 4 - východný palác, 5 - nádvorie horného hradu, 6 - parkán, 7 - bránová veža horného hradu, 8 - bastión parkánu, 9 - severný bastión, 10 - hradba predhradia, 11 - vstupná brána, 12 - západná bašta, 13 - juhovýchodný bastión, 14 - severovýchodná bašta, 15 - hrotitý bastión pri vstupnej bráne, 16 - obranná priekopa, 17, 18, 19 - hospodárske budovy, 20 - nádvorie predhradia, 21 - vonkajšia priekopa a val



plán úsekov archeologického výskumu na rok 2016



rok 2016 - nedeštruktívna forma archeologického výskumu