

**ZMLUVA O DIELO č. 28/99/08/2011**

uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

**Článok č. 1  
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica**  
 Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica  
 Zastúpený: Ing. Igor Vizslai - generálny riaditeľ  
 IČO: 36038351  
 DIČ: 2020087982  
 IČ DPH: SK2020087982  
 Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel: Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

1.2. Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**  
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
 Zastúpený: Ing. Vlastimil Šlajs – konateľ spoločnosti  
 Viera Nádaská – konateľ spoločnosti

Vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

**Ing. Pavel Blažej** - riaditeľ oblasti JUH Nitra

**Ing. Martin Záhora** – vedúci prevádzkovej jednotky Trenčín

Vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

**Ing. Martin Záhora** – vedúci prevádzkovej jednotky Trenčín

**Ing. Rastislav Jadroň** – stavbyvedúci

bankové spojenie: UniCredit Bank  
 číslo účtu: 1423110003/1111  
 IČO: 17317282  
 DIČ: 2020316298  
 IČ DPH: SK2020316298

**Článok č. 2  
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.7.2011, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: „**Lesná cesta Bolešov – stavebné úpravy**“
- 2.2.2 Miesto stavby: **k.ú. Bolešov, okres Považská Bystrica**
- 2.2.3 Projektant: Ing. Vladimír Páv, autorizovaný stavebný inžinier
- 2.2.4 Inžinierska činnosť: **OZ P. Bystrica- Ing. Šípek**
- 2.2.5 Termín stavby:  
 začatie: **8/2011**  
 dokončenie: **6/2012**

**Článok č. 3  
PREDMET PLNENIA**

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Lesná cesta Bolešov – stavebné úpravy**“ podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto zmluvy (Projektová dokumentáciu vypracovaná Ing. Páv) a v súlade s cenovou ponukou a

kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.

- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

#### Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **6/2012**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítvať k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

#### Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **314 205,56 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške

Slovom: tristoštrnásťtisícdeväť eur sedemdesiatosem centov

V roku 2011 zhotoviteľ vykoná všetky prípravné práce okrem zriadenia živičného povrchu a ostatných prác s tým spojených. V prípade, že to finančná situácia objednávateľa umožní bude celá stavba ukončená v roku 2011. O tejto skutočnosti je povinný objednávateľ písomne upovedomiť zhotoviteľa najneskôr do 15.9.2011.

- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.

- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## **Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručeníu, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom Ing. Šípek (OZ P. Bystrica) a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávateľ zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez vád a nedorobkov, alebo po odstránení vád a nedorobkov.

## **Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA**

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia vád a nedorobkov.

## **Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Ing. Šípek
- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.

- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty:  
Skúška na pevnosť betónu  
Atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

## Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

## Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 36 mesiacov.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

## Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia, to platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške jednej tretiny z ceny diela uvedenej v článku 5.
- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

## Článok č. 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

## Článok č. 13 VYSVETLENIE POJMOV

### 13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahŕňa stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahŕňa pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

**Článok č. 14**  
**PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA**

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: **Ing. Martin Záhora , Ing. Rastislav Jadroň**  
14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

**Článok č. 15**  
**ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.  
15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

**Článok č. 16**  
**RIEŠENIE SPOROV**

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

**Článok č. 17**  
**VYŠŠIA MOC**

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.  
17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

**Článok č. 18**  
**ZMENY A DODATKY**

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

**Článok č. 19**  
**OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.  
19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.  
19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.  
19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.  
19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a) a d) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

## Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer)  
Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra, obchodného registra zhotoviteľa.
- 20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
  - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
  - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- 20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..
- 20.7 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Banskej Bystrici dňa ..... 15.8.2011 .....

Objednávateľ:

Lesy Slovenskej republiky  
štátna poisťovňa  
Nám. S. J. 10 c. 2  
975 66 Banská Bystrica

.....  
Ing. Igor Vizslai  
generálny riaditeľ  
LESOV SR, š.p. B.

v Nitre dňa ..... 12-08-2011 .....

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Pavel Blažej  
riaditeľ oblasti JUH Nitra  
na základe plnej moci

.....  
Ing. Martin Záhora  
vedúci PJ Trenčín  
na základe plnej moci

Jednotkové ceny považujeme v zmysle § 17 Obchodného zákonníka za obchodné tajomstvo spoločnosti STRABAG s.r.o

Cenná ponuka

STRABAG  
SOCIETAS EUROPAEA

Objekt: Lomná cesta Bratislava

Objekt číslo: 303 01 - Lomná cesta Bratislava

Celkom: 314 205,56

| CP   | Kód položky | Názov položky/popis   | MJ             | Množstvo   | JC (EUR) | CČ (EUR)          |
|------|-------------|---|----------------|------------|----------|-------------------|
|      |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |                |            |          | <b>314 182,76</b> |
| 1.1  |             | <b>Zemné práce</b>  |                |            |          | <b>9 500,95</b>   |
| 1    | 111201101   | Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>                     | m <sup>2</sup> | 600,000    | 0,45     | 270,00            |
| 2    | 111201401   | Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m <sup>2</sup>           | m <sup>2</sup> | 600,000    | 0,21     | 126,00            |
| 3    | 122302202   | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                       | m <sup>3</sup> | 925,600    | 2,09     | 1 934,56          |
| 4    | 122302209   | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiovosť horniny 4                                 | m <sup>3</sup> | 277,680    | 0,16     | 44,43             |
| 5    | 132301101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm. 4 do 100 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 9,600      | 5,21     | 50,02             |
| 6    | 132301109   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok za lepiovosť horniny          | m <sup>3</sup> | 2,880      | 0,41     | 1,18              |
| 7    | 132301202   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 230,520    | 5,08     | 1 171,04          |
| 8    | 132301209   | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapazených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepiovosť           | m <sup>3</sup> | 69,156     | 0,40     | 27,66             |
| 9    | 162301102   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4, do 1000 m                                | m <sup>3</sup> | 1 165,720  | 1,38     | 1 608,89          |
| 10   | 171101102   | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhuťnenia na 95 % podľa Proctor-Standard                | m <sup>3</sup> | 45,000     | 1,35     | 60,75             |
| 11   | 171201101   | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnených            | m <sup>3</sup> | 1 120,720  | 0,51     | 571,57            |
| 12   | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>              | m <sup>3</sup> | 76,500     | 4,30     | 328,95            |
| 13   | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením  | m <sup>2</sup> | 9 724,000  | 0,34     | 3 305,16          |
| 1.2. |             | <b>Zakladanie</b>   |                |            |          | <b>464,59</b>     |
| 14   | 274311114   | Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15   | m <sup>3</sup> | 7,920      | 58,68    | 464,59            |
| 1.3. |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>   |                |            |          | <b>4 200,96</b>   |
| 15   | 326211311   | Murivo nadzákladové z lomového kameňa, objemu nad 3 m <sup>3</sup> nesomietnuté                               | m <sup>3</sup> | 48,075     | 24,90    | 1 197,07          |
| 16   | 326313211   | Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného, objemu nad 3 m <sup>3</sup> V4-C 12/15                           | m <sup>3</sup> | 10,580     | 75,40    | 797,73            |
| 17   | 326351111   | Debnenie lícných plôch a plôch dilatčných škár bet. konštr. plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m               | m <sup>2</sup> | 31,040     | 3,42     | 106,16            |
| 18   | 348171111   | Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosť do 100 kg/m                           | m              | 10,000     | 26,74    | 267,40            |
| 19   | 5539153201  | Oceľové zábradlie   | ks             | 10,000     | 183,26   | 1 832,60          |
| 1.4. |             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>  |                |            |          | <b>1 538,18</b>   |
| 20   | 462512161   | Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier                        | m <sup>3</sup> | 8,000      | 29,50    | 236,00            |
| 21   | 463212300   | Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m <sup>3</sup> , hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg s urovaním povrchu | m <sup>3</sup> | 6,000      | 16,50    | 99,00             |
| 22   | 465511123   | Dlažba na suchu bez vyplnenia škár nad 20 m <sup>2</sup> , hr. 300 mm   | m <sup>2</sup> | 72,000     | 13,69    | 985,68            |
| 23   | 465518114   | Dlažba z lomového kameňa na suchu do roštu z plôš D 190 mm a dĺžky 1-1, 3 m, hr. 400 mm                       | m <sup>2</sup> | 15,000     | 14,50    | 217,50            |
| 1.5. |             | <b>Komunikácie</b>  |                |            |          | <b>269 999,88</b> |
| 24   | 564751111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn. hr. 150 mm              | m <sup>2</sup> | 4 145,000  | 0,65     | 2 694,25          |
| 25   | 564761111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn. hr. 200 mm              | m <sup>2</sup> | 1 010,290  | 1,53     | 1 545,74          |
| 26   | 564811112   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr. po zhuťnení 60 mm                                     | m <sup>2</sup> | 1 374,240  | 0,46     | 632,15            |
| 27   | 564821111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr. po zhuťnení 80 mm                                     | m <sup>2</sup> | 10 749,492 | 0,61     | 6 557,19          |
| 28   | 564831111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr. po zhuťnení 100 mm                                    | m <sup>2</sup> | 178,448    | 0,77     | 137,40            |
| 29   | 565141021   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnením tr. II., po zhuťnení hr. 60 mm              | m <sup>2</sup> | 12 680,391 | 9,51     | 120 590,52        |
| 30   | 565171021   | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnením tr. II., po zhuťnení hr. 100 mm             | m <sup>2</sup> | 510,880    | 17,28    | 8 828,01          |
| 31   | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie, zhuťnenie, hr. 100 mm             | m <sup>2</sup> | 5 896,000  | 0,80     | 4 716,80          |
| 32   | 569831112   | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuťnením, štrkodrvinou hr. 110 mm                       | m <sup>2</sup> | 90,000     | 1,89     | 170,10            |
| 33   | 569841111   | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuťnením, štrkodrvinou hr. 120 mm                       | m <sup>2</sup> | 917,000    | 0,86     | 788,62            |
| 34   | 573211111   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m          | m <sup>2</sup> | 12 383,030 | 9,41     | 5 077,04          |
| 35   | 577151223   | Betón asfaltový po zhuťnení II. tr. lôžkový (ABL) hr. 60 mm   | m <sup>2</sup> | 12 191,965 | 9,70     | 118 252,06        |
| 1.6. |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>  |                |            |          | <b>27 462,19</b>  |
| 36   | 919442213   | Hospodársky prejazd dĺžky 3-4 m z rúr bet. DN 400 mm, celá z kam. muriva, prevýšenie 700-1000 mm              | ks             | 7,000      | 637,86   | 4 466,02          |
| 37   | 919492911   | Príplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry bet., celá z kam. muriva             | ks             | 14,000     | 53,52    | 749,28            |
| 38   | 919514111   | Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm   | m              | 130,000    | 58,88    | 7 654,40          |
| 39   | 5922111200  | Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60 Ms 60xdl. 100xhr. steny 6,2cm                           | ks             | 131,300    | 86,02    | 11 294,43         |
| 40   | 938902101   | Cistenie priekop resp. v. a obj. nanosu do 0, 15 m <sup>3</sup> /m  | m              | 1 137,000  | 1,82     | 2 069,34          |

STRABAG  
STRABAG S.R.O.  
BYNSKÉ NIVY 811A  
821 08 BRATISLAVA/828

28.7.2011



**Cenová ponuka**

**STRABAG**  
SOCIETAS EUROPAEA

Objekt: ...

... - ...

Celkom: **314 205,56**

| CP | Název položky | Názov položky/popis  | MJ  | Množstvo  | JC (EUR) | CC (EUR)        |
|----|---------------|--|-----|-----------|----------|-----------------|
|    | H25000113     | Čistenie náosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t                                  | m2  | 2 680,000 | 0,13     | 345,80          |
|    | H25000112     | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t                                | m   | 58,000    | 15,24    | 883,92          |
|    |               | <b>Presun hmôt HSV</b>   |     |           |          | <b>1 016,01</b> |
|    | H25000111     | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu | t   | 9 236,494 | 0,11     | 1 016,01        |
|    |               | Ostatné  |     |           |          | <b>22,80</b>    |
|    | H25000111     | Čistenie rúr priepustov  | hod | 10,000    | 2,28     | 22,80           |

Jednotkové ceny považujeme v zmysle § 17 Obchodného zákonníka za obchodné tajomstvo spoločnosti STRABAG s.r.o

**STRABAG**  
STRABAG S.R.O.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
602 00 BRNO - PŘÍSLAVY 158  
CZ

Zoznam výpisov č.:

**VÝPIS  
Z OBCHODNÉHO REGISTRA  
Okresného súdu Bratislava I**

8-9865/99

Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 991/B

**I. OBCHODNÉ MENO**

STRABAG s.r.o.

**II. SÍDLO**

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mlynské Nivy 61/A

Názov obce: Bratislava

PSČ: 825 18

**III. IČO: 17 317 282**

**IV. DEŇ ZÁPISU: 10.06.1991**

**V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným**

**VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)**

1. nákup a predaj nehnuteľností,
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - telefónna služba,
3. správa nehnuteľností,
4. ekonomické poradenstvo,
5. prevádzkovanie garáží,
6. realitná kancelária,
7. veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie v oblasti obchodu,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
10. výroba transportného betónu,
11. prenájom strojov a motorových vozidiel,
12. uskutočňovanie staveb a ich zmien,
13. nákup a predaj motorových vozidiel,
14. údržba a oprava motorových vozidiel,
15. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
16. prenájom zariadení,
17. podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi okrem nebezpečného odpadu,
18. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
19. výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby - dopravné stavby,
20. výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - dopravné stavby,
21. činnosť agentúry dočasného zamestnávania

**VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ**

Meno a priezvisko: Ing. Jarmila Považanová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Kaštieľska 1/A

**Názov obce:** Bratislava

**PŠČ:** 821 05

**Dátum narodenia:** 19.10.1960

**Rodné číslo:** 626019/6514

**Vznik funkcie:** 14.07.1998

**Meno a priezvisko:** Ing. Vlastislav Šajko

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Lúční 306

**Názov obce:** Dýšina

**PŠČ:** 330 02

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:** 04.04.1957

**Rodné číslo:** 570404/1541

**Vznik funkcie:** 16.01.2007

**Meno a priezvisko:** Viera Náčanková

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Kresánkova 22

**Názov obce:** Bratislava

**PŠČ:** 841 05

**Dátum narodenia:** 13.04.1961

**Rodné číslo:** 615413/7330

**Vznik funkcie:** 09.08.2011

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným:**

Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne, alebo konateľ spolu s prokurátorom.

## VIII. PROKÚRA

**Meno a priezvisko:** Ing. Jaroslav Talacko

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Ke Džbánu 388/11

**Názov obce:** Praha 6

**PŠČ:** 16200

**Štát:** Česká republika

**Rodné číslo:** 650912/1531

**Meno a priezvisko:** Petr Váňa

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Vinohrady 314/5

**Názov obce:** Krupka

**PŠČ:** 417 41

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:** 11.02.1964

**Rodné číslo:** 640211/2728

Vznik funkcie: 13.02.2007

**Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:**

Každý prokurista je oprávnený na všetky právne úkony týkajúce sa spoločnosti vrátane sudzovnia a zaťažovania nehnuteľností. Koná a podpisuje za spoločnosť vždy spoločne s jedným konateľom.

## IX. SPOLOČNÍCI

**Obchodné meno:**

Bau Holding Beteiligungs AG

**Sídlo:**

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ortenburgerstrasse 27

Názov obce: Spittal an der Drau

PSČ: 9800

Štát: Rakúska republika

Výška vkladu: 66 388,000000 EUR (poňazný vklad)

Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR

## X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

66 388,000000 EUR

## XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

66 388,000000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice napísanej na štátnom notárske Bratislava - vidiek v Bratislave dňa 03.05.1991 podľa ust. § 106a ods. 1, 3 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov. Starý spis: S.r.o. 1742

2. Notárska zápisnica zo dňa 3.5.1991 prispôsobená ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. Notárskou zápisnicou zo dňa 15.4.1993 N 62/93, Nz 60/93

Starý spis: S.r.o. 1742

3. Protokol o priebehu a výsledkoch rokovania valného zhromaždenia konaného dňa 14. 12. 1993 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve podpísaný 15. 12. 1993

Starý spis: S.r.o. 1742

4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.5.2001

Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 309/2001, Nz 309/2001 zo dňa 23.5.2001

Zmena obchodného mena z ILBAU s.r.o.

5. Notárska zápisnica č. N 622/02, Nz 622/02 zo dňa 26.8.2002 o zmene zakladateľskej listiny.

6. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 20.2.2003.

7. Notárska zápisnica N 220/03, Nz 92928/2003 zo dňa 15.10.03, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.10.03.

8. Deň vzniku funkcie prokúry, Ing. Jaroslav Talacko: 15.12.2003.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.11.2003 o zmene zakladateľskej listiny.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.3.2004.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2004.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.10.2004.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.1.2006.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.1.2007.
13. Zmluva o predaji časti podniku, organizačnej zložky STRABAG a.s., sekcii Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Slovenskej republiky v zložke 1123/B, odd.: Po, uzavretá medzi STRABAG a.s. ako predávajúcim a ako kupujúcim dňa 04.01.2007.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2007.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2007.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.02.2009.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2011 - rozšírenie predmetu činnosti.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.07.2011.


Bratislava I, 09.08.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Veronika Bernadičová



( podpis oprávnenej osoby )



Uverejňujem, že toto je kópia dohodnutej zápisnice s predloženími originálov (osobitnými prílohami) skladanými na 2... strana. Ide o odpis ústnej (písomnej) formou bola vypracovaná tieto zápisnice, doplnky, výhrady, ktoré...  
 v Nitre dňa

12. 08. 2011

Mgr. Zuzana Hudáčková  
 notársky úradník povolený  
 IČO: 46361421  
 notárkou so sídlom v Nitre

