
ZMLUVA O DIELO č. 1100063410/2016/5400/053 
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl., § 566 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)                           
 

Zmluvné strany 
 
1 .  O b j e d n á v a t e ľ :  

 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Zapísané v Obchodnom registri  Okresného súdu   

 Bratislava I odd. Po, vl. č. 312/B 

Štatutárny orgán: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a 
obstarávania 

- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ ŽSR, odbor investorský GR 

IČO:     31 364 501 

IČ DPH: SK 2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN: SUBASKBX 

SWIFT: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Objednávateľ je platcom DPH.                            

 
(ďalej ako „objednávateľ” alebo aj „ŽSR“) 
 
a                                                          
 
                                                                  
2. Z h o t o v i t e ľ :  REMING CONSULT a.s. 
Sídlo/Miesto podnikania: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
odd. Sa, vl. č. 1532/B 

Štatutárny orgán: Predstavenstvo  

IČO:     35 729 023 

DIČ: 2020250958 

IČ DPH: SK2020250958  

Bankové spojenie: UniCredit bank Czech republic and Slovakia, a.s. 

IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006 

SWIFT: UNCRSKBX 

Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH.                             

 
(ďalej ako „zhotoviteľ”)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 

s názvom „Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska 

Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ, časť EIA“. 

Účelom tejto zmluvy je splniť podmienky zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie tak, aby bolo možné vykonať plánovanú modernizáciu železničnej trate Bratislava hl. st.–
Kúty–Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) –Kúty–Lanžhot CZ za účelom zlepšenia jej 
vybavenosti a použiteľnosti, zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšiť jej 
parametre.   

 
Článok I 

 Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za 
podmienok stanovených touto zmluvou pre objednávateľa vykoná nasledovný predmet zmluvy: 
 
1.1. vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA vrátane súvisiacich prieskumov 
1.2. vykoná súvisiacu inžiniersku činnosť  

 
všetko pre plánovanú stavbu Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.–Kúty–Lanžhot CZ, 
úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) –Kúty–Lanžhot CZ.  
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať: 

2.1. v rámci dokumentácie EIA: 

- zámer vypracovaný v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, 

- geologické zhodnotenie územia, 
- hluková štúdia, 
- prieskum biotopov, 
- primerané posúdenie vplyvov projektu na územie sústavy Natura 2000 (v prípade zásahu do 

územia patriaceho do sústavy Natura 2000) vypracované v zmysle Metodiky hodnotenia 
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej 
republike, ŠOP SR 2014, 

 
2.2. v rámci inžinierskej činnosti EIA: 

- zisťovacie konanie + rozsah hodnotenia, 
- správa o hodnotení vypracovaná v zmysle prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
- pripomienkovanie a verejné prerokovanie, 
- odborný posudok, 
- záverečné stanovisko. 

 
Predmet zmluvy je tiež špecifikovaný v Prílohe č. 1 – „Špecifikácia predmetu zmluvy“ (ďalej len 
„príloha č. 1“). Zhotoviteľ bude predmet zmluvy plniť na báze komplexnej zodpovednosti, 
a nebude mať nárok na zaplatenie žiadnych ďalších nákladov. Uvedené okrem iného znamená, 
že ak v priebehu plnenia zmluvy bude za účelom splnenia predmetu zmluvy potrebné/nevyhnutné 
vykonať ďalšie prieskumy neuvedené v bode 2.1. tohto článku, zhotoviteľ tieto vykoná na vlastné 
náklady.  

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané časti predmetu zmluvy prevziať a zaplatiť 

za ne cenu v zmysle článku III. tejto zmluvy.  
 

4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu objednávateľ odovzdal dokument slúžiaci ako 
podklad potrebný pre riadne splnenie predmetu zmluvy, ktorým je ŠTÚDIA 
REALIZOVATEĽNOSTI IV. PANEURÓPSKEHO ŽELEZNIČNÉHO KORIDORU ŠTÁTNA HR. 
ČR/SR – KÚTY – BRATISLAVA – NOVÉ ZÁMKY – ŠTÚROVO/KOMÁRNO – ŠTÁTNA HR. 



SR/MR. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy tiež potvrdzuje, že sú mu známe vnútorné predpisy 
objednávateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy.   
 

5. Všetky dokumenty, ktoré zhotoviteľ objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu zmluvy 
predloží budú v slovenskom jazyku.  
 

6. Predmet zmluvy sa považuje za splnený dňom podpísania záverečného preberacieho protokolu 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, po riadnom vykonaní všetkých činností a odovzdaní 
všetkých dokumentov v súlade s článkom I bod 2 tejto zmluvy. 

 
Článok II 

Čas plnenia predmetu zmluvy a miesto odovzdania 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splní celý predmet zmluvy najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy v termínoch podľa harmonogramu postupu 
prác, ktorý zhotoviteľ bezodkladne po podpise tejto zmluvy vypracuje a predloží objednávateľovi 
na schválenie. Po schválení bude harmonogram postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. 
Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 
v harmonograme postupu prác jednoznačne a zreteľne vyznačiť aspoň tri  čiastkové termíny 
plnenia, t.j. sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za splnený, ak sú 
dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika 
a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí oprávnený zástupca 
objednávateľa bezodkladne po požiadaní zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať 
s plnením predmetu zmluvy pred schválením harmonogram postupu prác zo strany 
objednávateľa.   

 
3. Miestom dodania Dokumentácie EIA, ako aj ďalších hmotných výstupov je: ŽSR, Generálne 

riaditeľstvo, Odbor investorský (O220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika. 
V lehote 30 dní pred odovzdaním zámeru EIA je zhotoviteľ povinný predložiť na tejto adrese 
predfinálnu verziu zámeru EIA na odkunzultovanie a k prípadnému doriešeniu nejasností.  
 

Článok III 
Zmluvná cena a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za predmet zmluvy vo výške  138 700,00 EUR bez 

DPH. Celková cena za predmet zmluvy pozostáva z nasledovných častí:  

P. č. 

Názov 

Modernizácia železničnej trate 

Bratislava hl. st.–Kúty–Lanžhot 

CZ, úsek trate Devínska Nová Ves 

(mimo) –Kúty–Lanžhot CZ, časť 

EIA 

Celková 

cena bez 

DPH v 

EUR 

Sadzba 

DPH v 

EUR 

Výška 

DPH 

v EUR 

Celková cena 

vrátane DPH v 

EUR 

A. 
Dokumentácia EIA (časť predmetu 
zmluvy podľa bodu 2.1. článku I)  

73 400,00 20 % 14 680,00 88 080,00 

B. 

 

Inžinierska činnosť (časť predmetu 

zmluvy podľa bodu 2.2. článku I)  

 

65 300,00 20 % 13 060,00 78 360,00 

Cena celkom: 138 700,00 x 27 740,00 166 440,00 

2. V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných 

právnych predpisov.  



3. Celková cena predmetu zmluvy, ako aj cena za jednotlivé časti predmetu zmluvy je cena pevná, 
nemenná, a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením  
predmetu zmluvy. 
 

4. V cenách jednotlivých častí predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené 
s vypracovaním a dodaním diela. Zhotoviteľ nebude mať nárok na zaplatenie žiadnych ďalších 
nákladov.   

 
5. Cenu za vypracovanie Dokumentácie EIA uvedenú článku III bod 1 písm. A tejto zmluvy uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po podpísaní  
protokolu o odovzdaní a prevzatí Dokumentácie EIA v súlade s článkom V bod 1 tejto zmluvy. 
Povinnou prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí Dokumentácie EIA.  

6. Cenu za vykonanie Inžinierskej činnosti uvedenú v článku III bod 1 písm. B tejto zmluvy uhradí 
objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po podpísaní 
záverečného preberacieho protokolu. Povinnou prílohou faktúry za vykonanie Inžinierskej činnosti 
bude záverečný preberací protokol v súlade s článkom V bod 2 tejto zmluvy. 

 
7. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela. 

8. Zhotoviteľ vystaví faktúru v troch vyhotoveniach nasledovne: 
Ako objednávateľa uvedie: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
A zašle ju na nasledovnú adresu pre doručovanie faktúr: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Odbor investorský 
Klemensova 8 
813  61 Bratislava 
 

9. Každá faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH 
v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať: 
 
- názov diela: „Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate 

Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ, časť EIA“ 
- predmet úhrady 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 
- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 
- číslo objednávky vystavená zo SAP pre účely fakturácie 
- čiastku k úhrade spolu 
- splatnosť faktúry. 

 
10. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, 

pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej 
a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 
11.  Lehota splatnosti každej z faktúr je 30 dní odo dňa doručenia tej ktorej faktúry objednávateľovi. 
 

12.  Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto 
nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH 
daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania 
a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 
13.  Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky alebo 

záväzky voči objednávateľovi. 
 



14.  Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou 
osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len 
„ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR 
v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo 
dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR z celkovej zmluvnej ceny, za každé takéto 
porušenie. 

 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné 

nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať podľa 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie , zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a bude 
rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy 
ŽSR. 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa bude pri plnení predmetu zmluvy riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, ktoré od objednávateľa prevzal ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, podkladmi 
získanými počas pracovných stretnutí, na ktorých sa objednávateľ zúčastnil.  

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce vo 

včasnom odovzdaní dostupných vstupných a doplňujúcich údajov, podkladov, spresnení, 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Objednávateľ je 
povinný toto spolupôsobenie poskytnúť najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
požiadavky zhotoviteľa na emailovú adresu objednávateľa: kubla.jozef@zsr.sk. 
Spolupôsobenie objednávateľa bude poskytované vždy písomne, a to elektronickou formou. 
Emailový kontakt uvedený v tomto bode je objednávateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne 
zmeniť formou odoslania oznámenia o zmene emailovej adresy objednávateľa, a to vždy 
písomne prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom listovej zásielky. 

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú navzájom pravidelne, včas a bezodkladne oboznamovať 

so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvniť plnenie predmetu zmluvy.   
 
5. Za správnosť a vhodnosť podkladov, ktoré poskytne objednávateľ zhotoviteľovi, nesie 

zodpovednosť objednávateľ. Za správnosť a vhodnosť podkladov poskytnutých zo strany 
zhotoviteľa a/alebo ním prizvaných špecialistov zodpovedá zhotoviteľ. Povinnosťou zhotoviteľa je 
upozorniť objednávateľa, na nesprávnosť alebo nevhodnosť dodaných podkladov v lehote 
najneskôr do 5 dní odo dňa ich doručenia telefonicky, resp. e-mailovou formou na adresu 
uvedenú v bode 3 tohto článku. 

 
6. Všetky dodané dokumenty (najmä ale nielen Dokumentáciu EIA) je objednávateľ oprávnený 

prenechať tretím osobám najmä ale nielen tretím osobám spolupodieľajúcim sa na spracovaní 
ďalších stupňov projektovej dokumentácie či realizácie, pričom súhlas zhotoviteľa nie je potrebný.  

 
7. Zhotoviteľ je povinný okrem dokumentov, ktorými plnení predmet zmluvy odovzdať 

objednávateľovi aj všetky východiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté.  
 

8. Vlastníctvo k hmotným výstupom prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho prevzatia.  
 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prijatie každej emailovej správy si budú najneskôr nasledovný 
pracovný deň od odoslania potvrdzovať.  

 
 
 

 
 

mailto:kubla.jozef@zsr.sk


 
Článok V 

Odovzdanie a prevzatie  
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že o dodaní a prevzatí časti predmetu zmluvy podľa článku I. bod 2.1. 
tejto zmluvy spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom objednávateľ 
písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti predmetu zmluvy. Preberací protokol podpíšu 
oprávnení zástupcovia za každú zo zmluvných strán. V protokole budú vymenované všetky 
dokumenty, ktoré zhotoviteľ objednávateľovi predložil. Za deň dodania sa považuje deň uvedený 
v preberacom protokole. Objednávateľ je oprávnený príslušný predmet zmluvy neprevziať pre 
vady a to až do ich odstránenia. Preberací protokol bude podkladom pre fakturáciu. 

 
2. Po riadnom splnení celého predmetu zmluvy (dodanie Dokumentácie EIA podľa bodu 2.1. článku 

I, vykonanie Inžinierskej činnosti podľa bodu 2.2. článku I) podpíšu zmluvné strany záverečný 
preberací protokol, z ktorého bude zrejmé, že zhotoviteľ vykonal všetky činnosti potrebné pre 
riadne splnenie predmetu zmluvy, a tiež, že dodal všetky potrebné dokumenty. Záverečný 
preberací protokol bude podkladom pre fakturáciu Inžinierskej činnosti. 

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dokumentáciu EIA objednávateľovi: 

-      6 x  v textovej forme, 
- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát rozpočtu 

s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare  
- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  

v neuzamknutom tvare - CD do súťaže. 
  

4. Na požiadanie objednávateľa dodá zhotoviteľ ďalšie vyhotovenia za úhradu nevyhnutných 
nákladov.  
 

5. Výstupy dokumentácie EIA vypracované v rámci predmetu tejto zmluvy sa stanú vlastníctvom 
objednávateľa okamihom ich protokolárneho odovzdania a prevzatia. 
 

6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať tak, aby nedochádzalo ku zbytočným 
prieťahom v konaní podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a aby 
rozhodnutie k posudzovanej činnosti bolo vydané v čo možno najkratšom čase. 

 
Článok VI 

Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo  
k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 

 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dokumentácia EIA, alebo iné dokumenty odovzdané 

objednávateľovi v súvislosti s plnením tejto zmluvy, môžu spĺňať aj pojmové znaky autorského 
diela podľa príslušných ustanovení autorského zákona. 
 

2. V prípade, že odovzdané dokumenty spĺňajú pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom 
tejto zmluvy, používať dielo v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 § 65 a nasl. 
autorského zákona v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území, neobmedzene dlhý 
čas. Tento súhlas trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. V rovnakom rozsahu 
v akom zhotoviteľ dáva objednávateľovi licenciu je objednávateľ oprávnený ďalej poskytovať 
sublicenciu tretím osobám.  

 
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie resp. sublicencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je 

v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie časti predmetu zmluvy, ktoré 
spĺňa aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského zákona. 
 

4. Vec, prostredníctvom ktorej bude autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom objednávateľa 
momentom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia od zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

 



5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je 
oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej objednávateľovi 
v zmysle tejto zmluvy. 

 
 

Článok VII 
Sankcie 

 
1. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

2. Za nedodržanie lehoty plnenia podľa článku II bod 1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v článku III bod 1. tejto zmluvy 
za každý deň omeškania aj začatý.  

 
3. V prípade ak zhotoviteľ nepredloží harmonogram postupu prác na schválenie objednávateľovi 

alebo predloží na schválenie harmonogram postupu prác bez jasného vyznačenia 
sankcionovateľných míľnikov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
uvedenej v článku III bod 1. tejto zmluvy. 

 
4. V prípade nedodržania sankcionovateľných míľnikov v harmonograme postupu prác podľa čl. II. 

bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 
% z ceny uvedenej v článku III bod 1. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania.  
 

5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak nedodržal lehotu podľa článku II bod 1. tejto zmluvy a/alebo 
sankcionovateľný míľnik uvedený v harmonograme  z dôvodu nečinnosti orgánov verejnej moci 
pričom preukázateľne zhotoviteľ využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti. Taktiež nie 
je zhotoviteľ v omeškaní, ak predmetné lehoty nestihol z dôvodu omeškania objednávateľa 
s plnením povinností, ktoré bránili zhotoviteľovi v postupe prác.   
 

6. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vady v súlade s článkom VIII. tejto zmluvy, 
je povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej za 
každý aj začatý deň omeškania.  

 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 
dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 
hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 
neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
8. V prípade nesplnenia povinností poskytovateľa podľa článku IX. bod 8. tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej zmluvnej ceny, za 
každé nesplnenie povinnosti. 

 
9. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej 

výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 

 
Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a náhrada škody 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR (najmä zákonu č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho použitia k zvyčajnému alebo zmluvne predpokladanému účelu. 
 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych a nevhodných 
podkladov prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ na ne preukázateľným spôsobom a včas 
upozornil a objednávateľ aj napriek tomu na ich použití trval. 

 



3. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku dva roky. Záručná lehota začína plynúť dňom 
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.  
 

4. Vady predmetu zmluvy, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného 
odkladu po zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu vád. Reklamáciu zašle 
objednávateľ na emailovú adresu reming@reming.sk.   
 

5. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 10 dní, 
odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto 
lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích 
osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo 
náhradu škody. 

 
6. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. 

 
7. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá zhotoviteľ. 
 

8. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
 
 

Článok IX 
  Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluva môže zaniknúť, ak záväzky objednávateľa a/alebo zhotoviteľa nie sú splnené:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 
a pohľadávok,  

b) odstúpením od zmluvy.     
 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch:  
a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením predmetu zmluvy o viac ako 30 pracovných 

dní, 
b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením hociktorého sankcionovateľného míľniku 

podľa harmonogramu o viac ako 30 pracovných dní,  
c) zhotoviteľ  nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky pri plnení predmetu zmluvy, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými 
slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných 
dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ 
nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

e) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

f) v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, 
ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo 
by ohrozil plnenie zmluvy, 

g) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 
mesiacov, v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie 
s výslednou hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

h) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo  
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom.  

 
3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku odstúpiť od tejto 

zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 
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zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 
oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 
zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na 
porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri 
ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení 
uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 
 

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 
o viac ako 60 dní. 
 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným 
spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z 
ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od 
zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa závažným 
spôsobom, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti závažným spôsobom písomne 
upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 
predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 
zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do 
momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 
a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa 
podľa bodu 8. tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 
zmluvy.  

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
 

8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
 

a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 
nedokončením plnenia podľa tejto zmluvy príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 
všetky potrebné opatrenia,  

b) odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie plnenia podľa tejto 
zmluvy, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej 
súčinnosti  a podklady potrebné pre dokončenie plnenia v zmysle tejto zmluvy a v súvislosti 
s ním,  

c) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 
plnení v zmysle tejto zmluvy.  

 
 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 
právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný 
slovenský súd. 

 
2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami, okrem prípadov, ktoré zmluva predpokladá. 
 

3. Kontaktné osoby zmluvných strán pre účely tejto zmluvy sú: 



 
Za objednávateľa: Ing. Jozef Kubla, GR ŽSR odbor investorský, kubla.jozef@zsr.sk  
 
Za zhotoviteľa: Ing. Ján Špánik, výrobný riaditeľ, spanik@reming.sk.  
 

4. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za 
doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka 
adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; 
ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 
druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 
 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 
 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 
 

7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 
exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy. 
 

9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 
a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 
10. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 
 

 
 
V Bratislave, dňa .......................   V .................., dňa ........................ 
 
V mene objednávateľa:                                                V mene zhotoviteľa:  
    
 
 
    
   .............................................                                   ............................................. 
   Mgr. Tibor Šimoni, MBA v. r.                                        Ing. Slavomír Podmanický v. r. 
   Generálny riaditeľ ŽSR      Predseda predstavenstva 
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Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy 

Investičné zadanie 
 
na vypracovanie dokumentácie pre proces EIA a výkonu súvisiacej inžinierskej činnosti podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zabezpečenie záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky. 

 

INVESTOR: 

 

Názov investora: Železnice Slovenskej republiky Bratislava 

 

Sídlo investora: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

    

Riadiaci orgán: Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

Námestie slobody č. 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: 

 

Názov stavby: 

Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.–Kúty–Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves 

(mimo) –Kúty–Lanžhot CZ 

Popis stavby: 

Účelom stavby: Modernizácia železničnej trate Bratislava hl.st.–Kúty–Lanžhot CZ, úsek trate Devínska 

Nová Ves (mimo) –Kúty–Lanžhot CZ je modernizácia technickej infraštruktúry trate pre dosiahnutie 

parametrov AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC 

(európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993). 

Modernizácia vybraných tratí siete Železníc Slovenskej republiky spočíva v prestavbe železničnej 

dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a 

progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov.  

V tejto súvislosti je potrebné mať na zreteli, že zvýšenie bezpečnosti spolu so zavedením 

interoperability patrí k základným pilierom európskeho integrovaného železničného systému, čo 

vyžaduje aplikáciu takých opatrení, ktoré budú zamerané predovšetkým na potrebné zvýšenie 

technickej vybavenosti železničnej infraštruktúry, bezpečnosti cestujúcej verejnosti, traťovej obsluhy a 

teda bezpečnosti celej prevádzky na železničných tratiach, ale aj rast atraktívnosti a využiteľnosti pre 

cieľových užívateľov železničnej dopravy kvalitatívnym zvýšením služieb medzinárodnej a 

vnútroštátnej osobnej a nákladnej dopravy a to najmä prostredníctvom zabudovania moderných a 

progresívnych prvkov v súlade s požadovanými technickými parametrami.  

Aplikácia uvedených opatrení je spojená s modernizáciou dotknutého železničného traťového úseku, 

ktorej ciele musia brať do úvahy požadovaný prechod na vyšší technický, technologický a kvalitatívny 

štandard zabezpečujúci možnosti zvýšenia traťovej rýchlosti, triedy zaťaženia trate, potrebnej 

priestorovej priechodnosti a tiež potreby prevádzky jednotiek s výkyvnými skriňami.  

Súhrn opatrení zameraných na dosiahnutie stanovených štandardov je špecifikovaný vo 

„Všeobecných zásadách a technických požiadavkách na modernizované trate ŽSR rozchodu 1 435 

mm“.  

 

Súčasťou modernizácie je predovšetkým modernizácia konštrukcií železničných tratí, 

zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, trakčných vedení a elektrických inštalácií, ako i výstavba 

nástupíšť a mimoúrovňových priecestí, rekonštrukcia a modernizácia železničných mostov, priepustov 



a podchodov. Súčasťou modernizácie železničných tratí a ich okolia je i modernizácia železničných 

staníc a železničných zastávok tak, aby vyhovovali rastúcim požiadavkám cestujúcej verejnosti.  

Efekty, ktoré prinesie realizácia modernizácie železničnej trate by sa mali premietnuť do zlepšenia 

technických parametrov trate, do zvýšenia dopravných výkonov a rýchlosti vlakov, do rastu 

bezpečnosti, spoľahlivosti prevádzky a užívateľského komfortu, ale i do zvýšenia priepustnosti, 

skrátenia jazdných časov a tiež do optimalizácie/zníženia počtu pracovníkov podieľajúcich sa na 

riadení dopravy na trati.  

Z dôvodu zmenených technických a technologických parametrov trate si realizácia modernizácie 

vyžiada prijatie priebežných opatrení aj v prevádzkovej a v organizačnej oblasti. Uvedené opatrenia 

budú musieť zohľadňovať predovšetkým rast rýchlosti vlakov, zvýšenie dopravných výkonov a 

priepustnosti trate, aplikáciu progresívnych zabezpečovacích a riadiacich zariadení (ERTMS – ETCS 

a GSM-R), posúdenie potreby a optimalizácie kapacity jednotlivých železničných staníc, zastávok a 

dopravní. V neposlednom rade musí však vziať do úvahy aj budovanie integrovaného systému 

verejnej osobnej dopravy v spádovej približne 100 km územnej oblasti okolo najväčšieho a 

najdôležitejšieho sídelného centra SR - Bratislavy (IDSB).  

Integrácia služieb verejnej osobnej dopravy totiž vzájomne prepojí a skoordinuje dopravné služby 

viacerých druhov verejnej osobnej dopravy poskytované viacerými dopravcami v danej geografickej 

oblasti s rozvetvenou vnútornou dopravnou infraštruktúrou, s jednotným harmonogramom dopravy, s 

jednotným informačným systémom a s jednotným systémom predaja spoločných cestovných lístkov. 

Integrovaný dopravný systém teda vytvorí funkčné prepojenie systémov verejnej prímestskej a 

regionálnej železničnej osobnej dopravy, mestskej hromadnej dopravy a tiež verejnej prímestskej a 

regionálnej autobusovej dopravy do vzájomne prepojeného systému koordinovaných trás, liniek a 

spojov pri uplatňovaní jednotnej tarify, jednotných prepravných podmienok a spoločných cestovných 

dokladov. Pritom nosným systémom budovaného IDSB bude prímestská a regionálna železničná 

osobná doprava, ktorá bude systémovo prepojená a koordinovaná s mestskou hromadnou dopravou a 

s regionálnou autobusovou dopravou. Regionálna verejná autobusová doprava bude komplementárne 

dopĺňať nosnú ŽOD a v systéme IDS bude plniť predovšetkým funkciu plošnej obsluhy daných 

spádových území s prepojením na nosnú koľajovú dopravnú sieť. Pri modernizácii uvedenej 

koridorovej trate, ktorá sa nachádza v spádovom území budovaného IDSB, bude preto potrebné 

zabezpečiť potrebné a funkčné „prestupné terminály“, ktoré budú plniť funkciu miest na prestupovanie 

pre cestujúcich medzi viacerými dopravnými módmi s priamym železničným spojením s Bratislavou, 

ktoré zabezpečia pri prestupovaní cestujúcich z iných dopravných módov potrebné a efektívne 

kapacitné priestory, požadovaný komfort bez zbytočných časových strát a zdržaní. 

Na základe súčasných požiadaviek Európskej únie pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EU 

fondov na realizáciu stavby je potrebné vykonať kompletné posúdenie vplyvov stavby na životné 

prostredie, ktoré bude ukončené Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky. 

 

Na stavbu je spracovaná „ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI IV. PANEURÓPSKEHO ŽELEZNIČNÉHO 

KORIDORU ŠTÁTNA HR. ČR/SR – KÚTY – BRATISLAVA – NOVÉ ZÁMKY – ŠTÚROVO/KOMÁRNO 

– ŠTÁTNA HR. SR/MR“ a ako podklad pre vypracovanie zámeru je žiaduce použiť vypracovanú štúdiu 

realizovateľnosti. 

 

Umiestnenie stavby: 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Bratislava 4, Malacky 

Obce: Bratislava - Devínska Nová Ves - Mestská časť, Bratislava - Záhorská Bystrica - Mestská časť, 

Stupava, Zohor, Láb, Plavecký Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod 

Katastrálne územie: Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Mást I, Stupava, Zohor, Láb, Plavecký 

Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod 

 

 



Kraj: Trnavský 

Okres: Senica, Skalica 

Obce: Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur, Kuklov, Kúty, Čáry, Brodské 

Katastrálne územie: Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur, Kuklov, Kúty, Čáry, Brodské 

 

PREDMET ZADANIA: 

 

Dokumentácia EIA a súvisiaca inžinierska činnosť: 

1. Zámer vypracovaný v zmysle prílohy č.9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na  

             životné prostredie 

2. Rozsah hodnotenia 

3. Správa o hodnotení vypracovaná v zmysle prílohy č.11 k zákonu č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

4. Verejné prerokovanie 

5. Odborný posudok 

6. Záverečné stanovisko 

 

Súvisiace prieskumy, ktoré budú súčasťou dokumentácie EIA: 

1. geologické zhodnotenie územia 

2. hluková štúdia 

3. prieskum biotopov 

4. primerané posúdenie vplyvov projektu na územie sústavy Natura 2000 (v prípade zásahu do 

územia patriaceho do sústavy Natura 2000) vypracované v zmysle Metodiky hodnotenia 

významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej 

republike, ŠOP SR 2014 

5. prípadne ďalšie prieskumy podľa potreby (ktoré si zhotoviteľ určí sám) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


