ZMLUYVA ¢ 0034-PRB/2016
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o0 socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  Ing. Marek Cepko, vediici sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

&islo Gictu: 7000117681/8180

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
Ziadatel”

Obec Staskov

Sidlo: 023 53 Staskov, Ul. Jozefa Kronera ¢. 588
Okres: Cadca

Kraj: Zilinsky

Statutdrny zastupca : Ing. Ladislav Sim&isko, starosta obce
ICO: 00314293

IC DPH :

bankové spojenie :
¢islo uctu :
IBAN :

(dalej Ien ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona
¢. 443/2010 Z. z. o dotacisch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,zdkon*) na ucel obstarania ndjomnych bytov podla § 4 ods. 1 zakona,
$pecifikovanych v ¢lanku Il zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom roku 2016.

Clanok II
I'Jdaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 15 (slovom: pétnast) ndjomnych bytov bezného Standardu
vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:
a) nazov stavby: BD 15 b.j.
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b) mesto/obec: Staskov
¢) okres: Cadca
d) cislo stavebného povolenia: Vyst. 1159/2015-Kb

e) stavebné povolenie vydal : Obec Podvysoka
f) zhotovitel’. Obecny technicky podnik Staskov, IC0:47884355
023 53 Staskov, Jozefa Kronera 588

g) termin zacatia stavby: 08/2016

h) termin dokoncenia stavby: 06/2018

1) termin kolaudacie stavby: 08/2018

j) opravnené naklady stavby: 651 986,91 EUR

k) vlastné zdroje: 391 196,91 EUR

- z toho projektové prace: 10 700,00 EUR
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok III

Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v clanku [ zmluvy vo vyske
260 790,00 EUR (slovom: dvestoSestdesiattisic sedemstodevédtdesiat eur 0  eurocentov) vratane
dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotécie

1. Dotaciu podla clanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktary vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiluje prenos danovej povinnosti na
ziadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich  predpisov, doticiu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na wlet ziadatela po predloZeni
ziadosti o uhradu DPH vratane prisluchajucej faktury vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel'a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

3. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdc a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo vyske 391 196,91 EUR (slovom:
tristodevit'desiatjedentisic ~ stodevitdesiatsest eur 91 eurocentov) a predlozenim dokladu OU
o ich thrade.

4. Ministerstvo neumozni cerpat’ doticiu, ak ziadatel neuhradi cast’ opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vySke podl'a ¢lanku II zmluvy.

5. Ziadatel' predkladd OU faktury vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zakona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

6. OU zadrzi sumu predstavujuocu 10 % z celkovej vyiky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia k stavbe a fotodokumentacie o umiestneni informacnej tabule podla
¢l. Vods. 1 pism. u) zmluvy ziadatel'om.

7. Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
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10.

11.

12.

13.

dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut len takdi zmenu terminu kolaudacie stavby, ktord neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2018.

Opravnené naklady stavby vo vyske 65198691 EUR (slovom: Sest'stopitdesiatjedentisic
devit'stoosemdesiatSest eur 91 eurocentov) si zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, modze ministerstvo pocas vystavby
zastavit d'aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane Urokov vypocitanych zo =zdkladnej trokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na ucfet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l II pism. f) riadne
neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a ziadatel' prerokuje thto
situdciu  so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani za dodany
material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Zziadatel informaciu
ministerstvu, najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predlozit na odsthlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujicej si zmenu stavby pred
dokonéenim vydanu stavebnym uradom. Navrh na odsthlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentaciou, ktorda sa tyka zmeny stavby, s postdeniami a suhlasmi dotknutych o0sdb
predkladd  Ziadatel ministerstvu  prostrednictvom  prislusného OU. Ministerstvo neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmenadm podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil OU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasena zmena nesmie zvysit opravnené naklady stavby, zmenit podlahovi plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢ldnku II zmluvy a dodrZanie terminu kolaudacie stavby preukdze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku II zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla clanku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné =zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 15 (slovom: patnast’) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimdlne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vylu¢ne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrzi ndjomné byty v stave spdsobilom na riadne uZivanie
a ich vybavenie v stlade s projektovou dokumentaciou skutoéného vyhotovenia stavby
predlozenej v kolauda¢nom konani,

1) ndjomné byty v stavbe prenajme v sulade s § 12 zdkona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zdkona,
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k) dodrzi podiel prendjmu najomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich nijomcov nebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyzadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s uzivanim bytu a pripadného
zlozenia finan¢nej zabezpeky podl'a § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zdkona,

0) vysku roéného najomného urci dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podla c¢lanku II zmluvy zriadi zalozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g),

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devétdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby v pisomnej aj elektronickej
forme,

t) poda navrh na vklad zalozného prava v prospech ministerstva prislusnému okresnému uradu,
katastralnemu odboru najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informacénii tabul'u, ktord bude
informovat o tom, Ze najomné byty v stavbe boli financované z dotacie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacnej tabule zabezpe¢i ziadatel na vlastné nadklady a jej
vyhotovenie bude podl'a §pecifikacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktort ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiova povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(Styridsiatich) dni po skonCeni zdaiiovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o thrade vlastnej dafiovej

povinnosti za toto zdaiovacie obdobie. Ak v zdafnovacom obdobi vlastnda dafiova povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*) od zmluvy odstupit ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,

c) ziadatel porusi podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu
v ¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu ministerstva.

V pripade, ze dbdjde k odstapeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prislusenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

V pripade, ak ziadate nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajuceho pisomného

suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, mdze ministerstvo

upustit od pozadovania prislusenstva, iba ak k zmene ndjomného charakteru bytov doslo

VO verejnom zaujme.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vrati na UCet ministerstva vycCerpani cast’ dotdcie uvedentt v c¢lanku Il zmluvy
vratane prislusenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymadhania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel’ neméze pokracovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.
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Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel suhlasi s tym, Ze

a) stavba bude po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti,  energetickej  hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispozi¢ného  rieSenia
a stavebnej realizicie,

b) na ucely hodnotenia budi udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

c¢) v pripade vyberu stavby do uzSiecho vyberu hodnotenia poskytne sucinnost’ stvisiacu
so zabezpecCenim d’al§ieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budi udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej
forme.

Clanok VIII
Zaverec¢né ustanovenia

1. Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § Sa
ods. 1 a 6 =zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii).

2. Zmluvu mozno menit alebo doplhat len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvoreniec dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde
k prediZeniu terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

3. Prdva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riaditt prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

5. Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavdzuju
sa obe zmluvné strany takéto wustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasujii, Ze si si vedomé vSetkych nésledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktorti prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: .....cooovve,

Za ministerstvo : Za ziadatel'a:

Ing. Marek Cepko Ing. Ladislav Sim¢isko
veduci sluzobného tradu starosta obce
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