Zmluva o dielo . $™2 1432|2016

uzavreta v sllade s § 56 zakona €. 343/2015 Z.z. o versjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov platnom zneni a § 536 a nasl. zakona ¢. 51311991 Zb. { Obchodného zékonnika) v zneni neskor§ich
zmien a doplnkov

1. Objednavatel

Obchodné meno : Okresny std Cadca

Stdlo: Ul 17. Novembra ¢. 1256, 022 21 Cadca

Zastupeny : JUDr. Adriana Pytliakova, PhD., predsednitkou okresnéhc sudu
1CO : 00165743

DIC : 20205504556

Bankové spajenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 45 8180C000007000158889

Telefon:  041/8853180

Fax: 041/8853191

Splnomocnenec pre vecné rokevania:  Ing. lvan Zajac, riaditel spravy sidu
E-mail: jvan.zajac@justice.sk

2. Zhotovitel :

Obchodné meno:  DaP§, a. s. .

Sidlo : A, Hlinku €. 3, 022 01 Cadea

Zastlpeny ; Be. Milo3 Cisecky, predseda predstavenstva
ICO: 36377210

DIC: 2020134490

IC DPH 8K 2020134490

Zapisany v obchodnom registri: - Okresny std Zllina, oddiel: Sa, viozka &. 10848/
Bankové spojenie : TATRA Banka, a. s.

IBAN:

Spinomocnenec pre vecné rokovania . Be. Milod Cidecky , predseda predstavenstva
Tel : 0905 979 885

Fax: 041/4335549

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,Okresny std Cadca®, rozumie sa nim objednévatel,
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Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzavieraju tito zmluvu na zéklade vsledku verejne] siitaZe na uskutonenie stavebnych
prac na predmet zakazky:

~Stavebné lpravy a revitalizicia nadvoria Okresného stidu Cadca.”

Tlto zmluvu uzaviera objednavatel so zhotovitelom, ktory zabezpedi a zrealizuje stavebné prace
v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto zmiuve, vo vyzve na predkladanie ponuk.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonévat vietky Ginnosti a zarovefi ubezpetuje objednavatela,
ze ma dostatok odbomnych skusenosti, schopnosti a prostriedkov {najma finanénych, personalnych a
materiainych), aby zhotovil pre objednavatefa dielo podla kritérif objednavatela pre zhotovenie diela
uvedenych v tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat vietky Cinnosti v stilade so véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v ¢ase ich uskutoéhiovania, ktoré sa na uvedené ¢innosti vztahujd.

Objednavatel sa zavézuje v dohodnutom rozsahu poskytn(it zhotovitelovi potrebn( siéinnost na pinenie
tejto zmluvy.

Znotovite! prehlasuje a ubezpecuje objednavatela, Ze si uvedomuje, Ze ¢innosti podra tejto zmluvy budu
financované z prostriedkov zabezpeCovanych objednavatelom po vykonani préc, a preto sa zavézuje
poskytnUt’ objednavatelovi v3etku stéinnost, akl od neho moZno odakavat, potrebni na zabezpedtenie
hospodarmosti a kvality prac podla tejto zmluvy a ich konirolu zo strany opravnenych organov, ostb a
instittcii Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo v dojednanom Case.
Ak zo zmluvy alebo povehy diela nevyplyva nieo ingé, mdZe zhotovitel vykonat dielo este
pred dojednanym Easom.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo uvedené v &lanku 3
ods. 3.1 tejto zmluvy, za o sa chjednavatel zavézuje uhradif zhotovitelovi cenu diela vo vyske, rozsahu a
spdsobom podia &ianku & tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zav8zuje zhotovit' dielo uvedené v élanku 3 tejto zmluvy na zaklade a v rozsahu vyzvy
na predkladanie ponuk, vratane projektovych podkladov, pri¢om 1 paré v originalnom vyhotoveni tychte
podkladov prevezme zhotovite! pri podpise tejtc zmluvy, o om spiSu zmluvné strany samostatny
preberaci protokol.

¢lanok 3 Dielo

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela:

a) Zhotovit dielo: ,Stavebné Gpravy a revitalizicia nadvoria Okresného stdu Cadca " podla tejto
zmluvy, vypracovanej a odsthlasenej realizaénej projektovej dokumentacie stavby, v sllade s
predmetom zakazky v zmysle bodu 2.1. staznych podkladov a v silade s odsGhlasenym
harmonogramom stavebnych prac.

Vykonavat daiSie ginnosti, vratane predpisanych skisok {napr. vybavénia zariadenia staveniska,
dopravné znadenie poéas vykonavania prac, a pod.).
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(dale] ako ,Dielo"),

Pokial je pre zhotovenie Diela potrebné vykonat' stavebné alebo monta#ne prace, je podrabny zoznam
tychto préc a ich ocenenie vo vykaze vymer, uvedeny v prilohe & 2 k tejto zmluve.

Viastnikom Diela je od zagiatku objednavatel.
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit celé Dielo na vlastni zodpovednost.

Zhotovitef je povinny vykonat celé Dielo a uskutodnit vsetky s nim slvisiace innosti, na vykonanie
ktorych sa zaviazal touto zmluvou, vyluéne na svoje viastné naklady.

Zhotovitel' je opravneny pouZit na spinenie svojich povinnosti podfa fejto zmluvy tretie osoby len
po predchadzajiicom pisomnom sthlase objednavate'a. O udelenie sihiasu musf zhotovite! poziadat tak,
aby nebol objednavatel pri posudzovani Ziadosti zhotovitefa pod casovym tlakom, najneskor viak tri dni
pred zamyslanym pouZitim tretich 0s6b zhotovitefom. Udelenie takého suhlasu nesmie byt bez vanych
d6vodov odmietnuté alebo zadrziavané. Za vykonavanie Diela zhotovitelom sa povaZuje aj vykonavanie
diela prostrednictvom tretich 0séb v stlade s tymto odsekom.

Pri vykonavani Diela podfa tejtc zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel zodpoveda za $kodu, ako
aj za vykonane préce vo vztahu k objednévatelovi, ako keby dielo plnil sam.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a za tym Udelom sa zavizuje najma
na vlastné naklady zabezpecit’

a) uskutotfiovanie prac tak, Ze neddjde k porusovaniu zasad dodrZiavania BOZP a bude zabezpetena
ochrana tretich oséb pred pripadnym Grazom,

b) ochranu Diela pred jeho odcudzentm ako aj odcudzenim ktorejkolvek Zasti Diela,

¢) ochranu Diela pred $kodami predvidatefnymi vzhladom na charakter préc, na zaklade kiorych
zhotovitel Dielo zhotovuje, ako aj vzhladom na préce, ktoré realizujl tretie osoby za (delom
zhotovenia stavhy,

d) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhladom na umiestnenie stavby,

e) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotovitefa Diela v rozsahu stanovenom platnymi zakonmi v SR,
Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zavazuje zhotovitel udrZiavat od zadatia prac az do uplynutia
60 dni od riadneho ukongenia diela s tym, Ze vinkulacia poistnych plneni z uzatvorenych zmlav bude
zriadena v prospech cbjednavatefa. Pripadné vyplatené poistné plnenie je objednavatel opravneny
zapocitat voci akémukolvek svojmu naroku voCi zhotovitelovi, ktory vznikol na zéklade zmluvného
vztahu zaloZeneho fouto zmluvou. Zhotovitel je povinny peistenie udrziavat' bez ohladu na skutodnost,
Ze vlastnikom Diela je od zagiatku Objednavatel,

Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo v stlade s technickymi, bezpeénostnymi, protipoZiarnymi a inym

vieobecnhe zav8znymi normami, ktoré sa tykaji zhotovenia Diela a jeho nasledného uZivania.

KaZda vec (material, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani do zhotovovaného Diela
stava vlastnictvom objednévatsla.

Zhotovitel zndSa nebezpeCenstve nahodnej Skody na Diele aZz do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi.

Dielo sa povazuje za skonéené jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa rozumie okamih
podpisania zapisnice o odovzdani digla oboma zmluvnymi stranami, pokial sa v zépisnici nedohodne
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neskorSi termin. Zapisnica sa vyholovuje v Sestich originaloch, pricom kaZda zo zmluvnych stran
prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatela zodpovednost za Skodu na Diele.
Podrobnosti o obsahu Zépisnice o odovzdani diela a samotnom odovzdani Diela si uvedené
v ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 4
Termin zhotovenia digla

Zhotovitel  sa  zavdzuje dielo podla &l 3 tefo zmluvy realizovat aodovzdat v lehote
do 2 mes. od zadiatku realizacie diela , pricom zagiatkom realizécie diela je defi odovzdania staveniska
Zhotovitefovi. Objednévatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, najneskor v8ak do 10 kalendamych dni od nadobudnutia dginnosti
tejto zmluvy, ak sa zmluvng strany nedchednt inak,

Zhotovitel sa zavéizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudl bréanit Ziadne prekazky, ktoré by
znemoZnovali zadatie vykonavania stavebnych prac podfa zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel odmietne
bezdbvodne stavenisko prevziat, méZe Objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy asiéasne si
uplatnit' zmluvnu pokutu v stiade s ¢l. 10 ods.5 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude
vyhotoveny Zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch
zmiuvnych stran.

Sucastou tejto zmluvy je aj pedrobny Harmonogram stavebnych prac na Diele, a to rozpracovany
na vykonavanie stavebnych prac v poradi do jednotlivych tyZzdiov a dni. Tento harmonogram je sidastou
tejto zmluvy ako jej priloha €. 3 (dalej len ,Harmonogram") a zhotovitel sa zavézuje vykonavat vietky
stavebne a montazne prace, resp. zhotovif' ¢asti Diela v terminoch uvedenych v tomto harmonograme.
Terminy dohodnuté v ods. 4.1 tohto &lanku zmluvy sl za kazdych okolnosti pre zhotovitela zavézné a
nemenng, a to najmé bez chladu na povetemostné podmienky, roéné ohdobie alebo postup
poddodavatelov zhotovitela.

Harmonogram (ods. 4.3 tohto &lanku) je mozné menit len so shhlasom objednavatefa, a to iba
vo vynimognych pripadoch, ktoré nesmiG mat vplyv na predmet plnenia zmluvy o dielo. V takomto pripade
sa o tomto vykona zépis do stavebného dennika, ktory bude podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Ak bude zrejme podla skutkového stavu v porovnani s predpokladanym postupom prac uvedenym
v tejto zmluve alebo v harmonograme, Ze zhotovitel je v omeskani so zhotovenim Diela alebo jeho &asti
0 viac ako 7 dni, za predpokladu ze ome$kanie je zapritinené zhotovitelom, je ohjednavatel opravneny
zabezpedit na naklady zhotovitela vykonanie zemeskanych stavebnych préc, ako aj iné opatrenia
za (¢elom dodrZania dohodnutych terminov, prostrednictvom tretej osoby, pritom zhotovite! znasa véetky
naklady s tym spojené.

Clanok 5
Cena diela a fakturacia

Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami je stanovena dohodou zmiuvnych strén v zmysle
prislunych ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov, vyhlasky MF SR
¢. 871996 Zz., ktorou sa vykonava zékona Narodne] rady SR & 18/1996 Z.z. ocenach v znen
neskorsich predpisov, na zéklade Upiného a zavazného rozpodtu stavebnych prac a vykazu vymer, ktoré
holi do sicastou ponuky Zhotovitela predloZenej v procese verejného obstaravania a tvoria Prilohu é. .....
tejto zmluvy a ktora je dohodnuta vo vyske:

celkom 33 072,00 EUR {slovom : .tridsattritisicsedemdesiatdva )
z toho DPH 9912,00 EUR {slovom : pattisicpdt'stodvanast’ ) -
bez DPH 27 560,00 EUR (slovom : dvadsat'sedemtisicpét'stoSest'desiat )
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Cena za dielo je urcena na zaklade uchadzacom predloZeného Uplného a zavazného rozpottu do verejngj
sitaZe a je stanovena ako maximélna, ktor( nie je mozné prekrodit.

Alkolvek tpravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrzani ustanovenia bodu 5.2 tohto &lanku, je mozné
vykonat len spdsobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

Y cene za dielo su zohfadnene vSetky pripadné okolnosti, kforé existuji v Sase zadatia stavebnych préc,
ako aj tie, klore vznikni v priebehu vykonévania stavebnych prac, a ktoré zaroveft mozu spdsobit
stazenie podmienok pri vykonavani Diela zhotovitefom, vratane mozného zvy$enia nakladov zhotovitela
v pripade, ak bude zabezpecovat osobitné opatrenia v ddsledku existencie takych okolnost!,

Cena za dielo odraZa najmé:

a} vdetky naklady na realizovanie diela, jeho vyskiSanie a uvedenie do uZivania vratane pomocnych
nakladov, najma vsetky naklady na nakupizaohstaranie maleridlov, revizie zariadeni apod.,
prislusenstvo apomocné stavebné materidly aostatné naklady sdvisiace s realizaciou diela
nezehmuté vo vykaze vymer, kioré musl zhotovitel vynaloZit v sivislosti s realizaciou diela, ako
napr. naklady na zriadenie a vybavenie staveniska, naklady na elekirinu, vodné astogné, ochranu
Zivotného prostredia a iné naklady spojené s realizaciou diela,

b) poZiadavky tykajuce sa kvality prac adodavok apoZiadavky vyzadované predpismi a normami
platnymi a uéinnymi v Case predloZenia ponuky Zhotovitefom v procese verejného obstaravania na
predmet tejto zakazky, ako su poZiadavky na cchranu zdravia, PO a BOZP zamestnancov zhotovitela,
Objednavatela a tretich stran,

¢} pripadnd potrebu realizécie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu viasinikov a uZivatelov
susediacich nehnutefnostl (najma z dévodu hluku, prachu a vibracii apod.),

d) pripadnu potrebu realizécie ochrannych cpatreni v pasme chodcov a cestnej premavky,

e) naklady zhotovitefa na zabezpedenie poistenia diela v sulade s ¢lankom 3 ods. 3.8 pism. d) tejto
zmluvy.

Jednotkove ceny jednotlivych poloZiek Diela tak, ako si uvedené v ponuke zhotovitela, ktora tvori stcast
tejto zmluvy (priloha €. 2 - Vykaz vymer s jednotkovymi cenami), s pevné a nie je moZné ich dodatoéne
upravovat,

V pripade, ek sa v priebehu zhotovovania Diela zisti, Ze pri niektorom ddaji uvedenom v projekte, ktory
ovplyviuje cenu za dielo {napr. podtom jednotlivich poloZiek Diela), je nestlad medzi projektom a
skutocnostou, {t. j. napr. Ze potrebny podet jednotlivych poloziek je vy3si alebo nizsi, rozdielne vymery,
atd. ...}, cena za dielo sa primerane upravi o tento rozdiel len po vzajomnom odsuhlaseni zmeny oboma
zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej poloZky a
v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu vymer je zhotovitel povinny bezodkladne
zapisat po prerokovani s objednavatelom do stavebného dennika.

Fakturécia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat za nasledovnych podmienok:
571, Po ukonteni Diela a podpisani Zépisnice o odovzdani diela cbidvoma zmuvnymi stranami je

zhotovitel' povinny vystavit a dorudit objednavatelovi do sedem dni od podpisania Zapisnice 0
odovzdani diela kone¢nu fakturu v Styroch rovnopisoch.




6.1

Vslade s § 12 z&k. ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni bude zhotovitelovi
zadrZiavanych 10 % zo zmluvne dehodnutej ceny Diela do preukazania sphenia kvalitativnych

parametrov pri edovzdani a preberani predmetu zmluvy a do odstranenia vdetkych nedostatkov
a nedorobkov,

Objednavatel z fakilry uhradi 80 % fakturovanej Siastky. Zostavajlcich 10 % zadrzanej Ciastky

objednavatel' uvolni zhotovitelovi do 30 dni po odstraneni vietkych pripadnych nedorobkov
a reklamagil.

5.7.2 Faktlra musi obsahovat vetky naleZitosti dafiového dokladu podra platnych pravnych

57.3

574
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predpisov, oznadenie zhotovitefa, ¢islo zmiuvy, &islo faktiry, ded cdoslania faktiry, den splatnosti
faktiry a defi zdanitelného plnenia, oznadenie pefiazného Ustavu a gislo Gdtu, na ktory sa ma
platit, fakturovan( cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovd fakturovan( cenu, , oznaéenie diela,
peciatku a podpis Statutéra zhotovitela a prilohou kazdej Ciastkovej faktlry musi byt  stpis
skutocne vykenanych préc a dodévok vystaveny zhotovitefom a odsuhlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat v realizadnych veciach za objednavatela . Ak faktira nebude obsahovat
nélezitosti stanovené pravnymi predpismi a zmiuvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavate!
a spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti  vratit  zhotovitelovi
bez zaplatenia. Dorufenim opravenej faktiry objednévatelovi zadne plynut nova lehota
splatnosti. Lehota splatnosti zatne v takom pripade plyn(t od dorudenia novej spravne vystavene]
adorucenej faktiry spolu  so vdetkymi nizSie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Prilohami kaZdej faktlry su:

a) slpis vykonanych prac,

b} odpodet poloZiek (rekapitulacia - t. |. oznagenie poloZiek, kioré sa vykonali celkom od zadatia
prac, oznadenie poloZiek, ktoré sa vykonali a fakturujl sa v predmetnej faktire),

¢) dokiad o fikvidacii odpadu pokial za fakturované obdobie vznikol,

d} kryel list rozpodtu

Predmet tejto zmluvy bude financovany zo schvélenych a pridelenych finandnych prostriedkov
Objednavatela. Objednavatel neposkytne preddavok aleho zalohu na pinenie predmetu tejto
zmluvy.

Zapisnica 0 odovzdani ¢asti diela alebo calého diela je platna iba viedy, ak je podpisana obidvomi
zmluvnymi stranami,

Akekolvek Uhrady medzi zmluvnymi stranami bud( prebighat vyhradne bezhotovostnym platobnym
stykom.

Faktlra je splatn v lehote do 21 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi.

Clanok 6
Projektova dokumentacia

Objednévatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi celkom dve paré realizadnej projektovej dokumentécie
stavby. ,Stavebné Upravy a revitalizécia nadvoria Okresného stdu Cadca." (dalej len v zmluve ako
Jprojekt’), a to najneskér do trach dni odo diia podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami. O
odovzdani projektu podpi$u zmluvné strany odovzdavaci protokol.
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Clanok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska

Zhotovitel a objednavatel maju tieto oscbitné povinnosti:

7.1.1 Objednévatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi formou zapisnice stavenisko, a to najskor do 10
dni odo diia nadobudnutia Gginnosti zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vtejto lehote stavenisko
prevziat,

7.1.2 Objednavatel na poZiadanie pri odovzdavani staveniska odovzda zhotovitelovi:
a) informacie o napojeni ininierskych sieti (elektrické energia, pitna a titkova voda, kanalizacia,
plyn).

7.1.3  Znotovitel sa zavézuje na vlastné naklady zabezpedit;

a) oplotenie staveniska takym spdsobom, aby sa zabranilo meznému vzniku Grazov tretich oséb a
aby sa chranilo zhotovované Dielo najmé pred cdcudzenim a poskodenim Diela, ¢asti Diela,
odcudzenim a poskodenim materialu potrebného pre vykonavanie Diela, odcudzenim a
poskodenim zariadeni pouZivanych pri zhotovevani Diela,

b) vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prislu$n( dokumentaciy,
¢) pripojky inZinierskych sieti na stavenisko, nainStalovanie meracov energii a tzv. ,podruznych”
meracov pre dalSich zhotovitelov,

d) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela, vrétane zariadenia staveniska pre ostatnych
zhotovitelov  tak, aby stavenisko spifialo podmienky podfa nariadenia viady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko v
planom zneni (v pripade, Ze zhotovitel nevykondva stavebné prace je povinny pousit tento
pravny predpis analogicky), a aby jeho sicastou boli minimélne: toalety (v potrebnom poéte),
kontajnery/kancelérie pre zamestnancov a pracovnikov zhotovitela a ostatnych zhotoviteloy,
kontajnery’kancelarie pre straznu  sluzbu, kontajnerkancelaria pre konanie porad,
kontajner/kancelaria pre pracovnikov dozoru investora.

Na stavenisko maji pravo pristupu ostatni zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), a to v rozsahu
potrebnom na pinenie zavézkov tychto oséh vodi objednévatelovi. Zamestnanci objednavatefa, nim
poverene osoby a zamestnanci kontrolnych organov uvedeni v zozname cpravnenych osob, ktory
vypracuje objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi najneskér v def zadatia préac podla élanku 4
ods. 4.1 tejto zmluvy, médzu vstupovat na stavenisko iba ak sU povereni funkciou technického dozoru
alebo inou kontrolnou alebo dozemou Einnostou v slvislosti s touto zmiuvou. Iné osoby méu vstupovat
na stavenisko len v sprievode oséb opravnenych pehybovat sa po stavenisku.

Zhotovitel' & zodpovedny za dodrZiavanie bezpetnostnych a protipoZiamych opatreni pri zhotovovani
Diela na stavenisku, v slvisiacich lokalitich a zavdzuje sa zabezpeit vietky opatrenia potrebné na
ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov, najmd nariadenia viady SR
¢. 396/2005 Z. z. o minimalnych bezpetnostrych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko v platnom
zneni.

Objednavatel ma pravo kontrolovat dodrziavanie opatreni podfa ods. 7.3 tohto &lanku. V pripade ak
objednavatel zistl nedostatky, cznami ich a zhotovitel je povinny bezodkladne uvedené nedostatky
odstranit a prijat také opatrenia, aby sa nedostatky uZ neopakovaii.

Zhotovitel je povinny urobit véetky opatrenia na zaistenie bezpetnosti staveniska, hygieny na stavenisku,
bezpecnostl 0sdb, verejnej bezpenosti a je povinny podrobit sa vietkym povinnostiam vyplyvajiicim
prefiho z platnych predpisov a zakonov.
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Zhotovitel musi dodrZiavat na stavenisku Gistotu a poriadok a neznegistovat ckolie staveniska. Zhotovitel
je v tejto stvislosti povinry po kazdej Siastkovej praci, ktorou znegistl vnitomeé priestory budovy zvyskami
stavebnych materialov, tieto bezodkladne odstranit. V pripade nedodrZania tychto povinnosti zo strany
zhotovitefa mdZe objednévatel na naklady zhotovitela zabezpedit &istotu a poriadok na stavenisku aj
prostrednictvom tretej osoby.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na vlastné naklady zabezpedi na stavenisku nepretrzitt ochranu materialu a
svojho majetku. V stlade s bodom 8.16 tejto zmluvy objednavatel do diia prevzatia Diela alebo jeho Gasti
formou Zépisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo podkodenie.

Zhotovitel sa zavézuje prijat na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby nedochadzalo
k porusovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavéizuje prijat také opatrenia, ktoré Gcinne zamedzia poZivaniu
alkohalickych napojov, omamnych a im podobnych latok a nevhodnému spravaniu,

Zhotovitel' sa zavézuje po ukonceni prac a dodéavok vypratat na svoje naklady stavenisko, dokladne
stavenisko vyCistit a vykonat napravu pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit do siedmich dni pred odovzdanim Diela véetok svoj material a zariadenie
staveniska s vynimkou toho materialu a tych zarladeni, ktoré st potrebné na ukonéenie Diela, prip. na
odstranenie moznych chyb zistenych pri preberacom konani.

Po ukonenl prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitefom demontované a zru3ené alebo upravené
tak, aby bol zabezpeteny povedny alebo dohodnuty stav a to najneskdr do siedmich dni po ukongeni prac
na Diele, pokial nie je v Zapisnici o odovzdani diela dohodnuté inak.

V pripade nakladov vzniknutych z dévedu nevyhnutnosti zabezpetovat napravné opatrenia akychkolvek
nedostatkov na strane zhotovitela tykajlcich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel uvedenych v ods. 7.3
az 7.8 tohto Clanku, ma objednavatel vodi zhotovitelovi pravo na nahradu nakladov spojenych so
zabezpeCenim tychto opatreni. Objednavatel mdZe taktie? vystavit zhotovitefovi na sumu zodpovedajucu
vynaloZzenym nakladom fekilru so splatnostou 15 dni od doruenia zhotovitelovi. Objednavate! je
opravneny pouzit na odstranenie akychkolvek nedostatkov aj tretie osoby.

Akakolvek reklama alebo reklamné panely mdzu byt na stavenisku pouZité len s predchadzajicim
pisomnym slhlasom objednévatela. Vyhradne chjednévatel mé pravo rozhodovat o podmienkach
pouZitia reklamy na stavenisku, najmé o jej umiestneni, forme a charaktere, Pokial sa objednavatel
s0 zhotovitelom nedohodn( inak, je zhotovitel povinny reklamu tykajicu sa jeho osoby po ukonéeni Diela
odstranit' na svoje naklady.

Zhotovitel vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom bud( zohladnené vSetky stazené okolnosti a
obmedzene priestorové moznosti. Tento plan musl redpektovat polohu umiestnenia budovy sudu ako aj
zhotovovaného Diela a s tym suvisiace okolnosti, ako napr. verejny zaujem a zéaujmy susedov, pasma a
prechody pre chodcav, cestna premavka a pod.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym miestnym podmienkam a musi byt neustale udrZiavané
vo funkénom stave (vratane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko oplotené).

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany s povinné najneskér v def skutoéného zacatia prac zhotovitelom na Diele oznamit
druhej strane mena a kontaktné Udaje svojich zodpovednych zastupcov s uréenim ich kompetencif vo
vztahu k tejto zmluve. Zmluvné strany su povinné si navzajom potvrdit prijatelnost osoh uvedenych ako
zodpovednych zastupcov,

-
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Zhotovitel sa zavézuje najneskor v deit skutcéného zaatia prac predlozit objednavatelovi organiza¢nu
schému svoje] vykonnej zloZky pre zmiuvn( stavbu s uvedenim kompetentnych osébh a moznosti
kontaktovania sa s nimi (e-mail, postova adresa, telefén).

Na oddvodnend Ziadost objednavatea musi byt zodpovedny zastupca, pripadne ktorykolvek pracovnik
zhotovitela Diela odvolany a nahradeny novym pracovnikom do siedmich dni. Odvolany pracovnik nesmie
viac vykonavat Ziadne prace, ani byt pritomny pri zhotovovani Diela.

Komunikécia medzi zmluvnymi stranami tykajiica sa priebehu prac na Diele bude prebiehat nasledovnymi
formami;

a) doporugenou postou;

b) zépisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran (napr.
Zapisnica o odovzdani diela - élanok 5 ods. 5.7.1 tejto zmluvy, kontrolny protokol o ukondeni prislugnej
etapy Diela - ¢lanck 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly z kontrolnych dni);

¢)  zépisom do stavebného dennika.

Zodpovedni zéstupcovia zhotovite!a a subdodavatelia zhotovitela s povinni, s ciefom hladkého priebshu
zhotovenia Diela, zUCastfiovat sa na pravidelnych staveniskovjch rokovaniach (kontrolné dni, virobné
porady objednavatela a pod.), ktorych ¢asovy cyklus urél objednavatefl najneskdr do siedmich dni po
skutoénom zatatl préc na Diele zhctovitelom.

Ugast zodpovednych zastupcov zhotovitela, poddodavatelov zhotovitela na staveniskovych rokovaniach,
na rokovaniach s Uradmi alebo organizaciami majlcimi charakter dradu alebo konaniach pred radmi je
povinna. Naklady spojené s UCastou na tychto rokovaniach si hradi kazdy (¢astnik rokovania na viastny
ucet.

V pripade zmeny poddedévatelov, kiori boli uvedeni v ponuke zhotovitela a odsthlaseni v ramgi
predlozenej ponuky zhotovitefa objednévatelom (dalej ako ,pdvodny poddodavatel”), je zhotovite! pred
uzavretim zmluvy medzi zhotovitefom a novym poddodavatelom aleho pred zaslanim objednaviy
zhotovitela novemu poddodavatelovi oznamit objednévatelovi zmenu v osche poddodévatela a pockat na
vyjadrenie objednavatela k osobe nového poddodavatela. Zhotovitel je zarover povinny identifikovat
noveho poddodavatela a uviest prip. zmenu v podmienkach zhotoveria Diela s(visiacu so zmenou v
osobe poddodavatela. V pripade, Ze objednavatel neakceptuje nového poddodavatela, je zhotovitel
povinny najst iného poddodavatela a opakovat postup podla tchto odseku aZ pokial objednavatel
neschvali zmenu v osobe poddodavatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie umoznit chjednévatelovi nahliadanie do zmliv s poddodavatelmi.
Zmiuvy zhotovitela s poddodévatelmi nesm( obmedzovat zhotovitela spdsobom, ktory by obmedzil a
zamedzil realizacii prava objednévatelz nahliadat do takejto zmluvy v celom jej znen!, vrétane jej priloh
v zmysle predchadzajicej vety.

Zhotovitel je povinny presvedéit sa pred zatatim préc na Diele o vietkych okolnostiach svisiacich
so zhotovenim Diela, ako napr. oboznamit sa s miestom vystavby a miestnymi okolnostami, moznostou
existencie archeologickeho naleziska na mieste staveniska, moZnostou zariadenia staveniska a
skladovacich priestorov, predpismi platnymi v lokalite vystavby a pod.

Zhotovitel je povinny pred zalatim préc na Diele riadne preskimat a vyhodnotit véetky okolnosti, ktoré by
mohli mat dopad na podmienky zhotovenia Diela, oboznamit sa so vietkymi fyzikéainymi a geologickymi
podmienkami terenu a so vSetkymi suvislostami, ktoré sa vztahuji na miesto zhotovenia Diela {napr.
klimatické podmienky, komunikaéné cesty, dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia,
pristupy, povaha pddy, druh zemin, podloZie a pod.). V pripade, Ze zhotovitel zisti mozné problémy pri
zhotovovani Diela alebo jeho naslednom uZivani, je povinny bezodkladne o tom pisomne informovat



objedndvatefa. V pripade porusenia ktorejkolvek z tychto povinnosti zodpoveda za $kodu vzniknut(
porusenim povinnosti.

8.11Dielo musl byt zhotovené v silade s platnymi zakonmi, predpismi, vyhlagkami a opatreniami, normami
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a smernicami platnymi v Slovenske] republike v &ase ku diiu nadobudnutia uginnosti zmluvy o dielo",

Vetky atesty, certifikaty, skisky, revizie a osveddenia materialov a dodavok si zahezpeCuje na viastné
naklady zhotovitefa na poZiadanie je povinny ich ohjednavatelovi predloZit na nahliadnutie a umoznit mu
vyhotovit si fotokopie tychto dokladov. Vetky tieto doklady postupne odovzdava stavebnému dozoru
objednéavatela v jednom vyhotoveni,

Objednavatel mé pravo pisomne rozhodnit o zmene projekiovej dokumentacie, zmene realizacie
vystavby a o prerudeni prac, a najneskr sedem kalendamych dni pred zamysfanou zmenou tito zmenu
oznamit zhotevitelovi. Zhotovitel je povinny redpektovat rozhodnutie objednévatela, je viak zarovef
povinny bezodkladne ozndmit objednavatelovi véetky riziké a problémy, ktoré vznikni alebo mézu
vznikndt v sdvislosti s rozhodnutim objednavatela. V sllade so zmenami spdsobenymi rozhodnutim
objednavatela sa zmluvné strany zavazujl primerane upravit harmonogram, financovanie a zavizujl sa
bezodkladne potvrdit tigto zmeny dodatkom k zmiuve, v pripade ak bude potrebné takéto zmeny vykonat."

V pripade, ak bude potrebné na zaklade rozhodnutia objednavatefa podla ods. 8.13 tohto élanku
vypracovat’ kalkuléciu na realizaciu takéhoto rozhodnutia objednavatela, zhotovitel sa zavazuje vy-
pracovat kalkulsciu do siedmich dni odo diia dorudenia predmetného rozhodnutia objednavatela
zhotovitefovi. Kalkulacia podlieha schvaleniu objednavatefom. Ak préace, ktoré sa maju vykonat, uz boli
predmetom chodnotenia v ponuke uchédzacalzhotovitela, budy pre ne aplikované jednotkové ceny, resp.
hodinove sadzby, uvedené v ponuke uchadzata/zhotovitela, pokial medzitym nedoslo ku zmenam v
sadzbach na zéklade dohody zmluvnych stran alebo na zé&klade mechanizmov pre zvysenie, resp.
zniZenie ceny za digio, uvedenych v tejto zmiuve (napr. ¢lanok 5 ods. 5.7 tejto zmluvy),

Zhotovitel Diela je v celom rozsahu zodpovedny za viastné a pridelené priestory, sklady, Satne, pristroje,
zariadenia, nastroje a materidly a je povinny zabezpedit ich riadne straZenie a udr¥iavanie v
prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel Diela sa zavéizuje zabezpeit, aby vykenané prace, stavebny a inj material a vyrobky uréené a
potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatoéne chranené pred poskedenim a kradeZou a to a2 do diia
odovzdania Diela zhotovitelovi a podpisania Zapisnice o odovzdani diela.

Objednavatel ma pravo vykonavat indpekcie a overovat kedykolvek realizaciu vykonov zhotovitela pri
zhotovovani Diela, ako i materialov a zariadent, ktoré zhotovite! pouZije alebo pouzil na zhotovenie Diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bez suhlasu technického dozoru objednévatela a sihlasu budiiceho spraveu
sieti nezakryje Ziadnu €ast' zhotovovaného Diela. Zhotovitel je povinny pisomne vyznagenim v stavebnom
denniku oznamit stavebnému dozoru objednévatela minimaine tri pracovné dni vopred skutodnost, Ze
urcita Cast stavby je k urditému driu pripravena na zakrytie, a to vSetkych Gasti na budove stidu, pridom
zhotovitel' sa zavazuje umoznit zodpovednym zéastupcom objednévatela skontrolovat Dielo a jeho Gasti
eSte pred zakrytim. Ak zhotovitel neoznami zakrytie Casti Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznami
vbbec, je zhatovitel povinny na zaklade Ziadosti objednavatela na viastiné naklady dodatodne odkryt dasti
Diela, ktoré holi zakryte v rozpore s ustanoven{m tohto odseku a opatovne ich zakryt, k sa objednavate! v
stanovenom termine na skontrolovanie zhotovenej dasti Diela, ktord ma byt zakrytd, neustanovi, hoci hol
na to riadne vyzvany vyznadenim v stavebnom dennfku, m& zhotovite! pravo prisludng Gast
zhotovovaného Diela zakryt a v pripade, ak bude objednavatel poZadoval dodatoéné odkrytie
zhatoveneho Diela, bude zn3at naklady na toto odkrytie v plnom rozsahu objednévatel okrem pripadov,
Ze sa pri dodatolnom odkryti préc zist, Ze prace sU vykonané chybne. V takomto pripade naklady
dodatoéného odkrytia prac znasa zhotovitel.
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V pripade zistenia chyby alebo nesuladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej prilohami,
Je zhotovitel povinny bezodkladne na svoje naklady vykenat népravu, ktora musi byt odsihlasena
objednavatelom. Pokial by tito népravu zhotovitel nevykonal bezodkiadne po tom, ako sa mu stali chyby

a nestlad znamymi, méa objednavatel pravo zabezpedit vykonanie napravy prostrednictvom tretich oséb
na naklady zhotovitela.

Prace, ktoré vykona zhotovitel odchylne od predloZenej projektovej dokumentécie, alebo bez prikazu
objednavatefa, nebudu objednévatefom uhradené. Na zéklade Ziadosti objednavatela je zhotovitel
povinny odchylky odstréanit v lehote uréenej objednévatelom, v opatnom pripade budu odchylky
odstranené objednavatefom alebo tretimi osobami uréenymi objednavatelom na naklady zhotovitela.,
Zhotovitel je zodpovedny za $kodu vzniknut(i objednavatelovi v siivislosti so vzniknutymi odchylkami.

Zhotovitel' je povinny kedykolvek a zaroveri bezodkladre po tom, ako ho o to objednvatef poZiada,
informovat cbjednavatela o podrobnostiach viastnej reaiizacie Diela a o podrobnostiach realizacie Diela
pod dodavate/mi (napr. atesty, skisky, revizie, kvalifikacia pracovnikov a ped.).

Zhotovitel umozni prisludnym slovenskym kontrolnym organom, zodpovednym zastupcom objednavatela
a projektantom, ktory vykonava na stavbe autorsky dohfad, aby vykonavali kontrolu a dozor v stlade s
platnymi predpismi (pravnymi, technickymi, bezpednostnymi, atd. ...).

Za poruSenie autorskych, priemyselnych a injch prav pri zhotovovani Diela zodpoveda zhotovite!.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov a podla
pokynov stavebného dozoru objednévatela. Objednavatel svoiim podpisom do stavebného dennika len
potvrdzuje, Ze videl stavebny dennfk. K zaznamom zhotovitela sa objednavatel pisomne zavizne
vyjadruje v lehote do troch dni odo diia vykonania zépisu. Zaznamy objednavatela v stavebnom denniky
maju Ucinok bezprostredného pisomného oznamenia vogi zhotovitelovi a zhotovitel je povinny okamdite
toto oznamenie akceptovat a riadit sa podfa neho, aj ked' stavebny dennik nepodpise.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky skutotnosti rozhoduitce pre plnenie zmluvy a to najma Udaje o
Casovom postupe préc, ich akosti a oddvodnenia zmien vo vykonanych pracach proti projektove;
dokumentacii. Zhotovitel je povinny do froch dni od z&pisu v stavebnom denniku upozomit stavebny dozor
objednavatela na zapisy v stavebnom dennlku, ktoré maji pre zhotovenie Diela mimoriadny vyznam
(najma problemy, ktoré brania alebo by mohli branit dal§iemu postupu pri zhotovovani Diela, vznik
havarijného stavu, preru$enie dedavky energii na stavenisko, afd. ...). Objednévatel je povinny pravidelne
sledovat obsah a zapisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy v stavebnom denniku gitatelne zapisuje a
podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Stavbyvedci je povinny predlozit stavebnému dozoru
objednavatela denny zaznam najneskdr v nasledujici pracovny def.

Po celt dobu zhotovovania stavebnych prac musi byt stavebny dennik na stavbe trvalé pristupny. Do
stavebného dennika moZzu robit zaznamy vyhradne opravnené osoby urtené podfa zoznamov dodanych v
sUlade s ods. 8.1 tohto ¢lanku a platnjch vSeobecne zavaznych predpisov (napr. Statny dozor, atd. ..).

Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za zakladny dokument, ktory zobrazuje prisbeh zhotovovania
Diela, & na klory Je moZné sa odvolaf v dalSom kenani (napr. zmena projektového rieenia, zamena
materialu, a pod.).

Stavebny dennik vedie zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska, v pripade zhotovitela, ktory je hlavnym
dodavatelom stavby od prveho diia pripravnjch préc, do dita skonéenia stavebnych préc. Stavebny
dennik (v originali) uchovava objednévatel po dobu desiatich rokov od skanéenia stavby.

Objednavatel sa zavézuje zabezpelit na stavbe projektovy dozor, sledovat, &i sa prace vykonavajl v
silade s projektovou a realizadnou dokumentéciou, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve,
technickych noriem a inych pravnych predpisov a v stilade s rozhodnutiami verejnopréavnych organov. Na
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pripadné nedostatky zistené v pribehu stavebnych prac, je ohjednavatel povinny upozormit zhotovitela
zépisom do stavebného dennika.

Technicky dozor objednavatefa je opravneny dat' zamestnancom zhotovitela a tretim osobam, kioré
zhotovitel pouziva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit prace iba v pripade, ak zodpovedny pracovnik
zhotovitefa nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpetnost zhotovovaného Diela, si ohrozené Zivoty
alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne kody. Inak nie je technicky dozor
objednavatefa opravneny zasahovat do ¢innosti zhotovitela. Technicky dozor neméze zasahovat ani do
spdsobu riadenia zhotovitela pri realizovani Diefa.

Znhotovite! nie je zodpovedny za poskodenie podzemnych vedeni a sieti, ktoré nie si obsiahnuté v
projekte a neboli vyznadené objednavatelom pri odovzdévani staveniska.”

Zhotovitel' sa zavazuje pouzivat’ vihradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktore su v sllade s projektovou dokumentéaciou, a ktoré majll také viastnosti, aby pri predpokiadanej
zivotnosti zhotovovanej stavhy a pri beznej (drzbe spifiali ckrem poZiadaviek ukladanych platnymi STN,
STN EN a inymi nadvaznymi predpismi, ako naprikiad zakonom ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v platnom zneni, musia spiial’ poziadavky na mechanickll pevnost a stabilitu, poZiamu bezpednost,
hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénosti pri uffvani, ochrany
proti hluku, Usporu energie, a aby bolo Dielo po celli tito dobu Zivetnosti spascbilé na uivanie spdsobom
a na (e, na ktory e uréené a aby splfialc estetické kritéria obvyklé pre dany druh stavieb.

Zhotovitel ruéi za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia s( nové, prvej akosti,
homologizované pre Slovensk( republiku a vyhovujéi platnym predpisom a technickym normam. Zhotovitel
Je oprévneny zabudovat materidly do stavby vzdy aZ po ich odsthlaseni objednavatelom, priom o tom
objednavatel a zhotovitel vykonaju zépis do stavebného dennka.*

Zhotovitel sa zavéizuje poistit dodavku a préce na hodnotu realizovaného Diela v rozsahu podla Slanku 3
odseku 3.8 pism. e} tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa vyslovne zavazuje zabezpedit, aby osoby, ktoré pouzile na zhotovenie Diela, nepoZivali
alkoholicke napoje, omamné a im podobné latky. V pripade, Ze objednavatel zisti, 7e niektory z
pracovnikov zhotovitela vykazuje znamky vplyvu alkoholickych, omamnych a im podobnych latok, je
opravneny o tom upovedomit zhotovitela a zhotovitel je povinny bezodkladne tomuto pracovnikovi
zabranit v dalsom vykonavani prac a z priestorev staveniska takéhoto pracovnika vykézat do &asu, kym
nepomind uéinky posobenia uvedenych latok.

Zhotovitel je povinny &z do odovzdania Diela zabraiiovat moZnym 3kodém, a to najmé chranenim stavby
pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov alebo tretich csob,

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba, postup stran pri chybach diela

Dielo sa povazuje za ukonéené jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa rozumie okamih
podpisania zapisnice o odovzdan! diela cboma zmluvnymi stranami, pokial sa v zapisnici nedohodne
neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v $iestich originaloch, pri¢om kaZda zo zmluvnych stran
prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechédza na objednavatela zodpovednost za Skodu na Diele.
Obsahom Zapisnice o cdovzdani diela su nasledovné Udaje:

a) z&kladné (daje ¢ Diele
b) zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela
c} kenstatovanie objednavatels, Ze Dielo prebera k uréitému driu

d) dodatoéne poZadované préace, kforé vSak nemajil vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu a
riadnemu uZivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie ‘
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e) slpis odovzdavanych dekladov (vratane dokladov podfa zakena ¢. 254/1998 Z. z.)

fy  predpekladané terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych Casti Diela podia tejto zmluvy a
harmonogramu a skutoéné terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych ¢asti Diela

g) konstatovanie, Ze ditom odovzdania zadina plyn(t zarugna lehota a dizka jej trvania

h) datum a miesto

i) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zéstupcov

Pokial Dielo vykazuje chyby, cbiednavatel Zapisnicu o cdovzdani diela nepodpise, Namiesto tejto
zapisnice podpisu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom budl nasledovné
udaje:

a) zakladné (daje o Diele

b) zoznam chyb Diela
¢) ddvody, pre kioré cbjednavatel Dielo neprabera

d) odévodnenie chyb zhotovitelom

g) urCenie lehot na cdstranenie chyb Diela

f)  datum a miesto

g} podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

Po odstraneni chyb Diela opakujy zmiuvné strany primerane postup podia ods. 9.2 a 9.4 az 9.9 tohto
lanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel chyby neodstréani ani po tom, ako nelspedne prebehlo druhé
odovzdavacie konanie, je objednavatel opravneny chyby Diela odstranit na néklady zhotovitela a to aj
prostrednictvom fretich oséh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odecvzdavané po jednotiivych Eastiach - celkoch podia rozsahu
dohodnutého v harmonograme. V daldom texte tohto &lanku sa pod oznacenim ,Dielo” bude rozumiet aj
gast Diela. Tymto spdsobom odovzdavania a preberanie diela (alebo ucelenych Sastl diela) bude
napinend poziadavka verejneho obstardvatela ¢ zadrZani Casti dehodnutej ceny pri odovzdavani a
preberani verejnei prace alebo jej ucelenej ¢asti aZ do odstranenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov
podla zakona €. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach v znenl neskorSich predpisov.

Ustanovenia Zapisnice o odovzdani diela ako aj postup pri odovzdavani Diela sa vztahuji aj na odo-
vzdanie diela sposobom podla Cianku 5 ods. 6.7.2 tejto zmiuvy.

Znotovite!  Diela je povinny pisomne najmenej sedem dni pred dokonCenim Diéta oznamif
objednavatelovi, ze Dielo bude v lehcte siedmich dni pripravené na cdevzdanie.

Objednavatel preberie Dielo a podpise Zépisnicu o odovzdani diela len v fom pripade, ak nema chyby a
zodpoveda poZadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky atesty,
revizne spravy a ostatne pozadevane doklady a je ukonéena v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v
sllade s vecnym a asovym harmonegramom a stavenisko je vypratané. Pod vypratanim staveniska sa
rozumie najma@ odstrénenie vdetkych zhotovitelovych veci zo staveniska, odstranenie vSetkych
stavebnych mechanizmov a zariadeni, véetkého stavebneho materidlu, vietkého odpadu, vietkej sutiny,
obalového materialu a primerané estetické Uprava staveniska a okolia.
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Ne zaklade pisomného ozndmenia zhotovitela podla ods. 9.3 tohto &lanku je objednavatel povinny
oznamit zhotovitelovi do siedmich dnf od dorugenia tohto ozndmenia datum a Sasovy harmonogram
prehliadky Diela, ktoré sa ma odovzdat (dalej len ,Cdovzdavacie konanie") tak, aby bola prehliadka
ukoriéena do siedmich dni od jej zacatia.

Na zaciatku odovzdavacieho konania zhotovitel odovzda objednavatelovi nasledovné dokumenty:
a) revizne spravy, zéapisnice, certifikéty a osvedéenia o skikach pouZitjch virobkov a materialov

b) atesty zabudovanych materialov,

¢)  projekt dopracovany do realizadného stupfia odovzdavaného Diela, so zakreslenim zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac (v dvoch kopiach na CD-ROM, vo forméte *.dxf alebo * dwg)

d) dokumenty podla zakona &, 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,
e) dokumenty podla zakena o odpadoch.

Zhotovitel' okrem dokumentov uvedenych v ods. 9.6 tohto Elanku zmluvy na zadiatku odovzdavacieho

konania odovzda objednavatelovi aj nasledovné dokumenty:

a) projekt stavby dopracovany do realizatného stupria odovzdavanéhe stavebného dieta, so zakreslenim
zmien podla skutoéného stavu vykonanych préc (vo dvoch rovnopisoch)

b} dokumentécia skutodného vyhotovenia stavby, vratane geometrickych planov skutkového vyhotovenia
inZinierskych sieti, pokial s odli$né od projektovej dekumentacie schvalenej objednavatelom

¢) stavebny dennik — criginal
d) zaznamy a zépisy z preberacieho konania podas vystavby inZinierskych sieti.

Naklady, ktore vyplynd z pripadného nelspesného Odovzdavacieho konania, znasa zhotovitel. Zaruéna
doba zadina plynit vzdy a2 diiom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami.

9.11Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na stavebnii &ast Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

bude trvat' 5 rokov a na zabudované vyrobky a zarladenia Diela, ktoré su predmetom tejto zmluvy, bude
zéruéna doba trvat 2 roky."

Zhotovitel Je povinny vydaf objednévatelovi zéruény list s vyznadenim zarutnej doby a v pripade
uplatnenia prava na odstranenie skrytej chyby, je zhotovitel povinny vydat' objednavatelovi potvrdenie,
kedy si pravo uplatnil a kedy bola oprava vykonana, resp. ako diho trvala. V zarudnom liste zhotovitel
uvedie okrem ineho aj podmienky zaruéného a pozaruéného servisu.

Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ak tisto boli spéscbené pouZitim materialov, odovzdanych mu k
spracovaniu objednévatefom a ak na fo objednavatela upozomil a objednévatel aj napriek tomu trval na
ich pouziti. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotovit' zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel taktiez nezodpoveda za chyby spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak
na nevhodnost tychto pokynov zhotovitel objednavatela upozemil a objednavatel na ich dodrzani aj
napriex tomu trval. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotovit zapis v stavebnom denniku.

.Objednavatel oznami bez zbytoného odkladu zhotovitelovi chyby, ktoré sa na Diele vyskytli podas
zarugnej doby. V oznameni objednavatel uvedie popis chyb a naroky, ktoré si v suvislosti s chybou vogi
zhotovitefovi uplatfiuje alehotu na odstrénenie chyb. Pre zachovanie véetkych narokov z chyb, ktoré
malo Dielo uz pri jeho odovzdani postadi, ak objednavatel oznami zhotovitelovi chyby zakladajlce tieto
naroky do 5 rokov, resp. 2 rokov podfa dohodnutej zaruénej lehoty odo dita odovzdania Diela".

V oznameni o chybéch Diela musi objednévatel chyby popisat a uviest ako $a prejavuji. K ozndmeniu
pripadne doloZi dokazné prostriedky, ktoré umozZnia overit opravnenost objednavatelovho naroku.
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Pokial zhotovitel skrytd chybu uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit.

Zhotovitel je povinny na viastn(i zodpovednost' a naklady v lehatéch, ktoré neohrozia prevadzku sidu a
bezpecnost prevadzky sidu, opravit zistené chyby a nedostatky, ktoré sa objavia a bud(i uplatnené potas
doby zaruky, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnd inak. Zhotovitel' je povinny
nastlpit na opravu do troch dni od doruéenia oznémenia o tychto chybach. Pri chybach, ktoré ohrozuju
alebo mdzu ohrozit bezpetnost oséb na (zemi sidu alebo vaine poskodi? zhotovené Dielo alebo
aklkolvek Cast sidu, uréuje sa lehota nastupu zhotovitela na opravu maximélne v defi nasledujici po
doruéeni oznamenia.

V pripade neplnenia povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvajil z poskytnutej zaruky, moze objednavatel
na naklady zhotovitela tieto opravy zabezpedit sam alebc prostrednictvom tretej osoby. Ustanovenie
predchadzajicej vety predstavuje osobitné, zmluvnymi stranami dohodnuté pravo objednavatela
vyplyvajice z chyb dodaného Diela, ktoré vSak nebrani objednévatefovi vyuZit iné zakonné prava
vyplyvajlce z chyb Diela,

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoroy alebo miestnosti, pokial je to potrebné
pre riadne odstranenia chyb. Pokial neumozn! objednavatel zhotovitefovi v dohodnutom &ase pristup do
prislusného priestoru (miestnosti), je povinny sthlasit s posunom terminu dohodnutého na odstranenie
chyby o dobu, po ktorti bol v omeskani.

Objednavatel je opravreny bez predchédzajlice] pisomnej dohody so zhotovitefom uZivat neodovzdané
Dielo ak zhotovitel porudil C!. 9.2, 9.19 a 10.1. tejto zmluvy.

Skisobna prevédzka kazdého Diela, prip. kazdej stavby, je dohodnuta v trvani dvoch tyZdiiov odo diia
prevzatia Diela, prip. stavby objednévatelom Zépisnicou o odovzdani diela.

V lehote urenej na skudobni prevadzku podla ods. 9.22 tohto élanku zabezpeti zhotovitel bezplatné
zaskolenie obsluhy zariadeni, o ¢om vypracuje protokoly o zadkoleni, ktoré odovzda do siedmich dni po
skonceni skisobnej prevédzky objednavatelovi. Objednévatel je povinny zabezpedit véas osoby, ktoré si
urlené na zaSkolenie ako obsluha zariadeni a oznamit tito skuto&nost zhctovitelovi. Podas trvania
sk(sobnej prevadzky zhotovitel' zabezpedi ,vyladenie" Diela tak, aby boli zabezpetené parametre Diela
uvedens v projekte.

Clanok 10
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednévatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150 EUR
za kazdy izaCaty defi omeSkania, ek je vomeskani s odstranenim vady Diela alebo jeho Gasti, ktorG
objednavatel uplatnil v stlade s touto zmluvou. Objednévatel sa zavdzuje, Ze pripadn( reklaméciu vady
Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou {zépisom do stavebného dennlka a e-mailom
zodpovednej osobe zhotovitela). Pokial zhotovitel necdstrani nekvalitu Diela do desiatich dni odo diia,
kedy mu bola nekvalita Diela vytknuté objednévatefom, je objednavatel opravneny na néklady zhotovitela
vykonat napravu s&m alebo prostrednicivom tretich oséb.

V pripade, Ze zhotovitel necdstrani véas nedistoty vzniknuté podas zhotovovania Diela a bude na tito
skutoCnost objednavatelom upozoreny, je povinny zaplatit objednavatelovi zmiuvnd pokutu vo vyske
nékladov, ktoré vynaloZi objednavatel na odstranenie nedistot zvysenl o 50%.

V pripade omeskania objednévatela s akoukolvek plathou vodi zhotovitelovi, mdZe si zhotovitel uplatnif
vodi objednévatelovi uroky z omeskania vo vyske 0,02% z fakturovanej ciastky za kaZdy defi omedkania.
Objednavatel nie je v omeskani podla tohto bodu, pokial toto omeskanie sam nezapridinil, ale bolo
spbsobené situéciou, ktord nemohot ovplyvnit,
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V pripade omeskania zhotovitela so zacatim prac alebo ukongenim prac uvedenych v &lanku 4 ods. 4.1
tejto zmluvy alebo so zacatim alebo ukenenim prac uvedenych v harmonograme {¢lanok 4 ods. 4.2 tejto

zmluvy) ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo viske 0,4 % ceny za dielo a to za kaZdy aj zadaty
defi omeskania.

Voripade neprevzatia staveniska zhotovitefom od objednavatela podla &. 7 ods.7.1.1 bez zjavného
dévodu v termine je opravneny si objednavatel uplatnit zmluvn( pokutu vo vyske 15 000 Eur.

Pocet dni, poCas ktorych je zhotovitel v omeskani sa zaina pocitat od prvého dita nasledujiceho po dni,
ktory je touto zmluvou dohodnuty ako termin ukonéenia préc podla ods. 4.1 v sulade s harmonogramom
podfa ods, 4.2 tejto zmluvy, alebo so zaatim alebo skenéenim v sllade s harmonogramom podla ods.
4.4 tejto zmluvy, a to bez ohladu na dévod. Zhotovitel prestane byt v omeskan! driom, v ktorom skutodne
odovzda Dielo objednavatefovi v sllade s touto zmluvou. V pripade, ak chjednavatel vyuZije svoje pravo
vykonat zameSkané prace a iné vhodné opatrenia podfa ods. 4.4 tohto &lanku prostrednictvom tretej

osoby, povaZuje sa za den, kedy prestane byt zhotovitel v cmedkani defi, kedy ukondi zameskané prace
tato fretia asoba.

Kazdo zmiuvnu pokutu méze objednavatel zapodital oproti kazdej pohladavke zhotovitela vodi
objednavatefovi a to bez ohfadu na to, €i vznikia na zaklade tejto zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu &kody.

Vzhladom na ddleZitost riadneho ukenéenia rekondtrukcie, modernizécie a racionalizacie prevadzky sidu
v termine dohodnutom oboma zmluvnymi stranami v tejto zmluve, povazujll zmluvné strany zmluvné
pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané.

Kazdu nahradu Skody, vratane vietkych nakladov, ktoré vznikn( chjednévatelovi v désledku porudenia
povinnosti zhotovitela a vykonania napravy spdsobom podla tejto zmluvy, je objednévatel opravneny
zapoitat oproti kazdej pohladavke zhotovitela vodi chjednévatelovi a to bez ohfadu na to, &i vznikla na
zaklade tejto zmluvy alebo akejkolvek inej zmluvy.

Zhotovite! je zodpovedny za vietku Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v dosledku alebo v stvislosti s
porusenim povinnosti zhotovitela z tejio zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny spolotne a nerozdielne s osobou, ktord spésobi Skodu na Diele alebo ¢asti Diela
za Skodu spbsobenl osobeu, ktora uZila alkoholicky napoj, omamnd alebe podobni latku alebo sa
nevhodne spravala.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknd v dosledku alebo v sivislosti s éinnostou zhotovitefa
podia tejto zmluvy na pozemku, na ktcrom sa nachadza budova sudu, na akomkolvek majetku
objednavatela, ako aj na nehnutelnostiach, ktoré susedia s uvedenymi pozemkami,

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody na Zivote, zdravi a majetku akychkolvek osdb a za v3etky Skody na
Zivotnom prostredl, ktoré vzniknu v dosledku a/alebo v stvislosti s dinnostou zhotovitela podia tejto
zmluvy alebo v suvislosti s tym, Ze Dielo nebude v slade so viecbecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo s technickymi nermami, a to bez ohfadu na dobu, kedy tieto $kody vzniknt (¢ uz pred cdovzdanim
Diela alebo po odovzdani Diela), Zhotovitel zodpoveda za vetku Skodu, klort spésobi pri zhotovovani
Diela vlastnikom nehnutefnosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa maju uskutoénit rekonstrukéne
prace a/alebo susediacich so staveniskom.

V pripade, ak bud( proti objednavatelovi uplatiované akékolvek naroky na nahradu Skody, sankcie a
opatrenia suvisiace so Skodami uvedenym v odseku 10.11, 10.13, tohto &lanku, zhotovite! sa zavazuje, Ze
objednavatela Ucinne zbavi uvedenych nérokov, sankcii a opatreni, inak je povinny nahradit
objednavatelovi vSetku Skodu, vratane ulého zisku a vSetkych nakladoysivisiacich s uplatnenym
narokom a trokov z omeskania odo dna plnenia objednavatelom.
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akéhokolvek dévodu.

Clanok 11
Zanik zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

V pripade zaniku zmluvy, bez ohladu na dévod, sa zhotovite! zavazuje bezodkladne, najneskor viak do

siedmich pracovnych dni, opustit stavenisko, je viak povinny zabezpedovat opatrenia podfa ods. 11.2
tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je povinny do doby nastupu nového zhotoviteta zabezpetovat na viastné naklady vSetky
ochranne, bezpeénostng, protipoZiarne, hygienické a straZne opatrenia. Zhotovitel je preto zodpovedny za
vBetky Skody vzniknuté de doby nastupu nového zhotovitela.

Vsetky objekty patriace do zariadenia staveniska, inStalacie a material nachadzajlci sa na stavenisku,

0 ktoré bude mat objednavatel zdujem, je zhotovitel povinny za pdvodne dohodnutd Uhradu
objednavatelovi odpredat.

Zhotovitel nie je opravneny opustit stavenisko a ani zastavit prace okrem pripadov, kedy bezprostredne
hrozi v miestach zhotovenia Diela Zivelng pohroma. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvnych pedmienok, ktoré zaklada objednévatefovi pravo na odstipenie od zmluvy,

Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré zakladé pravo objednavatela odstipit od zmluvy, su

aj nasledovné pripady: .

a) ak zhotovitel nedodrzi terminy prevzatia staveniska a zadatia stavebnych prac v zmysle Cl. 4, bodu 4,
1 zmluvy

b) z dbvodu omeskania prac zhotoviiefa vodi schvalenému harmenogramu v pripade, ak je vazne
ohrozeny termin ukoncenia vystavby alebo ukonéenia Diela

¢} zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom {ods. 11.4 toho Elanku zmluvy)

d) z dévodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materialov zhotovitelom

g) zdbvodu podvodu zhotovitela alebo spachania trestného &inu v stvislost so zhotovovanim Diela
f) z dévodu neschopnosti zhotovitela phit' svoje zavazky z tejto zmluvy riadne a véas

g) ak zhotovitel odmietne prispdscbit vykonavané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam afalebo
poZiadavkam objednavatela (¢lanok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy)

h) ked sa situacia zhotovitefa pozmenf do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponlika,
nie st zlucite/né s povahou a ddlezitostou préac a dodavok jemu zverenych

i)z ddvodu porusenia podmienok a podkladov verejnej siitaze zhotovitefom alebo jeho subdodavatelom
J)  ak nastant okolnosti uvedené v &lanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy
k) ak bol podany na majetok zhotovitel'a névrh na vyhlasenie konkurzu

) ak bol zhotovitelom podany navrh na povolenie vyrovnania
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m} ak vstlipil zhotovitel do likvidacie

V pripade, ak objednavatel odstpi od zmluvy, nevznika zhotovitelovi narok na nahradu 8kody s vynimkou
Uhsady materialov, koré sl preukézatefne objednavané s dihou objednavacou lehotou. Objednavate! je
vSak povinny zaplatit zhotovitelovi Clastku zodpovedajicu cene uZ vykonanjch préc a s tym spojenych
nakladov.

V pripade, ak sa objednévatel dostane v stlade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omedkania so zaplatenim
ktarejkolvek platby o viac ako 90 dni, povaZuje sa takéto omeskanie za podstatné poruSenie zmluvy,
okrem pripadov, kedy zadrZal platbu alebo jej ¢ast v stlade s touto zmluvou.

Naroky zhotovitela pri zaniku nesplneného zavézku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného zakonnika.

OdstGpenie od zmluvy ozn&mi odstupujica zmluvna strana druhej strane sposobom uvedenym v &lanku
12, t. | osobne kontaktnej osobe alebo doporuéenym listom na kontakini adresu. Pred odstipenim od
zmluvy méZe kazda zmluvné strana vyzvat druh( zmluvnl stranu, aby vykonala napravu stavu, ktory
odovodriuje edstipenie od zmluvy. Uginky odstipenia nastavaju diiom dorugenia oznémenia o odstipeni
druhej strane,

Ak nastanl Géinky odstipenia od zmluvy, je zhotovitel' povinny do siedmich dnf odo diia, kedy doglo k
odstipeniu od zmluvy, zaslat' objednavatelovi faktiru v Styroch rovnopisoch. Splatnost faktiry bude 60
dni od jej doruCenia cbjednavatelovi. V tejto faktire bud( vysporiadané vsetky platby vykonané medzi
zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do dita odstupenia od zmluvy, vratane zavizku
objednavatela odklpit materiél objednany zhotovitefom (cds. 11.8 pism. b} a ods. 11.9 pism. b) tohto
clanku), ako aj vietky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname ku diiu vystavenia faktiry. Splatnost
koneCnej faktiry musi zohladfiovat ustanovenie ods. 5.7.8 tejto zmiuvy.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac na Diele z dévodov na strane objednavatela trvajliceho
dihsie ako sedem kalendamych dnf, je zhotovitel opravneny poZadovat predizenie terminu ukonéenia
prac na Diele {C. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich preruenia alebo pozastavenia, Zmluvné strany sa
zavazuju v dosledku takychto okolnosti uzatvorit dodatok k tejto zmluve bezockladne po tom, ako
zhotovitel poziada objednavatela o podpisanie dodatku chladom prediZenia terminu ukon&enia prac na
Diele.

V pripade, ak preruSenie alebo pozastavenie prac na Diele z dévodov na strane objednavatela bude trvat
dihsie akc ti mesiace, zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po uplynuti tejto doby odovzdat
objednavatelovi prisludni ¢ast Diela v stave, v akom sa prace nachadzajii ku dfu uplynutia uvedenej
doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v Elanku 9 (odovzdanie digla, zaruéna doba, atd. ..) platia
rovnako aj pre tento pripad. V3etky povinnosti zhctovitela tykajiice sa staveniska (napr. zabezpedenia
protipoZiamych a bezpeénostnych opatreni, ochrana staveniska, straZenie staveniska, &istota na
stavenisku, ...} ako aj opatrenia tykajiice sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotovitela, ..)
zostavajl zachované. Objednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi preukazatelne a G¢elne vynaloZené
naklady, ktore vzniknd zhotovitelovi v sOvislosti s prerugenim alebo pozastavenim préc, pokial sa zmiuvné
strany nedohodnu inak.

Prerusenim alebo pezastavenim prac bez ohladu na dévod tato zmluva nezanika.
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Clanok 12
Dorucovanie

Zhotovitel je povinny oznacovat vietky pisomnosti a dokumenty stvisiace s touto zmluvou &islom zmluvy.
Akékolvek aznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo ktorakolvek fakttra sa budl

pokladat za dorucené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne dorutené kontaktnej osobe uvedene;
v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporu¢enym listom na nasledovné adresy:

Objednavatel”

kontaktna adresa: Okresny std Cadca, U 17. novembra &. 1256, 022 21 Cadca
kontaktna osoba, tel. & Ing. Ivan Zajac, +421 41 8853140

kontaktné fax. éislo: +421 41 8853191

kontaktny e-mail: ivan.zajac.@justice sk

Zhotovitel"

kontaktna adresa: DaPS,a.s., A. Hiinku ¢. 3, 022 01 Cadca

kontaktna osoba, tel. &.:  Be. Milo$ Cisecky, predseda predstavenstva, 0905 979 885
kontaktné fax, &islo: +421414335549

kontaktny e-mail: daps@bluenet.sk

Zmenu na doruCovanie moZe uskutoénit ktorakolvek zo zmluvnych stran, pricom takéto zmena je G&inna
az dorugenim takého oznamenia druhej zmiuvnej strane.

Pisomnost sa povaZuje za dorucenu jej prevzatim druhou zmluynou stranou, cdmietnutim jej prevzatia
prislushou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretieho dita, od ktorého bola prislugna pisomnost uloZzena
ha poste prisludne] podfa aktuéine] kontaktnej adresy prislusne] zmluvnej strany.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia
Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin staveniske” a zhotovitel nie je zhotovitefom stavby alebo jej
Casti @ ani nevykonava vykopové prace, terénne Upravy, montdz a demontaZ kondtrukénych prvkov,
montéZ technickeho, technologického, energetického vybavenia stavieb, blracie prace a vypratavanie
staveniska po skondeni prac, vztahuje sa na neho primerane Uprava prav a povinnostl vo vztahu k
pracovisky, na ktorom vykonava zhotovenie Diela.

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavebny dennik’ a zhotovitel nevykonéva stavebné préce,
je zhotovitel povinny viest evidenciu vykonavanych prac na Diele spbsobom, akym sa vedie staveny
dennik a vztahuje sa neho primerane Uprava prav a povinnosti pre stavebny dennik (zépisy do
stavebného dennika, odovzdanie stavebného dennika Objednavatelovi, atd. ...).

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat pripadné prace naviac, ktoré mdZu vyplynit z poziadaviek pri
odovzdavani diela a kolaudagnom konani. Rozsah prag, terminy a cena za pracu naviac budd dohodnuté
ako osobitny obchodny pripad,

Ak posledny def lehoty uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu,

1Ny

daf,

Podmienky a spdsob likvidacie okennych a dverovych ramov bude predmetom csobitného rokovania
chjednavatela a zhotovitela, ’
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Clanok 14
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa spravujti zmiuvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy,

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie sU upravované touto zmluvou sa spravujl sttaznymi
podmienkami a podkladmi, a a2 pre pripady neupravované ani v tychto dokumentoch sa spravuju
ustanoveniami zékona €, 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorich predpisov.

Zmluvné strany sa zavazujli riadit zakonmi aj ustanoveniami najmé nasledovnych pravnych predpisov v
zneni neskorsich predpisov:

Zakon €. 5011976 Z. z. o (zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon} v platnom znen! a
vykonavacimi vyhlagkami k tomuto zakonu,

Zakon ¢, 90/1998 Z. z. o stavebnych virobkoch v platnom zneni,

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

Nariadenie viady SR ¢. 396/2008 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom znen,

Zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom znent,

Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni,

Vyhlaska Ministerstva vnitra SR ¢ 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanowujli technické poZiadavky na
protipoziamu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v platnom znen,

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR & 453/2000 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zékona,

Zakon €. 409/2006 Z. z. - Gpiné znenie zakona €. 223/2001 Z. z. ¢ odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonoy,

Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvev na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Zakon ¢&. 664/2007 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon & 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
{cestovny zakon) v zneni neskorsich predpisov & o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 532/2002 Z. z. kiorou sa ustanovujii podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o veobecnjch technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v platnom znent,

Platné slovenske technické normy a suvisiace predpisy.

Clanok 15
Vyssia moc

VysSou mocou sa rozumejli nepredvidatelné a neodvratiteé udalosti ako napriklad vojna, Zivelné
pohromy a podobne, kioré znemoZfiuji pinenie podia tejto zmluvy.

Ak okolnosti vy$sej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dnf od vzniku takejto okolnosti oznamit
tto skutonost drunej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana nesplni tito informagnd povinnost
voti druhej zmluvnej strane, nema pravo odvclavat sa voéi druhej zmluvnej strane na vy3Siu moc a je
zodpovedna za vzniknutll $kodu v rozsahu akoby okolnosti vy&Sej moci nenastal.

Ziadna zo zmluvnych stran nezodpovedé za 3kodu spdsoben(l druhej zmiuvnej strane nesplnenim
zavazkov, pokial je Skoda spdsobend vy$Sou mocou. Pokial G&inky vy$éej moci netrvaji dihdie ako 6
mesiacov, sl zmluvné strany zaviazané aj nadalsj (po tom ako pomind (ginky vy$Se] moci) pinit zo
zmluvy, pricom lehoty uvedené v tejto zmluve sa prediZujti automaticky o dobu trvania vy3$ej moci,

V pripade, ze GCinky vy§8e] moci trvajl dihie ako 6 mesiacov, je kaZda zo zmluvnych stran opravnena
odstupit od zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

e
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Clanok 16
Spory a ich riesenie

V8etky pripady neplnenia zo strany zhotovitefa majt za nasledok zadrzanie a odloZenie platieb
objednavatelom.

Zhotovite! bude mat lehotu sedem kalendamych dnl na to, aby oznamil doporutenym listom
objednavatelovi pripadny rozpor tykajlici sa zhotovovania Diela alebo prav a povinnosti vyplyvajlcich z
tejto zmluvy vo veci, pricom je jeho povinnostou preukazat svoje stanoviske. Vznik sporu neovplyvfiuje
existenciu zmiuvy ani préva a povinnosti zmluvnych stran, ku kterym sa zaviazali v tejto zmluve.

Ak zhotovite! odmietne prisposobit vykonavané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam afalebo
poziadavkam objednavatela, je objednavatel opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpedit vykonanie
préc trefou osobou na naklady zhotovitela.

Zmluvne strany sa zavazujl rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru

prostrednictvom zastupcov svojich Statutamych crganav. V pripade, Ze spor sa nevyriedi zmierom,

haciktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na rieSenie prislusnému sidu v Slovenskej
republike,

Clanok 17
Mi¢anlivost’

Terminom ,ddvema informacia" sa rozumie kazda informacia poskytnuta pisomne niektorou zo zmluvnych
stran druhej zmluvnej strane v sivislosti so zmluvou (najmé obchodna a technicka informacia), ktora:

a) nie je verejne dostupna alebo vergjne zndma; a

b} je v zmysle pristudnych ustanoveni Obchodného zé&konnika predmetom obchodného tajomstva
niektorej zmluvnej strany; a

¢) je touto zmluvnou stranou oznadena ako jej obchadné tajomstvo,

Pri dodrzani odsekov 17.3 a 17.4 tohto &lanku zmluvy sa kazda zmluvna strana zavazuje:

a) pocas trvania zmluvy, ako aj potas jedného roka po jej ukonéeni, uchovavat' v tajnosti a ddvernosti
akékolvek déverné informacie a - pokial to nie je pre Udely zmluvy - nebude takéto informacie
reprodukovat ani poskytovat tretim stranam alebo ich inym spdsobom vyuZivat,

b) spristupiiovat ddverne informacie tretim oscbam iba na zaklade predchadzajiceho pisomného
slihlasu druhej zmluvnej strany,

¢) zabezpecit, Ze akakolvek tretia strana, ktore] si déverné informacie spristupnené podra tohto bodu,
bude dodrZiavat z&vézok mi¢anlivosti v zmysle podmienok tohto Slanku 17 zmluvy.
Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevztahuji na Ziadne déverné informacie, ktoré:

a) sU alebo sa stali vergjnosti zndme bez akéhokolvek poruSenia zavazkov alebo pomoci zmluvnych
strén,

b) si alebo boli odhalené stranou prijimajlicou déverné informacie samostatne;
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c) boli znéme jednej zo zmluvnych stran edte pred zadatim zmluvnych rokovani alebo jej boli
poskytnuté tretou stranou ako informéacie, ktoré nie st dovemé, pridom tato fretia strana neporusila
vlastn( povinngst miganlivosti,

d) s nalezite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia stdu s rozhodnou pravomocou,
alebo iného reguiadného organu s tym, Ze v tomto pripade zmluvné strana, ktora je povinna informécie
spristupnit, bude okamZite informovat druht zmluvn stranu pred spristupnenim informécil,

Porusenie povinnosti mi¢anlivosti podfa tohto ¢lanku zakladg pravo na nahradu Skody vzniknutej
porusenim tejto povinnosti.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat pisomnd formu a musia byt podpisané oboma
zmiuvnymi stranami.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo &isla Uétu, alebo zmeny kontaktnej osoby (C. 12
ods. 12.2 tejto zmiuvy) kazda zo zmluvnych stran oznami tifo skutoénost bezodkladne druhej zmluvnej
strane doporucenym listom, V takom pripade sa hude dorudovanie odo diia takéhoto ozndmenia
vykonavat na nov(i adresu.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st prilohy podfa textu tejto zmluvy.

Ak by niektore ustanavenia zmiuvy mali byt neplatnymi uZ v Gase jej uzavretia, alebo ak sa stanl
neplatnymi neskdr po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouZijd ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sl svojim obsahom a Ugelom najblizsie k obsahu
a (celu zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, kazdy s pravnou silou origindlu, z ktoryeh po podpisani
dva rovnopisy dostane objednévatela dva rovnopisy dostane zhotovitel.

Zoznam opravnenych osbb - zodpovednych zastupcov zmluvnyeh stran s uréenim ich kompetencif {&lanok
8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovany po dohode zmiuvnych stran formou dodatku k tejto zmluve.

Zmluva nadoblda platrost diom podpisu obidvoch zmluvnych stran a téinnost nasledujicim dfiom po dni
Jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv UV SR a uzatvara sa na dobu uskutoénenia Diela.




Prilohy k navrhu zmluvy o dielo:

Priloha €. 1;
Schvaleny projekl stavby (schvélena realizatné projektova dokumentacia stavby)

Priloha &. 2:
Vigkaz vymer s jednotkovymi cenami

Priloha ¢&. 3:

Harmonogram zhotovenia stavebnych prac rozpracovany po tyZdiicch na lehotu uskutoénenia predmetu
zakazky.

Za zhotovitela

Cadei n
LV |\ B0 200 < R T o | 25

Bc. Milo Cigecky, predseda predstavenstva
T Meno, priezvisko, funkeia, podpis
Za Objednavatela

Cadi
V s i 227 B MG

JUDr, Adriana Pytliakova, PhD., predsednicka okresného sidu

"~ Meno, priezvisko, funkoia, podpis h



