ZMLUVA O DIELO

evidencné cislo Zhotovitela: 01952-01/2020
uzatvorend v sulade so zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,, Obchodny zdkonnik*™)

11 Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Korespondencna adresa:
Statutarny organ:

Opravnena na podpis zmluvy:

1CO:
DIC:
IC DPH:

Sucast’:
Sidlo:
Zastupca:

1

dalej len ,, Zmluva *

Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave

Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1

Safarikovo namestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
prof. JUDr. Bc. Marek Stevéek, PhD., rektor

prof. Mgr. Marian Vanderka, PhD.

00 397 865

2020 84 53 32

SK2020845323

Fakulta telesnej vychovy a Sportu
Nébrezie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
prof. Mgr. Marian Vanderka, PhD., dekan

Osoba opravnena konat’ vo veciach realizacie zmluvy

Mgr. Jan Cvecka, PhD.
Tel.: +421 903 234 369
e-mail: jan.cvecka@uniba.sk

(dalej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:
DIC:
IC DPH:

HORNEX, a.s.

Agatova 4D, 841 01 Bratislava

Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva a generalny
riaditel’

35802 570
2020 223 788
SK 2020 223 788

Zapisany vV Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka Cislo: 2623/B

IBAN:

SKO09 1100 0000 0026 2302 3902

Osoba opravnena konat’ vo veciach realizacie zmluvy
Ing. Juraj Vavrus, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

Tel: +421 903 550 926
e-mail: vavrus@hornex.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)



Zmluvné strany uzatvaraju na realizaciu stavebného projektu s nazvom: ,,Odstranenie havarie
kanalizacie v priestoroch kuchyne v budove Fakulty telesnej vychovy a Sportu UK v Bratislave -
Stavebné prace pre povrchové tpravy vo vychodnom dvore* zmluvu o dielo na stavebné prace.
Zhotovitel'om sa pre ucely tejto Zmluvy povazuju vsetky subjekty uvedené ako zmluvna strana na strane
Zhotovitela. Za plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy zodpovedaju vsetky tieto subjekty
spolo¢ne a nerozdielne. Ako zastupca Zhotovitel'a bude pri vSetkych tkonoch vyplyvajucich z tejto
Zmluvy voci Objednavatel'ovi vystupovat’ Ing. Juraj Vavrus, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’.

2 Predmet plnenia a a¢el zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavazuje, ze v stlade s vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre Objednavatela zrealizuje dielo, ktorym
,»Odstranenie havarie kanalizacie v priestoroch kuchyne v budove Fakulty telesnej vychovy a
Sportu UK v Bratislave -Stavebné prace pre povrchové upravy vo vychodnom dvore* (d’alej len
»Dielo®).

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje zhotovené Dielo v salade s touto Zmluvou protokolarne prevziat
a zaplatit’ dohodnutu cenu podrl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2.3 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

3 Miesto a lehota realizacie

31 Miesto realizacie Diela je:
Fakulta telesnej vychovy a Sportu, Nabrezie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

3.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ a protokolarne odovzdat’ Dielo Objednavatel’'ovi bez vad a
nedorobkov do 31.12.2020.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je v omesSkani s terminom ukoncenia Diela,
uvedenym v bode 3.2 tejto Zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ stivisiacu s
realizaciou Diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane Objednavatel'a. V tomto
pripade ma Zhotovitel' pravo na predizenie lehoty vystavby a tihradu preukazatelnych a
dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

4 Cena za dielo

4.1 Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovana v stlade s ustanoveniami zakona ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®).

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:
Cena za dielo bez DPH: 12.099,56 Eur
DPH 20%: 2.419,91 Eur
Celkova cena diela s DPH: 14.519,47 Eur
4.3 Dani z pridanej hodnoty bude t¢tovana Zhotovitel'om vo vyske urcenej prislusSnym zakonom v

dobe zdaniteI'ného plnenia a bude vysporiadana v sulade s platnymi pravnymi predpismi
Eurdpske;j unie.

4.4 Cena za Dielo zahfiia vSetky ndklady Zhotovitel'a potrebné k realizovaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do wuzivania vratane
vedl'ajSich nakladov na zariadenie a odstranenie zariadenia staveniska, vyCistenie staveniska,
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vratane nakladov na zabezpecCenie ochrany zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti na
stavenisku, vratane dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
pril'ahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov a pod.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi po dokonceni Diela na schvalenie supis prac (dalej len
,Supis®) potvrdeny Zhotovitelom (peciatka a podpis zodpovednej osoby). V pripade, ak
Objednavatel’ so supisom nesuhlasi, je Objednavatel’ povinny uviest’ konkrétne polozky, rozsah
a sumy, s ktorymi nesuhlasi. V ostatnom sa stipis povazuje za odstihlaseny.

Zhotovitel ma pravo faktirou uplatnit’ cenu v odstihlasenom supise.
Faktura sa povazuje za uhradenti dilom odoslania peniaznych prostriedkov na ucet Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny vratit' faktiru do 10 pracovnych dni odo dina jej dorucenia bez
zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dovod vratenia. V
takomto pripade Zhotovitel’ vystavi novu faktiru a za¢ne plynut’ nova lehota splatnosti faktary
odo dna dorucenia opravenej faktury Objednavatel'ovi.

Faktary Zhotovitel'a okrem tdajov uvedenych v Zmluve musia obsahovat’ aj:

oznacenie zmluvnych stran - obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,
Cislo Ciastkovej faktary,

poradové cislo,

den vyhotovenia a den splatnosti,

datum uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia,

oznacenie petiazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

nazov stavby a Diela v zmysle tejto Zmluvy,

¢islo tejto Zmluvy,

uctovanu sumu, vysku DPH v % a jej sumu v EUR,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitel’a,

oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila,

prilohu — potvrdenie o vecnom splneni Ciastkového zavizku Zhotovitel'a (potvrdeny
supis vykonanych prac).

Stpis prac musi byt Objednavatel'ovi doruceny spolu s faktarou v tlacenej aj elektronicke;j
forme. Elektronicka forma bude vo formate .xIs alebo .xIsx (alebo v inom volne §iritelnom
tabul’kovom formate) a bude v zhode s obsahom a formou Prilohy €. 1 - Vykaz vymer.

Splatnost’ faktury je do 30 dni od jej dorucenia a odstihlasenia zo strany Objednavatel’a.

V pripade realizacie prac naviac musia byt tieto uvedené na samostatnom supise prac a budu
fakturované zvlast.

5  Zmluvné zaruky a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu Zmluvy sa vykonané
riadne v salade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavédzuje dodat’ predmet Zmluvy uvedeny v ¢lanku 2 tejto Zmluvy v stlade s
projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a zahrani¢énymi normami,
ktorymi sa prevzali eurdpske normy, vztahujucich sa na predmet plnenia a na stavebnu cast’
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 5 rokov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré
bola subdodavate'mi poskytnutd dlhSia zarucna doba. Zaru¢nad doba na technologie je
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poskytnutd v minimalnej dizke 2 roky, s vynimkou technolégii, na ktoré bola subdodavatel'mi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom nasledujiicim po dni prevzatia Diela ako celku.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Reklaméacia vad bude vykonand pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ do 3
pracovnych dni a dohodnut’ s Objednédvatel'om spOsob a primerant lehotu odstranenia vad.
Havarijné stavy je povinny Zhotovitel' odstranit’ obratom po ich nahlaseni Objednavatel'om.
Odstranenie vad Zhotovitel’ vykona na svoje vlastné naklady.

Zarucna lehota na reklamovanu cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dila uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady obomi zmluvnymi stranami.

6  Postup, organizacia prace a stavenisko

Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom Diela, na vlastni zodpovednost' podla
Zmluvy, pricom respektuje technické specifikacie a v§eobecne zavdzné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zavédzuje pouzit pri realizacii Diela materialy, vyrobky a zariadenia minimalne na
urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentécie, zodpovedajiiceho eurépskeho
Standardu, platnych STN a stcasne schvéalené pre pouzitie v SR prislusnym dokladom.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného
dennika.

Objednavatel’ sa zavizuje stavenisko odovzdat upravené tak, aby Zhotovitel mohol na nom
zacat prace podla schvaleného projektu stavby a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
v pracach riadne pokracovat’ a vykonat’ skusky, ktor¢ je Zhotovitel povinny vykonat’ podl'a tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d Stavebného zakona od prevzatia staveniska viest stavebny
dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajice z
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne d’alsie zavizky
dohodnuté v tejto Zmluve, budu sluzit' ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie, za Skody, ktoré
spdsobi na majetku Objednavatela a za skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla §
373 az § 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’' je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia vsetkych os6b v danom objekte.
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Zhotovitel’ je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat’ predpisy a aj protipoZziarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude zabezpecovat pri realizacii prac na stavenisku vSeobecné zasady tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a § 5 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetci zamestnanci Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov budu pouzivat
ochranné prilby, bezpecnostné pasy, ochranné okuliare a pod.

Zhotovitel ma pravo vykonavat' vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najvhodnejsi k
riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani ucelu tejto Zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu a doh6d zmluvnych stran. Pri zabezpecovani postupu prac je Zhotovitel povinny
dbat’ na opravnené zaujmy tretich stran v mieste zhotovovaného Diela. Postup prac bude pocas
celej doby zhotovovania Diela kontrolovany autorskym a stavebnym dozorom Objednavatel’a
a Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavidzuje aktivne spolupracovat’ so stavebnym dozorom Objednavatel'a na stavbe
a nijako nebranit’ vykonu jeho prace. Zhotovitel' sa zavizuje bez meskania a bezodkladne
predkladat’ vSetky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd’.,
poverenému stavebnému dozoru Objednéavatel’a na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac na Diele, ktoré maja
byt’ zakryté alebo sa stanti nepristupnymi najmenej 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel’
nedostavi anevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
Objednavatel' bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny toto
vykonat' na naklady Objednavatel'a. V pripade, ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, naklady na tieto prace bude znasat’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na vyziadanie Objednavatela predlozit doklady o sposobilosti
subdodavatel'ov k zhotoveniu Diela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady predchadzat’ vzniku §kod v suvislosti s plnenim jeho
zavazku z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi je
Zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t. j. aj
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim
povinnosti Zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany
spravneho orgénu, vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osob dojde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voéi Objednavatel'ovi,
z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel’, ktory sa
zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote opravnenym subjektom.

Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a
evidenciu o sposobe ich zneSkodfiovania v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlaok MZP &. 365/2015 Z. z., ktorou sa
stanovuje katalog odpadov a ¢. 371/2015 Z. z. o vykonavani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do
vykopov, zabeténovany alebo zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané mieSanie
odpadov, ale bude likvidovany v stlade s platnou legislativou a podla vydanych povoleni a
rozhodnuti organov §tatnej spravy alebo samospravy.
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7  Stavbyveduci a stavebny dozor, Stavebny dennik

Objednavatel’ ur¢i osobu/osoby vykonavajucu/e stavebny dozor a oznami ju/ich zhotovitel'ovi
najneskor ku diu odovzdania prvej Casti staveniska. Tato/Tieto osoba/y bude/t vykonavat
stavebny dozor v zmysle § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon). Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky
sledovat’ postup préc, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je
povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ nepreberd v zmysle stavebného zdkona
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon 50/1976 Zb. v
zneni neskorSich predpisov, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.
a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah
dennika a k zépisom pripéjat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni odo dna zépisu, ak to
vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel' povazuje rieSenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skuto¢nost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor.

Stavebny dennik:

7.3.1 Stavebny dennik musi vyuzivat' aj Objednavatel’ na zadavanie technickych pokynov a
odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitel'om.

7.3.2 Obsah, rozsah a spésob vedenia stavebného dennika:

e  Zhotovitel’ je povinny viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo dna
prevzatia staveniska.

e Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutoénosti dolezité pre plnenie
Zmluvy, udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a udaje potrebné k posudeniu
organmi §tatnej spravy.

o Pocas realizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale
pristupny u stavbyvediaceho, pripadne u preukazatelne poverenej zodpovednej
osoby.

e  Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripojovat’ svoje
stanovisko k zapisom do troch pracovnych dni.

e  Stavebny dennik sa sklada z avodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

e Uvodné listy obsahuju vietky dolezité udaje o Diele, prehlad zmlav, zoznam
dokladov a tradnych vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehl'ad skuasok kazdého
druhu.

e Denné zaznamy sa vyhotovuju v jednom originali s dvomi prepismi, zasadne v
ten den, kedy boli prace vykonané.

e Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitel'a a Objednavatela, ktori
st uvedeni v tvodom liste stavebného dennika a na osvedcenie pravosti
pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouzija odtlacok svojej peciatky a vlastnorucny
podpis.

e Do dennych zaznamov moézu zapisovat potrebné skutocnosti i opravneni
zastupcovia Objednavatel'a ako i spracovatela projektovej dokumentacie.
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o Ak je k dennému zaznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

e Dohoda vyjadrena zapisom do stavebného dennika sa povazuje len za asistenciu pri
kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouzitd na dohodu o
obchodnych a zmluvnych zalezitostiach.

e  Dennik archivuje Zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela.

Stavebny dozor Objednavatel’a je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit,

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze na stavbe budl vystupovat’ ako stavbyvedici nasledovné osoby:
a) Ing. Miroslav Drgo.

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu stavbyvedtcich. Takéto
oznamenie musi byt vykonané pisomne.

Bez udelenia suhlasu zo strany Objednavatela nesmie Zhotovitel pouzit nového
stavbyveduceho. Objednavatel’ je povinny sa pisomne vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od
obdrzania pisomného oznamenia Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim nového stavbyveduceho stuhlasi
alebo nie. Objednavatel’ nesmie suhlas s pouzitim stavbyvediceho bezddévodne odmietnut’. Ak
sa Objednavatel k ozndmeniu Zhotovitel'a nevyjadri do 5 pracovnych dni od dorucenia
pisomného oznamenia, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouzitim stavbyvediiceho suhlasi.

8  Ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ sa zavizuje:

o dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
. vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla

profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

o minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najmi
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a osob bez Statnej prislusnosti.

9  Zabezpelenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si niz§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

9.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deii omeskania podla bodu
3.2.1 pism. b) tejto Zmluvy.

9.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
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dobe sa Zhotovitel' zavézuje zaplatit’ zmluvnl pokutu vo vyske 30,00€ za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skutocného odstranenia.

9.1.3 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo inych poruseni
povinnosti ustanovenych v ¢lanku 10, bod 10.1.1 tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 50,00€ za kazdého pracovnika za kazd¢ jednotlivé
porusenie.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dnha dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikéd narok Objednavatela na ndhradu $kody v zmysle ust. §
373 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

10  Vlastnictvo Diela a zodpovednost’ za §kody

Odo dna prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna riadneho odovzdania Diela,
zodpoveda Zhotovitel' za skody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané Dielo sa
povazuje Dielo protokolarne odovzdané a prebraté bez vad a nedorobkov.

Vlastnikom vSetkych sucasti Diela, ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu Diela, je od doby
ich zabudovania Objednévatel’. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za Skodu (poskodenie, strata,
kradez, zniCenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a
to po celt dobu vystavby az do riadneho odovzdania Diela Objednévatel'ovi.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddza nebezpecenstvo vzniku
Skody na nom na Objednévatel’a.

Zodpovednost’ za Skodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim Diela podla tejto
Zmluvy ma Zhotovitel’.

11  Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo alebo casti Diela sa povazuju za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel' prevezme Dielo alebo ¢asti Diela dokonéené v sulade s touto Zmluvou od
Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi
Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych stran a
stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
K odovzdaniu Diela vyzve Zhotovitel' Objednavatel’a aspofi 5 pracovnych dni vopred pred
terminom zacatia odovzdavania Diela.

Objednavatel’ prevezme stavebné objekty a prevadzkové stibory Diela len v pripade, ze buda
zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, v§eobecne zavdznych
pravnych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzili k ur¢enému tcelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel’ pripoji supis dokumentécie.

Zhotovitel' je povinny v dohodnutom cCase pred zacatim preberacieho konania odovzdat
Objednavatelovi:
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11.5.1 zoznamy zariadeni, ktoré st sicast'ou Diela a osvedéenia o ich akosti a kompletnosti,
atesty, zarucné listy, certifikaty a iné,

11.5.2 doklady o ulozeni odpadov na skladky v sulade s platnym znenim stavebného zakona,
11.5.3 stavebny dennik.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zavidzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as Splneny. Objednavatel
je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela, alebo jeho Casti sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

12 Odstapenie od Zmluvy
Tato Zmluva méze byt ukoncend z jedného z nasledovnych dovodov:

12.1.1 odstapenim od Zmluvy,

12.1.2 dnom straty opravnenia Zhotovitel'a k vykonu ¢innosti, ktora je potrebna pre realizaciu
predmetu Zmluvy, bez potreby uskuto¢nenia akéhokol'vek ukonu zo strany zmluvnych
stran,

12.1.3 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.4 dnom vyhlasenia konkurzu alebo likvidacie na Zhotovitel'a, bez potreby uskuto¢nenia
akéhokol'vek ikonu zo strany zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od Zmluvy pri podstatnom poruseni zmluvne;j
povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked’ sa pre druht zmluvnu stranu stalo splnenie
podstatnych zmluvnych povinnosti uplne nemoznym.

Za podstatné porusenie sa na tcely tejto Zmluvy povazuje najma:

12.3.1 omeskanie Zhotovitel'a s realizaciou predmetu Zmluvy oproti dohodnutému terminu
plnenia o viac ako 20 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeSkanie objektivne
ospravedlnoval (vyssia moc),

12.3.2 ak cena bude fakturovana v rozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve,

12.3.3 ak Zhotovitel' realizuje pre Objednavatela prace vo vaznom rozpore s predmetom
Zmluvy,

12.3.4 ak je Objednévatel’ v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

V pripade ukoncenia Zmluvy zostavajui aj po jej skonceni v platnosti a G¢innosti ustanovenia
Zmluvy upravujuce zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu, narok na zmluvna pokutu.

Ak zmluvna strana odstupuje od Zmluvy, potom je povinna tato skuto¢nost’ oznamit’ druhe;j
zmluvnej strane pisomne. Takéto oznamenie musi oznacovat’ okolnost’ resp. dovod, pre ktory
zmluvnd strana odstupuje od Zmluvy a presnt citdciu ustanovenia Zmluvy alebo pravneho
predpisu, ktory ju k odstipeniu opraviiuje. Bez tychto nalezitosti je odstipenie neplatné, ibaze
pravo odstupit’ od Zmluvy vyplyva priamo zo zdkona. Oznamenie o odstupeni od Zmluvy méze
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obsahovat’ prehlasenie, Ze zmluvna strana odstupuje od Zmluvy az okamihom marneho
uplynutia lehoty stanovenej k odstraneniu porusenia, ktoré je dovodom odstipenia, ak je to
vzhl'adom k povahe porusenia povinnosti mozné.

V pripade odstipenia od Zmluvy je toto odstupenie G¢inné dorucenim pisomného oznamenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstiipenia nevyplyva neskorsi ucinok
odstipenia. Za riadne dorucenie ozndmenia o odstipeni od Zmluvy sa povazuje jeho dorucenie
prostrednictvom poskytovatel'a postovnych sluzieb alebo kuriéra druhej zmluvnej strane. V
pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstipenie dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje
sa zasiela na poslednt znamu adresu zmluvnej strany.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za Ciasto¢né alebo Uplné neplnenie zmluvnych zaviazkov
nasledkom posobenia vyssej moci v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade posobenia vyssej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavazkov sa predlzuja
0 dobu jej posobenia.

Zmluvna strana ovplyvnend vys$Sou mocou je povinna druhl zmluvna stranu upovedomit’
pisomne o zacati a ukonceni posobenia vyssej moci bezodkladne, najneskdr vsak do 15 dni od
zacatia jej posobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila, nemo6ze sa zmluvna strana ucinne
dovolavat’ pdsobenia vyssej moci.

13  Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ tymto prehlasuje, ze suhlasi so zverejnenim zmluvy v celom
rozsahu v Centralnom registri zmlav.

Vsetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy st platné len vtedy, ak buda riadne ocislované,
vyhotovené v pisomnej podobe a budu podpisané opravnenymi Statutarnymi zastupcami
obidvoch stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto Zmluvou, a vetky z
nej zamyslané vztahy sa budu riadit,, interpretovat’ a uplatilovat’ podl'a prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika v platnom zneni a podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Vzt'ahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavédzuju rieSit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vzdy najskor vzajomnym
rokovanim. V pripade akéhokol'vek nestiladu medzi obsahom tejto Zmluvy a akymkol'vek z jej
dodatkov st rozhodujucimi podmienky a dohody uvedené v tejto Zmluve. V pripade, Ze neddjde
pri spore ku dohode medzi zmluvnymi stranami, moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran
poziadat’ o rozhodnutie prislusny sud.

V pripade, Ze niektoré¢ ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢niteI'nym,
nema to vplyv na platnost’ Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, Ze
takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v
pravnom aj obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

Tato Zmluva je vyhotovena v (3) troch vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych
Objednavatel’ dostane dve rovnopisy a Zhotovitel’ dostane jeden rovnopis. Zmluvné strany si
Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a ako osoby opravnené zavdzovat' zmluvné strany
slobodne a vazne podpisali.



V Bratislave, dia .............. V Bratislave, dia. .................

Objednavatel’: Zhotovitel:
prof. Mgr. Marian Vanderka, PhD. Ing. Juraj Rosenberg
na zaklade plnomocenstva predseda predstavenstva a

generalny riaditel HORNEX, a.s.

prof. Mgr. Marian Vanderka, PhD.
dekan FTVS UK

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 - Plnomocenstvo OLP12/2019



